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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I IDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu
Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Remont stropéw nad piwnica”.
Adres inwestycji: ul. Bogustawskiego 10 58-301 Walbrzych
Zamawiajacy: Wspoélnota Mieszkaniowa ul. ul. Bogustawskiego 10 58-301 Watbrzych
Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2
1.2 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje calos¢ probleméw, warunkow i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna podzielono na:
a) Ogdlna Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia rob6t przez Wykonawce.
b) Szczegotowa Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegdtowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacjg¢ Techniczna ,,ST” nalezy odczytywac facznie z Dokumentacja Techniczna.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST-00. Wymagania ogoélne

ST-01. Roboty murarskie

ST-02. Roboty tynkarskie

ST-03. Roboty malarskie
1.4 Podstawowe okreslenia.
Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czg$ci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Rob6t Budowlanych.
Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostkeg upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okre§lona norma lub aprobata
techniczna.
Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczego6lnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.
Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem robét i realizacji Nadzoru.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robdt objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obicktu budowlanego przez osobg lub grupg osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gldéwnego oraz stownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem
20.12.2003.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng calos¢ uzytkowa.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace materialow i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialdéw oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych robot i
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.6 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia Sciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdélowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zalaczona do Dokumentéw Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objetych kontraktem.

b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowg musi by¢é w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.

c¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawcg, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robot.
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Dokumentacja Powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczalttu, w kosztorysie ofertowym.

1.8 Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegélnione w chociaz
jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bigdow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okre§lone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robét.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do:

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i

ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,

- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.
1.10 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca szczegolnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i1 niespehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowaé
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
roéwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).
Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej 1 begdzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.11 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.

1.13 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczgcia, az do daty wydania $wiadectwa przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robdt, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacj¢ robot, nie pdzniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.14 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje sig, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie Kontraktowe;j.



2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje o zrodle produkeji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtdbw na placu budowy. Tymczasowe miejsca

sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢

dostegpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatow,

elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lIub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunig¢te z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
Iub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatlow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materialy, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelna odpowiedzialno$¢ techniczna i
kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzjg¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
realizowanych robo6t. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i
ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robdt. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu musi gwarantowaé wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzgt, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do
wykonania tych robot, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.
4.3 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigeie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialdow i1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz z zatlaczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien zawierad
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z
remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze Iub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.
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7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czgsciowy, odbior etapowy, odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bgdzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub robot uzupetiajacych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rg¢kojmi". Odbior taki
wymaga przygotowania nast¢pujacych dokumentdéw:

a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

d) dokumentoéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sklad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbioérki),

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, urzgdowy
sondaz powykonawczy 1 atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietleniowe;j, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,
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b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku Iub lokalu,
¢) o wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,
13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czg$ciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych begdzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bgdacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska:

W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robot i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n. ,,Remont stropéw nad piwnica”

Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdlnych branz, ul. ul. Bogustawskiego 10 58-301
Watbrzych

Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Watbrzych,

Projekt: projektant: inz. Stawomir Ignatowicz

Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:

autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cz¢§¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdlowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaly w calo$ci. Zaktada sig, ze Wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich
tre$cia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwagg ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwiazanych z wykonywaniem prac
objgtych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaly bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na
rowni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

ST-01 ROBOTY MURARSKIE
CPV: 45265522-6

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace naprawy spgkan $cian
1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przemurowan $cian tj.:
- wykonanie rusztowan,
- przemurowania $cian.
- spoinowanie,
- tynkowanie
- rozbidrka rusztowan,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Filary wykonywaé z cegly ceramicznej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4 Przemurowania wykonad
zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020 ,,Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz zgodnos¢ z warunkami technicznymi. Materiaty uzyte
do wykonywania robot murarskich winny by¢ zgodne PN
- cegla ceramiczna kl. 15 (filary)
- cegla ceramiczna kl. 10 ($cianki dziatowe)
- zaprawy wg PN/B- 14501 .
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uZycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul. 2.2. Wyroby
ceramiczne
2.2.1. Cegta ceramiczna petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa « Masa 3,4-4,0 kg.
Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadia si¢ na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigeie. Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:
e 2 na 15 sprawdzanych cegiet
e 3 na 25 sprawdzanych cegiet
e  5na 40 sprawdzanych cegiet.
2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy M-5 powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M-5:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:03:4
1:0,5:4,5
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niZ+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Mozna zastosowa¢ gotowa zaprawg dostarczong prze producenta.
3. Sprzgt
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowaé takie narzedzia, ktore nie
spowoduja nickorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie rob6t
Wymagania ogolne:
Do wykonywania robdt murowych z cegly mozna przystapi¢ po wykonaniu rusztowan i zabezpieczen oraz catkowitym
zakonczeniu ich rozbiorki. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
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sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie. Mury grubosci
mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Spoiny w murach ceglanych.

Grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa.

6. Kontrola jakos$ci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z
zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie: wymiaréw i ksztaltu cegly, liczby szczerb i pgknigé, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materialow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kaZdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm
szeroko$c¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, —1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest
- m3 przemurowanego fragmentu
- m’ rusztowan
Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie faktycznie wykonanych robot.
8. Odbior robot
8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem innych robot wykonczeniowych. Podstawg do odbioru
robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
- protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:

-9.



dostarczenie materiatdw 1 sprzetu na stanowisko pracy wykonanie przemurowan i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy

ST-02 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robot murarskich,
tynkarskich .
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
murarskich, tynkarskich .
1.3 Zakres robo6t objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::
e uzupehnienie tynkow
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot odpowiada za jako§¢ wykonania robot, zgodno§¢ z ST, przedmiarem robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, materialow i sprzetu podano w czesci ST-00 specyfikacii.
Do wykonania prac w zakresie okre§lonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robot oraz zastosowanie materialow i
sprzetu wedtug podanych ogoélnodostgpnych Katalogow: Dane dotyczace zakresu tych robot uwzgledniono w przedmiarze
robot .
2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiadaC wymaganiom normy PN- 90/B- 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

e  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -§rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701; 1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2. Wariantowe stosowanie materiatow
Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Zamowien Publicznych”
art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaC kazdy inny ,,réwnowazny” wyrob.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby mogg by€ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne

j(szczegdtowej),

e 53 wilaSciwie oznakowane i opakowane,

e  spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i skfadowania
Wszystkie materiaty powinny byC dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczeg6lowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaC sie¢ mozliwo$cig korzystania znastepujacego
sprzetu:
mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowe;j,
pompy do zapraw,
e  przenoSnych zbiornikow na wode.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byC urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja.. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez InZyniera.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci ST-00 specyfikacji.

4.2. Transport sktadowanie materiatow

Materialty mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

Materiaty nalezy uktadaC réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
przesuwania si€ podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaC
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu,
ktore wptyng niekorzystnie na jako$¢€ robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spelniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego.

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi€¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi€¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi€ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewoziC dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST01 ,,Wymagania ogélne”
5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.
Warunki przystapienia do robot
e Przed przystapieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.
e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
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e W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

[ ]

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w $cianach murowanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawa spoin przy wewngtrznych licach na glgbokos$ci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypelniajac je lampa
benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkoéw zwyktych:

e Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p..3.1.

e  Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e  Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza Iub podktadu powinny by¢
zgodne z normaPN-70/B-10100.

e Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

e Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

e Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

e Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkoOw nie narazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STO1 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
Badania w czasie prowadzenia Robodt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami ST. W szczeg6lnosci obejmuja:
e prawidlowosc¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.
Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkow zwykltych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,
przyczepnosci tynkow do podioza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
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6.3 .Przyczepno$¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic
takie przyleganie i zespolenie tynku z podlozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia , pecherze itp.
Minimalne wartosci sity przyczepnos$ci tynku do podtoza dla tynkow cementowo — wapiennych wynosi 0,25 G/cm?2.
Wzajemna przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i tréjwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.
6.4. Mrozoodporno$¢ tynkow —
Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynkow nie
powinny wykazywac¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500
6.5. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.6.. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
6.6.1. Nierownosci
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkéw sa
niedopuszczalne dla tynkow doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i gigbokosci do 1
mm oraz dtugos$ci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
6.6.2. Wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa niedopuszczalne.
6.6.3. Peknigcia sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktérych dopuszcza sig rysy skurczowe.
6.6.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworow soli, plesn itp. sa
niedopuszczalne.
6.6.5. Zacieki — sa niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-01

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatdéw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bgdzie w trakcie trwania Robot, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.2.2. Szczegblowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objgtych
niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-01

8.2. Odbidr robot

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbior tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogbétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:
e wykwity w postaci nalotdéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw przenikajacych z
podtoza, plelsni itp.,
e trwatle $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbiodr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
e oceng wynikow badan,
o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01
9.2. Zasady rozliczania i ptatno$ci

-13-



Platno$¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbgdne do wykonania, w celu osiagnigcia zakladanej
Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagnigcia zakladane;j

Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Przyjete ceny robot obejmuja:

o wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

e uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien z jednostkami urzgdowymi,

e ulozenie lub wbudowanie materiatdw zgodnie z technologia producenta, normami, wiedza techniczna i sztuka
budowlana,

e montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajacego ze sztuki budowlanej, koniecznosci prawidtowego
funkcjonowania i przepisow bhp i p.poz.,

e wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzgtu wraz z niezbg¢dnym asortymentem, wynikajacym z technologii,
zabezpieczenie materiatdw przed dziataniem agresywnych dla materiatow czynnikow wystepujacych w
przyrodzie,

e wykonanie niezbgdnych préb zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego,

e wykonanie rozruchéw mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami
szczegblowymi prawa budowlanego efektu,

e wykonanie obmiaru robot przez uprawnione shuzby i osoby

e zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszace wynikajace z przepisow bhp i p.poz,

e inne wynikajace z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajace z koniecznosci prawidtowego i bezpiecznego
dzialania catego systemu.

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robdét budowlano - montazowych z uwzglgdnieniem zmian i uzupelnien - MBiPMB, ITB -
Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

ST 03 —- SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE ROBOT MALARSKICH

CPV: 45442100-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich w zakresie pomalowania sufitow w piwnicach.

1.4. Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa
woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod zanieczyszczonych, czy deszczowych.

2.2 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czg$ci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Farby
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
e farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach: zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozciefnczalnych woda,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
e lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaC
wymaganiom aprobat technicznych,
Srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
o warstwa podkladowa, pelna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa,
ilos¢ warstw 1 lub 2
o do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
e farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania.
o do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych.
o odporna na dziatanie wody oraz czynnikéw atmosferycznych, ilo$¢ warstw 1 lub 2.

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

e rozcieNczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasnos$ci techniczne okre$lone
przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie podtozy
— Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

— W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
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przez wypekienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odspojone tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo- wapienna.

— Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna by¢ oczyszczona z rdzy (do czystej 1$niacej powierzchni). Elementy

metalowe powinny by¢ réwniez oczyszczone z pozostato$ci zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa

5.2. Gruntowanie.
Zagruntowa¢ hydrofobowym preparatem wzmacniajacym, zmniejszajacym nasiakliwos¢ starych podtozy mineralnych.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

— Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
— Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

— Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac :
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
- sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsiakliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ ie wcze$niej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej niz po 3-4 dniach,
e Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
e Badania powinny obejmowac :
- sprawdzenie wygladu zewngetrznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem.
e Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy

ktérekolwiek z badan dadza wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane powloki czgsciowo lub calkowicie i
wykonaé powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowa robot jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska

pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0dbiér podtoza.

Zastosowane do przygotowania podloza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiodr robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pgcherzy, odstajacej powtoki, widocznych okiem
$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka
welniana lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od
podtoza.
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- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wody polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady platnosci za wykonanie poszczeg6élnych rob6t okreslaja warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81 502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN ISO 8501 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb

PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozja konstrukceji stalowych

PN-71/H 97070 Malowanie konstrukcji stalowych w celu ich ochrony przed korozja

AN o
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