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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO. 
 

            Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych, 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: 
 

„Remont stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Rolniczej 3  
w Wałbrzychu działka gruntu nr 286/10, obręb 0033 Podgórze, Wałbrzych” 

 
1.2. Zakres stosowania STO.  

 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Specyfikacjami Technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla 
poszczególnych rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności 
umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt 1.1. 
 
Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje szczegółowe: 
   ST-01.01. Rozbiórki 
   ST-01.02 Roboty murowe 
   ST-01.03 Tynki wewnętrzne 
   ST-01.04 Roboty malarskie 

 
1.3. Zakres robót objętych STO. 

 
1.3.1. Postanowienia ogólne. 

Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu 
robót i rysunkami znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych pozycjach 
Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. 
Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji 
Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami w których są 
wymaganiami. Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością                       
i wymaganiami. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie                    
z obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi                 
w Specyfikacjach Technicznych. 

Wszystkie nazwy marek i firm użyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach 
Technicznych powinny być uważane jako definicja standardu, a nie jako ścisłe określenie 
danej marki. Możliwe jest zastosowanie innych rozwiązań pod warunkiem uzgodnienia                   
z Inspektorem Nadzoru. 

 
1.3.2. Lokalizacja robót 
Obiekt zlokalizowany jest w Wałbrzychu przy ul. Rolniczej 3 
Wjazd na teren działki – poprzez istniejący. 
Inwestycja nie ma wpływu na interes osób trzecich. 
Obszar oddziaływania inwestycji – działka Inwestora. 
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1.4. Określenia podstawowe  
 

Użyte w ST-0.0. wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony 
pieczęciami organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między Inspektorem 
Nadzoru, Projektantem i Wykonawcą. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy, ponosząca 
odpowiedzialność za prowadzenie budowy. 

1.4.4. Książka obmiarów – zeszyt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru z 
ponumerowanymi stronami, który służy do wpisywania przez Wykonawcą 
obmiaru wykonanych robót w formie obliczeń, szkiców, załączników. Wpisy w 
książce powinny być potwierdzane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia badań i prób służących ocenie jakości 
materiałów. 

1.4.6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być 
nowe i pełnowartościowe, z wyjątkiem materiałów wskazanych jako „materiał 
z odzysku”. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność  wykonywanych robót z 
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.9. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami 
1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, 

która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

1.4.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg 
technologicznej kolejności wykonania wraz z podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych, załączony do dokumentacji 
przetargowej. 

1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i 
stanowiący część jego oferty. 
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1.4.14. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na 
nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 
terenu budowy. 

1.4.15. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno itp. 

1.4.16. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, np. droga, rurociąg itp. 

1.4.17. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania 
budowlanego. 

1.4.18. Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia 
funkcji techniczno – użytkowych. 

1.4.19. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 
warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielenia aprobat 
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich 
wydawania (Dz.U.Nr 249 z dnia 23 listopada 2004r. poz. 2497). 

1.4.20. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż  
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługę i są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z 
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10). 

1.4.21. Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie                   
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innymi dokumentami normatywnymi. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność                                
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
       

1.5.1. Dokumentacja projektowa. 
 
    Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
 
Zamawiającego, tj.: 
→ Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie 
lokalizacji, zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna 
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostępna w siedzibie 
Zamawiającego), 
→ Projektową dokumentację techniczną zawierającą: 
    1/ projekt budowlany  
    2/ przedmiary robót 
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    3/ specyfikacje techniczne,  
która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 
 
Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
→ Projekt organizacji i harmonogram robót 
→ Projekt zaplecza technicznego budowy i organizacji budowy 
→ Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
→ Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą 
dla zrealizowanych robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w 
stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe               
w trakcie realizacji robót. 
Koszty ww. opracowań wykonanych przez Wykonawcę nie podlegają odrębnej 
wycenie, Wykonawca winien uwzględnić je w cenach jednostkowych Robót. 
 
1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w chociażby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. Działka, na której zaprojektowany został 
przedmiotowy obiekt jest dostępna i Wykonawca powinien zapoznać się z jej 
aktualnym stanem. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych 
dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych i montażowych” wydanych przez 
wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 
 
1.5.3. Informacje na temat terenu budowy. 
 

1.5.3.1. Informacje ogólne 
Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane będą w budynku 
mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Rolniczej 3 w Wałbrzychu. Teren zostanie 
przekazany Wykonawcy w całości i będzie mógł nim dysponować podczas 
realizacji Robót. 
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1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych. 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu 
budowy co najmniej w zakresie: 
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
2) urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych 
3) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
4) zapewnienia właściwej wentylacji  
5) zapewnienia łączności telefonicznej 
6) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 
Teren budowy należy ogrodzić, tak aby uniemożliwi ć wejście osobom trzecim. 
Ogrodzenie wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli 
ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice 
terenu budowy za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić 
stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 
wyznaczyć miejsce postojowe na terenie budowy. 
 
1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 
Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 
trzecich, 

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 
każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po 
zakończeniu robót i likwidacji placu budowy 

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykończenia Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy, 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.   
 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych,                   
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami        
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót 
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzące z rozbiórki 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie               
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót 
naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa 
czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. 
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących 
z rozbiórki w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową. 
 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne , takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na  terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudowa mieszkaniową, Wykonawca 
będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 
mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: 
opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za 
wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie 
nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości dotyczących korzystania z 
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie 
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami 
zawartymi w warunkach umowy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 
 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane 
z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
wliczone w cenę kontraktową.  
Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie z Art. 21a 
ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem 
budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inspektorem 
Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są 
wliczone w cenę kontraktową.  
 
1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty odbiorów robót przez 
Inspektora Nadzoru. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub 
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innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 
lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,                      
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub 
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 
 
1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 
będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
 
1.5.12. Tablice informacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru: 

- tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią 
informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, 
zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy jest uwzględniony w cenach 
jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót, a po ich 
zakończeniu zdemontowane. 

         Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontażu (po 
zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone 
w cenę kontraktową. 
 

1.5.13. Budowlana dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze 
ostatecznym budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach 
na kopiach rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego. 
Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
1.6. Zaplecze Wykonawcy. 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze 
zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 

- zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, 

- zaplecze na narady, które pomieści 6 osób, 
- telefon (dopuszcza się telefon komórkowy) 
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Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności 
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się 
z pobranej energii elektrycznej.  
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności 
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik – wodomierz. W ramach tego podlicznika 
Wykonawca rozliczy się z pobranej wody. 
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone                   
w cenę kontraktową. 

 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów                       
i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi                    
i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 
kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do wykonania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 
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2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki. 
Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy jeżeli 
dokumentacja projektowa nie przewiduje ponownego ich wbudowania. Wbudowanie 
materiałów rozbiórkowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do 
Robót. 
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej 
wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkami technicznymi i wskazaniach 
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg 
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, 
że są ujęte w cenie kontraktowej. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu                        
i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normowe występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru 
program zapewnienia jakości. W programie tym Wykonawca powinien określić zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót,  w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszy itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Cel kontroli 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania 
laboratoryjne. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w ST. 
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W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w 
dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.4. Dokumenty budowy 
6.4.1. Dziennik Budowy 
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się po zakończeniu danej roboty 
wyszczególnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje się 
do Książki obmiarów. 
Książkę obmiarów prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie 
w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące 
dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – 

prawne, 
- protokoły odbioru Robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie 
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6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy                 
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie                        
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru                
o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej                                  
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na 
piśmie.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu nie 
częstszej niż miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo lub pionowo wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m²] z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m³]                               
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Ilości elementów liczone będą w sztukach lub kompletach. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według 
zasad opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.   
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,                 
w całym okresie trwania Robót. 
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary Robót będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,                
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy 
Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 
przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu 

oraz etapom odbioru, którego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego: 
- odbiorowi końcowemu 
- odbiorowi gwarancyjnemu – przed zakończeniem okresu gwarancji jakości. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, normami i innymi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór techniczny – międzyoperacyjny 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót 
wyszczególnionych w Kontrakcie. 
Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze robót zanikających                            
i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi częściowemu podlegają dane roboty, ujęte w Formularzu Wyceny zakończone                     
w danym okresie rozliczeniowym. 
 Rozliczenie będzie dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru . 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 
stosownym wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego. W czynności 
odbioru powinni uczestniczyć: 

- przedstawiciele Zamawiającego 
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- Wykonawca 
- Kierownik budowy 
- Kierownicy poszczególnych robót branżowych 
- Inspektor Nadzoru – koordynator oraz inspektorzy nadzoru robót branżowych 
- Użytkownik 
- Przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

Nieobecność poszczególnych powołanych uczestników w czynnościach odbioru nie 
wstrzymuje tych czynności. 
Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań, 
Zamawiający może odmówić odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza się w 
protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu braków 
Wykonawca jest zobowiązany ponownie zgłosić osiągnięcie gotowości do odbioru przez 
Inspektora Nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru. 
Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone Wady to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia: 
1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia Wad lub zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin, 
2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to: 

a) jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie                                
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b)  jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 
może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Umowy zachowując 
prawo do naliczenia Wykonawcy kar i odszkodowań na zasadach ustalonych w 
umowie oraz domagania się od Wykonawcy naprawienia szkód powstałych na 
skutek opóźnienia 

Z czynności odbioru końcowego będzie spisany Protokół odbioru końcowego zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez 
strony w dniu zakończenia czynności odbioru i dzień ten stanowić będzie datę odbioru 
końcowego. 
 
8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Po zakończeniu robót, a przed  dokonaniem odbioru końcowego Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu operat obejmujący między innymi zbiór wykazanych niżej dokumentów: 

- dokumentację projektową powykonawczą, 
- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 
- Dzienniki Budowy i Książkę obmiarów (oryginały), 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodni 

z normami, instrukcjami i wytycznymi, 
- Deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych 

wyrobów i materiałów, 
- Operat techniczny, 
- dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo 

budowlane, 
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- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów 
kontraktowych, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
 
8.6. Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego 
wykonanych robót na zakończenie okresu gwarancji. 
Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,                                      
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu 
gwarancji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena kosztorysowania skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST                         
i Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu 

na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań  
okresowych, legalizacji i innych), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia                              
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące 
bhp, usługi na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze 
budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora nadzoru                    
o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty 
za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu 
innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 
gwarancyjnym; 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, 

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dokumentację organizacji ruchu 
zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną, geodezyjną i archeologiczną, 
opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcie 



ST – 00.00 Wymagania ogólne 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Remont stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Rolniczej 3 w Wałbrzychu 
działka gruntu nr 286/10, obręb 0033 Podgórze, Wałbrzych 

 

20 

gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji odpadów oraz gruzu wraz z opłatami 
składowiskowymi (w tym także ewentualne usunięcie odpadów znajdujących 
się na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne, 

- inne koszty wymienione w ST. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych                
w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione                
w szczegółowych ST. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte 
szczegółowymi ST: 

- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii 
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 
wynikających z postępu robót, 

- opłaty/ dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za 
wbudowanie urządzeń w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za 
czasowe zajęcie nieruchomości, 

- przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
- bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym 

umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Koszt likwidacji objazdów-przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe 
            Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca. 
 

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji  
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, 
poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie 
dziennika budowy, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia). 

 
 
 

 

 

 


