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1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogblodnosi sj do wymagé wspolnych,
dotyczcych wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane w ramach zadania:

~-Remont stropdw oraz nadprazy nad piwnicami w budynku przy ul. Rolniczej 3
w Watbrzychu dziatka gruntu nr 286/10, obreb 0033 Podgorze, Watbrzych”

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogolne natg rozumié i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stan@eymi integralm czs$¢ dokumentacji dla
poszczegolnych rodzajéw robot. Roboty, ktorych deyyspecyfikacja, obejmaijczynndci
umazliwiajgce wykonanie i odbior robot zgodnych z pkt 1.1.

Zbior ten zawiera rej wymienione specyfikacje szczegétowe:
ST-01.01. Rozbiorki
ST-01.02 Roboty murowe
ST-01.03 Tynki wewgtrzne
ST-01.04 Roboty malarskie

1.3. Zakres robot objetych STO.

1.3.1. Postanowienia ogolne.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skngmi informacjami na temat zakresu
robét i rysunkami znajduje ¢iw Dokumentacji Projektowej. W #dych pozycjach
Specyfikacji Technicznych podaneg dnaniki do stosowanych norm i standarddw.
Przywotane normy i standardy winny dyraktowane jako integralna €& Specyfikacji
Technicznych i czytane w pmizeniu z Rysunkami i Specyfikacjami w ktorycha s
wymaganiami. Wykonawca powinien delghie zaznajondi sig¢ z ich zawartécia
i wymaganiami. Roboty natg wykonywa& w bezpieczny sposoébscisle w zgodzie
z obowpzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wyraa@mi okrélonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie nazwy marek i firmzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych powinny yuwazane jako definicja standardu, a nie jadaiste okrdlenie
danej marki. Maliwe jest zastosowanie innych rozwan pod warunkiem uzgodnienia
Z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robo6t

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Raoizej 3
Wijazd na teren dziatki — poprzez istngy.

Inwestycja nie ma wptywu na interes oséb trzecich.
Obszar oddziatywania inwestycji — dziatka Inwestora
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione pare] okre&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku

nastpujaco:
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.
1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

Dziennik budowy — =zeszyt z ponumerowanymi stronampatrzony
pieczciami organu wydagego, wydany zgodnie z obqaujacymi
przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stizacy do notowania zdarde i okoliczngci zachodzcych w  toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odibi robot,
przekazywania polead innej korespondencji technicznejgdey Inspektorem
Nadzoru, Projektantem i Wykonawc

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych lasdwych (wyznaczona
przez Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administraev&ontraktem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w imieniu Wykonawcy, ponaga
odpowiedzialné za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiarow — zeszyt zaakceptowany przez Inspekidaalzoru z
ponumerowanymi stronami, ktory s do wpisywania przez Wykonawc
obmiaru wykonanych roboét w formie obligzeszkicow, zajcznikow. Wpisy w
ksigzce powinny by potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptovpanez Zamawiagrego,
niezledne do przeprowadzenia bada prob shigcych ocenie jakei
materiatow.

Materialy — wszelkie tworzywa niegtihe do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacj Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materiatyyte do wykonania rob6t powinny by
nowe i petnowartciowe, z wyptkiem materiatow wskazanych jako ,materiat
z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgoddé - zgodnd¢  wykonywanych robé6t z
dopuszczonymi tolerancjami, alieprzedziat tolerancji nie zostat olgteny —
z przecgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju
robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie poleceriekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, daigezsposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwkanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna Iub fizycznglada autorem
dokumentacji projektowe;.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi gzeznikami

Przetargowa dokumentacja projektowa -esézdokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizag] charakterystyk i wymiary obiektu kdacego
przedmiotem robot.

Przedmiar robdét — zestawienie przewidzianych do omgkia robot wg
technologicznej kolejrimi wykonania wraz z podaniem $ld robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, geabny do dokumentacji
przetargowej.

Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar robot wyceyniprzez Wykonawgi
stanowscy czs$¢ jego oferty.
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1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Teren budowy — teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na
nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakjgiko tworzce czsc¢
terenu budowy.

Przeszkoda naturalna - elemestodowiska naturalnego, stanawy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, mgind, bagno itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. droga, ruggatp.

Rekultywacja — roboty mage na celu uposdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie lizagji zadania
budowlanego.

Zadanie budowlane- ¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebng
catas¢ konstrukcyjia lub technologiczg zdolrg do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno — zytkowych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdegjpozytywry ocerg techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych
warunkach, wydany przez jednostlupowaniong do udzielenia aprobat
technicznych; spis jednostek aprajfmyjch zestawiony jest w Rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. wprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowesych do ich
wydawania (Dz.U.Nr 249 z dnia 23 listopada 2004z.[2497).

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazugcy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
nalezycie zidentyfikowano wyrdob, proces lub usugsas zgodne z okrdong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesierda wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownic@godnie z Ustaw z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazyj ze zapewniono odpowiedni
stopier zaufania, 2 dany wyrdb, proces lub ustuga ggodne z okrdong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodso
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowatizie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwdiglagcym podziat na
dokumentagj projektows:

Zamawiajacego, tj.:
— Przetargow dokumentag projektows — rysunki pozwalace na okréenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robét zawarte wkDmentacji Projektowej (petna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywanfartodostpna w siedzibie
Zamawiajcego),
— Projektovy dokumentagj techniczia zawierajca:

1/ projekt budowlany

2/ przedmiary robot
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3/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaoitrkktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robét

— Projekt zaplecza technicznego budowy i organizagjiowy

— Program Zapewnienia Jaa (PZJ)

— Dokumentagj powykonawca, w tym dokumentagj geodezyjn — powykonawcz
dla zrealizowanych robét — urdoviajacag naniesienie zmian na magasadnicg i w
stosownych ewidencjach zgodnie z obgamjacymi przepisami. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawié€ravszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikie
w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowa wykonanych przez Wykonawcnie podlegaj odrebnej
wycenie, Wykonawca winien uwzgini¢ je w cenach jednostkowych Robdt.

1.5.2. Zgodndg¢ robét z DokumentagjProjektova i Specyfikaciami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczreez onne dokumenty przekazane
przez Zamawiacego Wykonawcy stanowi cz$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chociby jednym z nich & obowizujagce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Dziatkaa ktorej zaprojektowany zostat
przedmiotowy obiekt jest dagina i Wykonawca powinien zaponasic z jej
aktualnym stanem. Wykonawca nie ieowykorzystywa btedow lub opuszcae w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winieratychmiast powiadorai
Zamawiagcego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek ihtlerpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczomateriaty leda zgodne z
Dokumentagj Projektov i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i Skdiy uwazane za wartai docelowe,
od ktérych dopuszczalng ©dchylenia w ramach oldlenego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementow budowli mgsay¢ jednorodne i wykazywabliska
zgodnad¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpquzekracza
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w peini zgodne z Dokumentacj
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy lgda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegoélnych robot nie atomo warunkdw technicznych wykonania
i odbioru robét, natey je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych 1 momavych” wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogolne

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywanglabw budynku
mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Rolniczej 3 walrzychu. Teren zostanie
przekazany Wykonawcy w cdld i bedzie mégt nim dysponowapodczas
realizacji Robot.
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1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych.

Przed rozpoaxiem robét budowlanych nate dokon& zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny

2) urzadzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych

3) zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego

4) zapewnienia wigciwej wentylacji

5) zapewnieniadcznaci telefonicznej

6) urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy naley ogrodzé, tak aby uniemdiwi ¢ wejscie osobom trzecim.
Ogrodzenie wykonaw taki sposob, aby nie stwarzato zagnoia dla ludzi. Jeeli
ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jestzlmee, naleey oznakowa granice
terenu budowy za pomgdablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapéwni
staly nadz6r. Wysoké ogrodzenia powinna wyn@sco najmniej 1,5m.

Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych ensl
wyznaczy miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiésiea

Terenu Budowy oraz Robo6t poza placem budowy w akrasvania realizacii

Kontraktu, & do zak@czenia i odbioru kicowego Rob6t, a w szczegobheo

- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy obypu 0sb6b
wykonujgcych czynnéci zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia
stuzgcego do pracy, a tak zabezpieczy Teren Budowy przed dpstn osob
trzecich,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugire¢ plac budowy po zak@zeniu
kazdego elementu rob6t i doprowaélzigo do stanu pierwotnego po
zakaczeniu robot i likwidacji placu budowy

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcaodizigz Inspektorem

Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane 2z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi

Wykonaweca i przyjmuje 8j ze § wliczone w cen kontraktovg.

1.5.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazenia Robot Wykonawcadizie:
- utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gtajj,
- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniesio
przepisdw i norm dotygzrych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy,
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrioi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwgzane z ochran srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze g wliczone w ceg kontraktova.

1.5.5. Ochrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Remont stropow oraz nadpsonad piwnicami w budynku przy ul. Rolniczej 3 w iaychu
dziatka gruntu nr 286/10, oy 0033 Podgoérze, Waltbrzych



[ ST-00.0( | Wymagania ogélr |

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprag przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terehaz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w ymash i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgp@arem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo prpezsonel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwizane z ochrap przeciwpaarowg w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktov.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochgmyz rozbiorki

Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nieedls dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatbw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie
0 stzeniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Rob6t bda mialy swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaiczeniu
robét ich szkodliwéé zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawaagy powinien otrzymé& zgod na uycie tych
materiatébw od wigciwych organow administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca wayt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich aycie spowodowato jakiekolwiek zagmnie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawig.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wkmi rozbiérek i robét
naprawczych powstgjjakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eterragbest, papa
czy asfalt Wykonawca na wiasny koszt zutylizujedeady.

Wszelkie koszty zwgzane z utylizagl materialdw niebezpiecznych oraz pochgmyzh

z rozbidérki w czasie wykonywania robot ponosi Wykaita i przyjmuje i ze @
wliczone w cen kontraktov.

1.5.7. Ochrona wiasnii publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochgpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne , takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych wigcicielem tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyielm
instalacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasowy dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadérnmspektora Nadzoru i wiadze
lokalne o zamiarze rozpogza robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspe&tNadzoru i zainteresowane
wiladze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawceadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na paehni ziemi | urzdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.
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Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowasnhi@niows, Wykonawca
bedzie realizowéa roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodrici dla
mieszkacdédw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenigbudawy
mieszkaniowej w gsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatatigp

Wykonawca zobowizany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh:
optaty/dzietawy terenu, w tym: oplaty za =zaje pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urgzdzen w pas drogowy, rekompensaty dla $di@ieli za czasowe zggie
nieruchomeéci oraz koszty przebudowy wdzer obcych.

Inspektor Nadzoru dalzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomkdzy Wykonawg a wiacicielami nieruchomgci dotyczcych korzystania z
wiasndaci i drég wewrtrznych. Jednate ani Inspektor Nadzoru ani Zamawi@j nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdpone sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran wilasndgci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje;,sie @ wliczone w cen
kontraktow.

1.5.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepiséw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowkek zadbé,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nipmznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speilnggych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca
zapewni i lgdzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz

i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearmdwa publicznego. Uznajegsize wszelkie koszty zwrane

z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i $
wliczone w cen kontraktov.

Kierownik budowy powotany przez Wykonagobowgzany jest, zgodnie z Art. 21a
ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane do gdaenia przed rozpogziem
budowy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepisow dojggeh bezpieczestwa i
higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi \bykwca i przyjmuje gj ze g
wliczone w cen kontraktov.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrenRobét i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia aywane do Robot od daty rozpecia do daty odbiorow robot przez
Inspektora Nadzoru.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpgézRoboty utrzymaniowe nie poiej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowdzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgews jakikolwiek sposdb zwgzane z
Robotami i lgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tgcaw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub
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innych chronionych praw w odniesieniu do gpuz materiatdw lub urgzer uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposObagty bedzie informowa
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsiagvkopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmiwania, obeizenia i wydatki wynikie z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakrge Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknievgkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawesggo.

1.5.11. Rownowanos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagd&enkretne normy i przepisy,
ktore spetnida map materialy, sprat i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy gaistwowe lub odnosgz si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mo@yc rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatweni@zprzez Inspektora Nadzoru.
Rd&znice pome¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikanmi musz
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc przedtazone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablicg informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, zcise
informacji zatwierdzog przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demaniatablicy jest uwzgidniony w cenach
jednostkowych Robét. Tablice informacyjneedh przez Wykonawe
utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres raajizRobot, a po ich
zakaczeniu zdemontowane.

Koszt wykonania i utrzymania tablic infaayjnych oraz ich demornta (po
zakaczeniu realizacji Robo6t) nie podlegajdrebnej zaptacie i przyjmuje gize © wiaczone
w cerg kontraktovg.

1.5.13. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze
ostatecznym budowlardokumentagj powykonawca, sporadzorg w 5 egzemplarzach
na kopiach rysunkow wchogzych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego.
Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonasycmie podlega odbnej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktov.

1.6. Zaplecze Wykonawcy.
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosztmdzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca gazi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno byvyposaone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodni@bowgzujgcymi

przepisami prawa,
- zaplecze na narady, ktére po&uie6 0sdb,
- telefon (dopuszczagstelefon komdrkowy)

1C
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Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona #asmnwy koszt w obecroi
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramaclo ggdlicznika Wykonawca rozliczy¢si
z pobranej energii elektryczne,.

Podhczenie do sieci wodagijowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obé&cno
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik — wodomieky. ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy siz pobranej wody.

Koszty poboru medidw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje §j ze @ wliczone
w cerg kontraktove.

2. MATERIALY

2.1Zrodta szukania materiatow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystan jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotycce
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyomateriatow
i odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania I|dlwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prirespektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegwbdita w sposéb ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Robo6t. Kopie dokumentéw zyzianych z dostarczonymi
i wbudowanymi materiatamicola przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzosili hspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdbw do innych robot,zrtie dla ktérych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez ktspe Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méater@o czasu gdy dala one
potrzebne do wykonania Robét, byly zabezpieczorregrzanieczyszczeniem, zachowaty
swoj jakos¢ | whasciwosci do Roba6t i byty dospne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowaniedb zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych =z Inspektorem Nadzoru Ilub poza TerenBodowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawi@y przewidug mazliwosci wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonanych robotach, \WWgkaca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przegyaiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie mie by¢ p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.5. Materiaty pochodzce z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodee z rozbiorek podlegajutylizacji na koszt Wykonawcy zeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje ponownegb wbudowania. Wbudowanie
materiatéw rozbidrkowych podlega akceptacji praespkktora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych Robot.

Sprzt uzywany do Roboét powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznychomghia i
odbioru robot, lub projekcie organizacji robot, kegptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustale w takich dokumentach spiz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidoBpektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie doknotow potwierdzagrych
dopuszczenie spgiui do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaraield
Dokumentacja Projektowa lub ST przewigupozliwos$¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptaqyrzed uyciem sprztu.

Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezaby pazniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskiwavany i nie dopuszczony do
Robot.

Wszelkie koszty zwizane z pragsprztu, w tym z jego wynggiem nie podlegajodrebnej
wycenie i przyjmuje si, ze g ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jaké wykonywanych Robot i wikziwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmlzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkami teatumymi i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kokiiean.

Srodki transportu nie odpowiadage warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
beda usunéte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé& na bieggco, na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodfie odpowiednim Zamgdem lub Dyreke Drog
celem unikngcia konfliktdw z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwigzane z transportem nie podlegagrcbnej wycenie i przyjmuje sj

ze g Ujete w cenie kontraktowej.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robkdtdnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych Rob6t, tazgodné¢ z Dokumentagj
Projektovy, wiedz techniczig oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiaraniiz¢gdnymi okrélonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nanpe przez Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawaev wytyczeniu

I wyznaczeniu Roboét zostanjesli wymaga: tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wystkprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzial§e za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robét keda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakd@kumentacii
Projektowej i w ST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decirgpektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bada materiatdow i Robét, rozrzuty normowe wystijagce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, ssoadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywgge na rozwzamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzorwdh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod grdba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jaka. W programie tym Wykonawca powinien o#lié zamierzony
spos6b wykonywania robdét, movosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantugcy wykonanie robot zgodnie z Dokumenta€jrojektows, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) czes¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaenbot

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&ko i terminowdé wykonania
poszczegolnych elementow robot,

- system (sposéb i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jaioy
wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlkasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamaier zlect
prowadzenie baa,

- sposo6b oraz formm gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw steayich, a take wychganych wnioskéw
I zastosowanych korekt w procesie technologiczngroponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru
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b) cze¢s¢ szczegotow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wypoganiem w mechanizmy do sterowania i4dzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilgci srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszy itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedauich wiasciwosci w
czasie transportu,

- sposo6b i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie aoizen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonyagyoszczegodlnych
elementow robot,

- spos6b pospowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmni
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jaké¢ materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aeagc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkédne do pobierania prébek i badaateriatdw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2déad mae zaagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonania jest
zadowalagcy.

Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci s3 okreslone ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamed@lkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapetwyiykonanie rob6t zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia

i sprzt badawczy posiad@j wazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotycacych uradzea laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclieleniedocagniecia te ledg tak powane,ze mog
wptyna¢ ujemnie na wynik bad& Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatow i dopei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych

materiatow.

Wykonawca mee zapewrd do badé laboratorium obce — nie zlecgé badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakaci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdow przez Wykonawe Inspektor Nadzoru nie
dopusci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich peta zgodna¢ z
warunkami podanymi w ST.
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W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywgymagane przez ST, kda partia dostarczona
do Robd6t bdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢ola posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bad@abeda dostarczone przez Wykonaginspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadace atesty na ugdzenia — wane legalizacje mag by¢ badane w
dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodtoich wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostanodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawmjpowigzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyakaczenia robaot.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robdt,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyelzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i naka oraz stanowiska sionowego.

Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpe@dnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksiizka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza¢ sipo zakaéczeniu danej roboty
wyszczegolnionej w Formularzu Wyceny w ramach jestielo rozliczeniowych i wpisuje i
do Ksizki obmiarow.

Ksigzke obmiarow prowadzi Wykonawca wpigajdo niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecndci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetaeo jakéci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jak@i. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Rob6t. Winny by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. gpsface
dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne amy cywilno —

prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustate

- korespondenegjna budowie
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6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenigd@vy

w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujéyclamiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelta zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt.
Obmiar Robd6t bdzie okrgla¢c faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie
z Dokumentagj Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powngiéniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiara, majmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgiki obmiarow. Jakikolwiek kid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych w Formularzu Wyceny Ilub gdzie indzie
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawegl obowizku ukaczenia
wszystkich Robét. Ridne dane zostgnpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
Obmiar gotowych Robét doizie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu nie
czestszej nk miesecznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckoaym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow.

Dlugosci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymé¢da obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtu linii osiowej w [m] z dokfadnécia do dwoch miejsc po
przecinku.

Powierzchnia liczonadalzie na podstawie pomierzonych diggiow [m?] z doktadnécia do
dwoch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona Ilgdzie na podstawie pomierzonych diggo oraz grubéci w [m?3]

z doktadndciag do dwdch miejsc po przecinku.

llosci elementdw liczonedalg w sztukach lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w
ksigzce obmiarow lub dgkzone do niej w formie zadznika.

W przypadkach wtpliwych strony przyjmowa beda zasady spogglzania obmiaréw weditug
zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@tab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadé wazne swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalag przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

1€
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary Rob6t bdg przeprowadzane przed edziowym lub kaicowym odbiorem Robot,
a takke w przypadku wygpowania dhisze] przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robat.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzeu
przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu
- odbiorowi technicznemu — gdzyoperacyjnemu
oraz etapom odbioru, ktérego dokonuje komisja odivia powotana przez Zamawiaggo:
- odbiorowi kaicowemu
- odbiorowi gwarancyjnemu — przed zakaeniem okresu gwarancji jada.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jé&bio
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegag zakryciu.

Odbiér tych roboét &dzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagolnego pogpu robot.

Gotowas¢ danej cesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpiselm Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na pod&tawi
dokumentow zawieragych wyniki badé laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentadprojektova, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidér techniczny — médzyoperacyjny

Odbi6r czsciowy polega na ocenie jadm i ilosci wykonywanych cgsci robét
wyszczegolnionych w Kontrakcie.

Odbioru czsciowego dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze robdt zaniksich
i ulegapcych zakryciu.

Odbiorowi czsciowemu podlegaj dane roboty, gie w Formularzu Wyceny zakozone
w danym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenie bdzie dokonywane nie e¢gciej niz raz w miesicu.

8.4. Odbidr koncowy
Odbior kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ilosci, jakasci i wartdsci.
Catkowite zakaczenie robo6t oraz gotowe® do odbioru kacowego ledzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy i be#zcznym powiadomieniu na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbior kaicowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru gghiccia przez Wykonawg gotowaci do odbioru kacowego,
stosownym wpisem do Dziennika Budowy i powiadonmuema psmie o tym fakcie
Zamawiajcego.
Odbioru kaicowego robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zaajgedgo. W czynngi
odbioru powinni uczestniczy

- przedstawiciele Zamawiggego
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- Wykonawca

- Kierownik budowy

- Kierownicy poszczegolnych roboét braawych

- Inspektor Nadzoru — koordynator oraz inspektorayzoau robot brarowych

- Uzytkownik

- Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakandircbne przepisy.
Nieobecné¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikbw w czyoiseh odbioru nie
wstrzymuje tych czynrigi.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzore, przedmiot odbioru nie agjngt gotowdsci do
odbioru z powodu nie zakozenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkictbprbada,
Zamawiagcy maze odmoéwe odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszegaw
protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ichkaryania. Po wykonaniu brakéw
Wykonawca jest zobowzany ponownie zgto&i osignigcie gotowdci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiay wyznacza nowdat odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostanstwierdzone Wady to Zamawagemu przystuguj nastpujace
uprawnienia:
1) jezeli Wady nadaj si¢ do usungcia, to Zamawiajcy maze odmowe odbioru do czasu

usungcia Wad lub zagdat ich usungcia wyznaczajc odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadajsic do usungcia, to:
a) jezeli nie umaliwiaja one uytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawjay maze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli Wady uniemaliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamaygiaj

moze odsgpi¢ od Umowy lubzagdat ponownego wykonania Umowy zachowgaj

prawo do naliczenia Wykonawcy kar i odszkodawe zasadach ustalonych w

umowie oraz domaganiagsbd Wykonawcy naprawienia szkod powstatych na

skutek opanienia
Z czynndéci odbioru kaicowego kdzie spisany Protokot odbioru koowego zawieragy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak terminy wyznaczone na usgoie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. &6t odbioru zostanie podpisany przez
strony w dniu zak@czenia czynn&i odbioru i dzié ten stanowd bedzie dag odbioru
koncowego.

8.5. Dokumenty kaacowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiortickavego roboét jest protokot odbioru
koncowego robot sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.
Po zakdéczeniu robot, a przed dokonaniem odbiorthdawego Wykonawca przedstawi
Zamawiagcemu operat obejmagy miedzy innymi zbior wykazanych ¢ dokumentow:
- dokumentagj projektowy powykonawca,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwiaszprzy odbiorze robot
zanikapcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksizke obmiarow (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodni
Z normami, instrukcjami i wytycznymi,
- Deklaracje zgodrimi, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych
wyrobow i materiatow,
- Operat techniczny,
- dokumenty i 6éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo
budowlane,
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- Inne dokumenty wymagane przez Zamagdapo wynikajce z dokumentow
kontraktowych,
- geodezyjg inwentaryzacgj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneyemntaryzacii
powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweryznaczy
ponowny termin odbioru kawowego robot.

8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tratwigzanych z usugctiem wad
stwierdzonych i zaistnialych w okresie gwarancyjnyoraz ocenie stanu technicznego
wykonanych rob6t na zakozenie okresu gwarancji.

Odbioér gwarancyjny ddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzgkdnieniem zasad odbioru koowego.

Odbiér gwarancyjny powinien odbgie nie p&niej niz na 14 dni przed zakozeniem okresu
gwaranciji.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena kosztorysowania skalkulowana przez dgkve za jednost&
obmiarowvg ustalona dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowegdbie uwzgedniaé wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w ST
i Dokumentacji Projektowe.

Ceny jednostkowe robdtlta obejmowé:

- robocizre bezpdredna,

- wartas¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zaopatrzeniangpeortu

- wartcé¢ pracy spreztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpr
na Teren Budowy i z powrotem, moatademonta na stanowisku pracy,
koszty najmu, wypdyczenia, odbiorow technicznych, kosztow hada
okresowych, legalizacji i innych),

- koszty pdrednie, w skiad ktérych wchogizptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikbw nadzoru i laboratorium, kosztyrzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wodoudowy drog
dojazdowych itp.), koszty dotygee oznakowania Robot, wydatki dotyce
bhp, ustugi na rzecz budowy, optaty za dzek placow i bocznic,
ekspertyzy dotycgce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztygdarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tererau zaplecze
budowy ley w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektoradaoru
o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty zaaajpasa drogowego, optaty
za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkéw mogrych wysapi¢c w czasie realizacji Robot i w okresie
gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,

- niezlzdne optaty, midzy innymi: optaty zwjzane z utylizag odpadow,
optaty za zajcie pasa drogowego, optaty za dokumegtacganizacji ruchu
zamiennego, optaty za obstugieologiczp, geodezyja i archeologiczy,
optaty za wgczenia do sieci, optaty zedane z odszkodowaniami za ¢ag
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gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji odpaddw brgruzu wraz z optatami
sktadowiskowymi (w tym take ewentualne uswtie odpadow znajdagych
si¢ na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania gido wymaga warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjichu obejmuje nie ol
szczego6towymi ST:

- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedningtytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz =stalgzeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem datézzmian i uzgodnie
wynikajacych z posfpu robat,

- opfaty/ dziezawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urgdzex w pas drogowy oraz rekompensaty dla dsteieli za
czasowe zagfie nieruchomgci,

- przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- utrzymanie ptynngci ruchu publicznego,

- biezagce utrzymanie objazdow i przejazdow w stanie texdmym
umazliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z oba&ujagcymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdow-przejazdow i organizaajchu obejmuje:

- usunkcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaagymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszysth wymaganych Gwaranciji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i waglstwymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlaneD#.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z piniejszymi zmianami)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20 w sprawie
dziennika budowy, bezpiear&twa pracy i ochrony zdrowia).
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