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1. Wstęp 

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna – Wymagania 

ogólne  odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które  zostaną  wykonane  w  celu  realizacji  przedsięwzięcia remontu 

balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Wałbrzychu 

Dane ewidencyjne:  

Obiekt: remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w 

Wałbrzychu 

a)  Adres: ul. Langera 1 w Wałbrzychu 

c)  Inwestor:  Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Langera 1, 58-304 Wałbrzych 

d)  Wykonawca dokumentacji: SAG.PROJEKT Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji 

mgr inż. Grzegorz Sąsiada 

2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1. Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Ul. Langera 1  

58-304 Wałbrzych  

2. Organ nadzoru budowlanego: Nadzór budowlany w Wałbrzychu 

3. Wykonawca: wyłoniony w przetargu 

4. Zarządzający realizacją umowy: wyłoniony w przetargu 

5. Przyszły użytkownik...... 

3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

Remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego  

4. Zakres robót objętych ST:  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne  dla  

robót wyszczególnionych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót 

wyszczególnionych poniżej:  

1.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

2.  ROBOTY DEMONTAŻOWE, ROZBIORKOWE 

3.  ROBOTY TYNKARSKIE   

4.  ROBOTY POSADZKARSKIE  

5.  ROBOTY ŚLUSARSKIE  

6.  ROBOTY MONTAŻOWE I ŻELBETOWE 

7.  ROBOTY MALARSKIE  

W/w  roboty  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  

„Warunkach technicznych”  opracowanych  przez  Ministerstwo  Gospodarki  

Przestrzennej  i  Budownictwa i Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez 

wydawnictwo „Arkady”. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  

budowlano  –  montażowych  zostaną wprowadzone do stosowania 

odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do  

delegacji wynikającej z ustawy „Prawo budowlane” po ich powszechnym 

udostępnieniu. 

5. Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

6. Specyfikacja Techniczna  
1. Zakres specyfikacji technicznej reguluj  przepisy ustawy Prawo budowlane,    określające 

wymagania techniczne i użytkowe dla budynków. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo 
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budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156 poz. 1118 z późn. zm.] w art.5 formułuje 

podstawowe wymagania , jakie powinny spełnia  obiekty budowlane.  

2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiającego powinny zapewni  bezpieczeństwo 

konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo  użytkowania,  odpowiednie  

warunki  higieniczne,  zdrowotne,  ochrony  środowiska,  ochrony  przed  hałasem  i 

drganiami,  oszczędności  energii  i  odpowiedniej  izolacyjności cieplnej  przegród,  

warunki  użytkowe  zgodne  z  przeznaczeniem pomieszczeń , a w szczególności w zakresie 

oświetlenia naturalnego i sztucznego,  zaopatrzenia w wodę , usuwania  cieków i  

odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, ochron  interesów osób trzecich w tym 

w szczególności: zapewnienie dostępu do drogi publicznej, ochron  przed pozbawieniem 

możliwości korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków  

łączności,  dopływu światła  dziennego  do pomieszczeń  przeznaczonych  na  pobyt  

ludzi,  ochron  przed uciążliwościami  powodowanymi  przez  hałas  wibracje  zakłócenia  

elektryczne  i  promieniowanie,  ochron   przed zanieczyszczeniem  powietrza  wody  lub  

gleby.  Wymagania  te  powinny  by   spełnione  przez  wykonawcę  przez  stosowanie 

przepisów techniczno-budowlanych oraz PN, w powiązaniu z dostarczoną  dokumentacją  

projektową .  

3.  Roboty  budowlane  wykonywane  na  zlecenie  Zamawiającego powinny  spełniać   

wymagania  określone  w  przepisach techniczno- budowlanych. Niedopuszczalne jest, 

aby w trakcie realizacji dokonywać odstępstw od tych przepisów.  

4.  Roboty  budowlane  wykonywane  na  zlecenie  zamawiającego  realizować zgodnie  

z  wymogami  art.7  Prawa  budowlanego, który zawiera zespół przepisów zaliczanych do 

techniczno-budowlanych, w skład których wchodzą:  

 warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie.  

7. Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych.   
Obowiązek przestrzegania przepisów techniczno-budowlanych kierowany jest do 

kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.  Ustawa  akcentuje  

konieczność  zgodności  realizowanych  robót  budowlanych  z  zatwierdzonym  projektem 

budowlanym - wykonawczym i przepisami. Wyraźnie podkreśla to przepis art.22 pkt.3 

precyzujący obowiązki kierownika budowy i kierownika robót w tym zakresie. Do 

podstawowych obowiązków inspektora nadzoru w procesie budowlanym należy kontrola 

wykonywanych  robót  zgodnie  z  projektem  i  przepisami  w  tym  także  techniczno-

budowlanymi  co  jednoznacznie  określone  

zostało w art. 25 pkt. 1 Prawa budowlanego.  

8. Odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych.   
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstępstwo od przepisów techniczno- budowlanych 

możliwe jest wyłącznie w przypadkach szczególnie  uzasadnionych.  Przypadki  takie  

wynikaj   z  kształtu,  wymiaru  działki  zagospodarowania  terenu  sąsiedniego  lub 

niemożliwości  spełnienia  obowiązujących  przepisów  techniczno-  budowlanych.  

Ustawodawca  dopuszczając  możliwość  odstępstwa  od  przepisów  techniczno-

budowlanych,  wprowadził  ograniczenia.  Odstępstwo  nie  może  być   dowolne,  a  

organ wydający  zgodę   na  odstępstwo  związany  jest  ograniczeniami  wprowadzonymi  

do  ustawy.  Zastosowanie  odstępstwa  od  

przepisów  techniczno-  budowlanych  nie  może  powodowa   zagrożenia  życia  ludzi  lub  

bezpieczeństwa  mienia,  ograniczenia dostępności  dla  osób   niepełnosprawnych  oraz  

nie  powinno  powodować   pogorszenia  warunków  zdrowotno-sanitarnych  i 

użytkowych, a tak że stanu środowiska po spełnieniu warunków zamiennych. Zgodnie z art. 

9 Prawa budowlanego, wyrażenie zgody  na  odstępstwo  od  przepisów  techniczno-  

budowlanych  należy  do  kompetencji  organu  państwowego  nadzoru budowlanego 

stopnia podstawowego, tj. do organu, który wydał pozwolenie na budowę . Udzielenie 

zgody na odstępstwo od przepisów  techniczno-  budowlanych  powinno  być   

poprzedzone  wydaniem  upoważnienia  przez  właściwego  ministra uprawnionego do 

wydania przepisów, od których miałoby zostać  wydane odstępstwo. Zachowanie trybu 
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określonego w art.9 Prawa budowlanego nie jest konieczne, jeżeli w przepisach 

techniczno- budowlanych określone są  rozwiązania  wariantowe, warunki, na jakich 

można odstępować  od rozwiązań  podstawowych lub zawarte jest upoważnienie dla 

organów państwowego nadzoru budowlanego do wydawania zgody na odstępstwa od 

tych przepisów.  

Naruszenie przepisów techniczno- budowlanych w trakcie robót.  Za  naruszenie  

przepisów  techniczno-budowlanych  w  trakcie  robót  uważa  się   odstępstwo  od  

projektu  budowlanego zatwierdzonego  decyzją   administracyjną .  Zgodnie  z  art.  36  

Prawa  budowlanego  dokonanie  istotnego  odstępstwa  od zatwierdzonego  projektu 

wymaga decyzji o pozwoleniu  na budowę  a także  wstrzymania robót budowlanych - 

art. 50 Prawa budowlanego.  Koszty  wynikające  z  tego  tytułu  obciążają   te  jednostki,  

które  dopuściły  się   takiego  postępowania.  Nakazy,  o których mowa wyżej, mogą  być  

orzeczone, gdy naruszenie przepisów techniczno- budowlanych zostanie stwierdzone już  

po zakończeniu  robót  budowlanych  art.51ust.4  Prawa  budowlanego.  Wszelkie  

odstępstwa  od  zatwierdzonego  projektu budowlanego,  w  tym  naruszenie  przepisów  

techniczno  -  budowlanych  wymagają  przedstawienia  organowi  państwowego 

nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z opisem zmian i 

odpowiednimi rysunkami zamiennymi na etapie przystąpienia  do  użytkowania.  Zmiany  

wymagaj   potwierdzenia oświadczeniem  projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego 

art.57 ust.2 Prawa budowlanego.  

9. Odpowiedzialność  wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich 

odbioru.   
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  stan  wykonywanych  robót  od  dnia  

przejęcia  aż   do  dnia  odbioru  końcowego  robót przez zamawiającego. 

Zabezpieczenie robót w okresie obniżonych temperatur obciąża wykonawcę . Okres 

odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektu i robót przenosi się  na czas 

rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w 

czasie prac przy realizacji zadania, a  do przekazania go zamawiającemu. Wymagania 

dotyczące kwalifikacji, uprawnień  i do świadczenia personelu kierowniczego i 

wykonawczego.   

Osoby  pełniące  samodzielne  funkcje  techniczne  w  trakcie  realizacji  robót,  

odpowiedzialne  są   za  wykonywanie  tych  funkcji zgodnie z przepisami, przywołanymi 

niniejszą  specyfikację  Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należyta  

staranność   w  wykonywaniu  pracy,  jej  właściwą   organizację ,  bezpieczeństwo  i  

jakość .  Pełnienie  samodzielnych  funkcji  

technicznych  na  budowie  przy  wykonywaniu  robót  niezgodnie  z  przepisami  

techniczno-budowlanymi  zagrożone  jest  karami jeżeli  realizacja  robót  budowlanych  

realizowana  będzie  w  sposób  rażący  przy  nieprzestrzeganiu  przepisu  art.  5  Prawa 

budowlanego. Za wykroczenia określone w art. 93 pkt. 6 Prawa budowlanego, 

odpowiedzialności karnej podlegać  będzie ten, kto wykonywać  będzie roboty w sposób 

odbiegający od ustaleń  i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę  

bądź  istotnie  odbiegający  od  zatwierdzonego  projektu. Koszty wynikające z tego tytułu 

obciążają  te jednostki, które dopuściły się  takiego postępowania. Kierownik  budowy  

powinien  posiadać   uprawnienia  budowlane  z  prawem  do  kierowania  robotami  

budowlanymi.  

Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.   

Roboty budowlane ubezpieczy  w towarzystwie ubezpieczeniowym.  

Współpraca z inspektorami nadzoru.   

Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiającego w trakcie realizacji robót. 

Obecność  inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest w dniu uzgodnionym z 

wykonawcą robót. W przypadku częstszych pobytów ze  

względu na problemy – według potrzeb nie powodujących nieuzasadnionych przerw w 

robotach budowlanych. Inspektor jest upoważniony do podejmowania decyzji 

dotyczących zagadnień  technicznych i ekonomicznych budowy w ramach 
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dokumentacji projektowej,  przepisów  prawa  budowlanego  oraz  umowy  o  jej  

realizacji.  Każde  zastrzeżenie  do  pracy  inspektora  nadzoru powinno być  zgłoszone 

zamawiającemu niezależnie od dokonania wpisu w dzienniku budowy.   

Współpraca z innymi wykonawcami.  Roboty realizowane i koordynowane przez 

kierownika budowy. Zakres robót wykonywany przez firmy specjalistyczne wymaga 

szczególnego nadzoru oraz koordynacji międzybranżowej przez kierownika budowy.  

Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie chronionych rozwiązań .   

Projekt  stanowi  własność   zamawiającego  -  dokumentacja,  nie  może  być  

udostępniana  osobom  trzecim  bez  jego  zgody. Wprowadzenie chronionych rozwiązań 

zastrzeżone jest, jako dobro niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z 

patentu i prawa ochronnego. Powielanie chronionych rozwiązań , na które zamawiający 

uzyskał zgodę , stanowiłoby naruszenie praw autorskich. Autor może dochodzić  roszczeń  

w stosunku do osób trzecich korzystających z tych dóbr. Szczegółowe ustalenia 

Specyfikacji Technicznej.  Zamawiający posiada projekt budowlano - wykonawczy. 

Podstawą  do rozpoczęcia robót jest art. 28 Prawa budowlanego, zgodnie z  którym  

inwestor  uzyskał  ostateczną   decyzję   o  pozwoleniu  na  budowę .  Projektanci 

posiadają   odpowiednie  uprawnienia budowlane a projekt wykonano zgodnie z 

wytycznymi inwestora, z wymaganiami i przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z 

warunkami  techniczno-budowlanymi,  normami  i  zasadami  wiedzy  technicznej.  Projekt  

budowlany-  wykonawczy  uwzględnia warunki  inwestora  oraz  warunki  zawarte  w  

opiniach  i  uzgodnieniach.  Przedmiot  zamówienia wykona zgodnie z projektem 

budowlanym-wykonawczym.   

10. PODSTAWA OPRACOWANIA  
1.  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  

zakresu  i  formy  dokumentacji projektowej  ,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  

odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn. 

16.09.2004 r. poz.2072),  

2.  Rozporządzenie  (WE)  Nr  2195/2002  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  5  

listopada  2002  r.  w  sprawie  Wspólnego Słownika Zamówień  CPV (Dz. Urz. WE L 340 z 

dnia 16.12.2002 ze. zm.)  

3.  Roboty  będą  wykonywane  zgodnie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami  

obowiązującymi  w  Polsce.  Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują  się  

na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować  jako integralną część  i 

czytać  łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się , 

że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony  z  ich  zawartością   i  wymaganiami.  

Zastosowanie  będą   miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie później niż 

30 dni przed datą   składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. Gdziekolwiek 

występują  odwołania do Polskich  

Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

11. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia.   
Projekt budowlany wykonawczy, opis i część  graficzna (rysunki),  Przedmiar robót, 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Dokumentacja  projektowa,  którą  

Zamawiający  przekaże  Wykonawcy po  podpisaniu umowy jest to sama  z  przetargów  

dokumentacja  projektów . Obowiązkiem Wykonawcy  jest  zapoznanie  się z  

dokumentacją   projektów  i  określenie  na jej podstawie ceny oferty, zawierającej 

wszelkie koszty, które poniesie Wykonawca w celu prawidłowego wykonania całości robót 

objętych postępowaniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ewentualne błędy lub 

braki w dokumentacji nie będą  stanowić  jakiejkolwiek  podstawy  do  ewentualnych  

roszczeń   i  odszkodowań  ze  strony oferenta  (przyszłego  Wykonawcy  robót). 

Ewentualne  błędy  lub  braki  w  przedmiarze  robót  nie  zwalniaj   Wykonawcy  z  

wykonania  pełnego  zakresu  zadania inwestycyjnego objętego dokumentacją  

projektową i Specyfikacją Techniczną.  
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Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być  

wykorzystywana i udostępniana osobom trzecim bez zgody projektanta, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy jest to niezbędne dla celów związanych z wykonaniem kontraktu.  

Podstaw  wykonania robót stanowi projekt budowlany - wykonawczy wraz  

z decyzją  o pozwoleniu na budowę . Roboty realizować  zgodnie z zakresem określonym 

w dokumentacji projektowej i ST.  Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  inne  dokumenty  

przekazane Wykonawcy  stanowią załączniki do umowy,   

„Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać  błędów w 

dokumentach kontraktowych, a o ich  wykryciu  powinien    powiadomi   Inspektora  

nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i poprawek.  W  przypadku stwierdzenia  

rozbieżności podane na rysunkach wielkości liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu 

ze skali rysunków. Wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  powinny  by   zgodne  z 

dokumentacją   projektową   i  SST. Cechy materiałów i urządzeń  powinny  by   

jednorodne  i  wykazywać   zgodność   z  określonymi wymaganiami, a rozrzuty nie 

powinny przekracza  dopuszczalnego przedziału tolerancji.   

12. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
Wykonawca  jest odpowiedzialny  za jakość prac i  zgodność z  dokumentacją 

kontraktową  i  techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego 

realizacją budowy lub inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany  wykonywać wszystkie roboty  ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli w czasie  realizacji  robót  dokumentacja  techniczna  

wymaga  uzupełnień wykonawca  przygotuje  niezbędne  rysunki  i przedłoży je w 

czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją budowy. 

13. Organizacja robót budowlanych:  
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  umowie  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  

wraz  ze wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik  

budowy  oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji 

technicznych. Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez 

Inwestora. Wykonawca  będzie  prowadził  roboty  wg  uzgodnionego  harmonogramu  i  

zgodnie  z  zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Wykonawca jest 

zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz  

robót  poza  placem  budowy  w  okresie  trwania  realizacji  zadania  aż  do  zakończenia  

i  odbioru końcowego robót. Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  

za  wszelkie  materiały  oraz  urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 

zakończenia robót (do wydania potwierdzenia  

zakończenia przez Inwestora). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania  ma  uprzątnąć  plac  budowy  po  

zakończeniu  robót,  zlikwidować  plac  budowy i doprowadzić teren budowy do stanu 

pierwotnego.    

14. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST. 

15. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

16. Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  
Klasyfikację  wg  CPV  znajdują  się  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach 

technicznych. 
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17. Warunki techniczne dla realizacji robót budowlanych w budynku:  
W trakcie realizacji robot budowlanych w budynku należy przestrzegać zasad warunków 

wynikających z:  

- Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  (  z  późniejszymi  

zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.  

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006  (Dz. U. 

nr z  dn.  11  maja  2006  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej budynków,  innych  

obiektów budowlanych i terenów oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dn. 16.06.2003  w  sprawie  szczegółowych  zasad  przeciwpożarowego  

zaopatrzenia  wodnego ratownictwa  technicznego,  chemicznego  i  ekologicznego  

oraz  warunków  jakim  powinny odpowiadać drogi pożarowe (D.U. nr 121/2003).  

- Roboty  będą   wykonywane  zgodnie  z  Polskimi  Normami  (PN)  i  przepisami  

obowiązującymi w Polsce.  Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołuj  się na 

Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktowa  jako integralną   

część  i czytać  łącznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Uważa się ,  że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony  z  ich  zawartością  i wymaganiami.  

Zastosowanie  będą   miały  ostatnie  wydania  Polskich  Norm  (datowane  nie później niż  

30 dni przed dat  składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej.  

Pozostałe akty normatywne:  

Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  28  kwietnia  

2006  r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 

8, poz. 38).  

Zarządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19  listopada  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  

obiektów budowlanych,  przy  realizacji  których  jest  wymagane  ustanowienie  

inspektora  nadzoru inwestorskiego (D.U.138/2001).  

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy 

oraz tablicy informacyjnej (Dz.U.108/2002).  

18. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 
19. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  

przepisy  dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

20. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  

biurowych,  mieszkalnych  i  magazynowych  oraz  w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny z odpowiednimi  przepisami  

i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

21. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  

powiadomi  Inspektora nadzoru  i  zainteresowanych użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  

współpracował,  dostarczając  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego  działania  

uszkodzenia  instalacji na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

22. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W  szczególności wykonawca ma obowiązek  zadbać, 

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje 

się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem  wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

23. Plan bezpieczeństwa .  
Wykonawca  wykona plan bezpieczeństwa. Plan powinien by  sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera  

informacje o :  

 stosowaniu i dostępności  środków pierwszej pomocy,  

 stosowaniu i dostępności  środków ochrony osobistej,  

 planie działania w przypadku nagłych wypadków,  

 działaniach przeciwpożarowych,  

 działaniach podjętych w celu przestrzegania przepisów BHP,  

 zabezpieczeniu placu budowy i utrzymywania porządku,  

 działaniach w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed 

warunkami atmosferycznymi,  innych działaniach gwarantujących 

bezpieczeństwo robót. 

24. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

25. Wymagania wynikające z realizacji robót w obiekcie wpisanym do rejestru 

zabytków .  
Zgodnie  z  §  5  ust  3  pkt.  5  Rozporządzenia  Ministra  Kultury  z  dnia  9  czerwca  2004  r.  

w  sprawie  prowadzenia  prac konserwatorskich  i  architektonicznych,  a  także  innych  

działa   przy  zabytku  wpisanym  do  rejestru  zabytków  oraz  badań archeologicznych i 

poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 

2004r. nr 150 poz. 1579),  wykonawca  ma  obowiązek  prowadzenia  dokumentacji  

przebiegu  prac  konserwatorskich,  prac  restauratorskich,  lub badań  konserwatorskich 

oraz opracowania wyników tych badań. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca 
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zobligowany jest do stosowania się  do przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami.(Dz. U. z dnia 17 września 2003 r. nr 162 poz. 1568). 

26. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organy  

administracji  państwowej  i samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z  

robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  

odpowiedzialny  za  wypełnienie wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  

opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

27. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 

- obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b)  budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c)  obiekt małej architektury. 

- budynku -  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt budowlany, który  jest trwale  związany  

z  gruntem,  wydzielony z  

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

- budowli - należy przez  to rozumieć każdy  obiekt budowlany  nie będący  budynkiem lub 

obiektem małej architektury,  

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące 

maszty  antenowe, wolno  

stojące  trwale  związane  z  gruntem  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  

(fortyfikacje),  ochronne,  

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 

techniczne, oczyszczalnie ścieków,  

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych,  

sieci  uzbrojenia  terenu, budowle  sportowe, cmentarze, pomniki, a  także części 

budowlane urządzeń technicznych  

(kotłów, pieców  przemysłowych  i innych urządzeń)  oraz  fundamenty  pod maszyny  i 

urządzenia, jako odrębne pod  

względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

- tymczasowym obiekcie budowlanym - należy  przez  to rozumieć obiekt budowlany  

przeznaczony  do czasowego użytkowania w  okresie  krótszym  od  jego  trwałości  

technicznej, przewidziany  do  przeniesienia  w  inne  miejsce  lub  

rozbiórki,  a  także  obiekt  budowlany   nie  połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  

kioski  uliczne,  pawilony sprzedaży   ulicznej  i  wystawowe,  przykrycia namiotowe  i  

powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- budowie  -  należy  przez  to  rozumieć wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym 

miejscu, a  także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

- robotach budowlanych - należy  przez  to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- remoncie  -  należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  

budowlanym  robót  budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a 

nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
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- urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia  techniczne związane z  

obiektem budowlanym zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego  

przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

- terenie  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  przestrzeń,  w  której  prowadzone  są  

roboty   budowlane  wraz  z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy  przez to 

rozumieć tytuł prawny  wynikający z  prawa  własności,  użytkowania  wieczystego,  

zarządu,  ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

- pozwoleniu  na  budowę  -  należy   przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną  

zezwalającą  na  rozpoczęcie  i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

- dokumentacji  budowy  -  należy  przez  to  rozumieć  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  

załączonym  projektem budowlanym, dziennik  budowy,  protokoły  odbiorów  

częściowych  i  końcowych,  w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  

służące  realizacji  obiektu,  operaty   geodezyjne  i  książkę  obmiarów,  a  w  przypadku  

realizacji  obiektów  metodą  

montażu - także dziennik montażu. 

- dokumentacji  powykonawczej  -  należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  

naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  

- aprobacie  technicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  

wyrobu,  stwierdzającą  jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

- właściwym  organie  -  należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-

budowlanego  lub  organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości. 

- wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w  rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub  

zastosowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym,  

wprowadzany  do obrotu jako wyrób pojedynczy  lub jako zestaw wyborów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu  

stanowiącym integralną całość użytkową. 

- organie samorządu zawodowego - należy  przez to rozumieć organy  określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn.  

zm.). 

- dzienniku budowy - należy  przez to rozumieć dziennik wydany  przez  właściwy  organ 

zgodnie z  obowiązującymi przepisami, stanowiący  urzędowy  dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w czasie wykonywania robót. 

- kierowniku budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona  do  

kierowania  robotami  i  do występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  realizacji  

kontraktu,  ponosząca  ustawową  odpowiedzialność  za  

prowadzoną budowę. 

- rejestrze  obmiarów  - należy   przez  to  rozumieć  -  akceptowaną  przez  Inspektora  

nadzoru  książkę  z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych  

załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów podlegają  potwierdzeniu  przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 

- laboratorium  - należy  przez  to rozumieć laboratorium jednostki  naukowej, 

zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych 

z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
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- materiałach - należy  przez  to rozumieć wszelkie materiały naturalne  i wytwarzane jak 

również  różne tworzywa i wyroby   niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  

dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi  

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- odpowiedniej zgodności - należy przez  to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie  zostały  określone - z  

przeciętnymi  tolerancjami  przyjmowanymi  zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

- poleceniu Inspektora  nadzoru  -  należy przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  

przekazane  Wykonawcy  przez Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  

sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z prowadzeniem budowy. 

- projektancie  -  należy  przez  to  rozumieć uprawnioną  osobę prawną  lub  fizyczną  

będącą  autorem dokumentacji  

projektowej. 

- rekultywacji - należy  przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub 

robót budowlanych. 

- części obiektu lub etapie wykonania - należy  przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania  

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

- ustaleniach technicznych -  należy  przez  to rozumieć ustalenia  podane  w  normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

- grupach,  klasach,  kategoriach  robót  -  należy  przez  to  rozumieć  grupy,  klasy,  

kategorie  określone  w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

- inspektorze  nadzoru  inwestorskiego  -  osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  

techniczne  i  praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor  

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy  inwestora 

na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 

sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 

instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

nadzór autorski – nadzór w zakresie:  

1) stwierdzenia, w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji budowy 

zgodnie z projektem budowlanym,  

2)  uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  

projektu,  zgłoszonych  przez  kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. 

Niezależnie od tego, czy została zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, 

projektant ma prawo wstępu na teren budowy  i  dokonywania  zapisów  w  dzienniku  

budowy  dotyczących  realizacji  robót,  łącznie  ze  stwierdzeniem  konieczności 

wstrzymania robót dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa lub stanu niezgodnego z 

projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę.  

nadzór budowlany – sprawowany przez jednostki administracji architektoniczno-

budowlanej:  

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,  

2) wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego,  

3) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. 

- instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji)  -  opracowana  przez  projektanta  lub  

dostawcę  urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych,  

warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne  użytkowanie.  Instrukcja  techniczna  

obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 
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- istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

- normach europejskich - oznaczają normy  przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej  (CENELEC)  jako  

„standardy   europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

- przedmiarze  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  

podstawowych  w  kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 

lub wskazaniem podstaw  ustalających szczegółowy  opis,  

oraz  wskazanie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru  robót 

budowlanych, z  wyliczeniem i  

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

- robocie podstawowej - minimalny  zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

- Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby  zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do  określania  przedmiotu  zamówienia  przez zamawiających  z  ówczesnych  

Państw  Członkowskich  UE  stało  się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania  klasyfikacji CPV 

począwszy  od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

- Zarządzającym  realizacją  umowy  -  jest to  osoba  prawna  lub  fizyczna  określona  w  

istotnych  postanowieniach umowy, zwana  dalej  zarządzającym, wyznaczona  przez  

zamawiającego, upoważniona do  nadzorowania  realizacji  

robót i administrowania umową w  zakresie określonym w  udzielonym pełnomocnictwie 

(zarządzający  realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

 

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony pieczęcią  organu  

wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  

dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do notowania  zdarzeń  i  

okoliczności  zachodzących  w  toku wykonywania  robót, rejestrowania  dokonywanych  

odbiorów robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy   

Inżynierem/  Kierownikiem  projektu, Wykonawcą i projektantem. 

Kierownik  budowy   -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  

kierowania  robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka  obmiarów  -  akceptowany przez  Inżyniera/Kierownika  projektu  zeszyt  z  

ponumerowanymi  stronami, służący  do wpisywania przez  Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców  i ew. dodatkowych  

załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inżyniera/Kierownika projektu. 

Materiały  -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  

dokumentacją  projektową  i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera/ Kierownika projektu. 

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

- Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która  

wskazuje  lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Teren  budowy  -  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  

robót  oraz  inne  miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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28. MATERIAŁY 
1) Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

2) Dopuszczenia stosowania materiałów .  

Przy  wykonywaniu robót, stosowa  wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego stosowania  w budownictwie i są  oznaczone znakiem CE 

(zgodnie z Dyrektyw  89/106/EWG), dla których dokonano oceny zgodnością  ze  

zharmonizowaną   norm   europejską   wprowadzoną   do  zbioru  Polskich  Norm  (PN-EN),  

z  europejską   aprobat  techniczną   (EAT)  lub  krajów   specyfikacją   techniczną   

państwa  członkowskiego  UE  uznaną   przez  Komisję   Europejską   za zgodą  z 

wymaganiami podstawowymi, znajdujące się  w określonym przez Komisje  Europejską  

wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla  zdrowia  i bezpieczeństwa, dla 

których producent wydał Deklarację  Zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

(bez znaku CE). Dokumentem potwierdzającym zgodność  wyrobu z europejskimi normami 

i aprobatami, a więc  upoważniającym  do  znaku  CE,  jest  Deklaracja  Zgodności,  

wystawiona  przez  producenta  po  dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej.   

3) Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

nadzoru.Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 

4) Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

5) Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

6) Materiały z rozbiórki 

Materiały powstałe w skutek rozbiórki elementów objętych staja się własnością 

Wykonawcy. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do 

właściwego zagospodarowania bądź utylizacji materiałów powstałych z rozbiórki. 

 

29. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
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30. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru 

w terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 

w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

31. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową   oraz  za  

jako   zastosowanych  materiałów  i wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność   z 

dokumentacją   projektową ,  wymaganiami  SST,  projektem  organizacji  robót  oraz  

poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Prace  będą   realizowane  w  budynku  użytkowanym.  

Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie uzgodnienia  prowadzone  w  trakcie  realizacji  

robót  z  Zamawiającym.  Roboty  wykona   ściśle  wg  „Warunków  technicznych  

wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”,  ST,  obowiązujących  norm,  

zgodnie  z  projektem  organizacji  robót, przyjętym przez wykonawcę . Projekt organizacji i 

zagospodarowania placu budowy Wykonawca wykonuje na własny koszt.  Przy  realizacji  

robót  obowiązuje  przestrzega   szczegółowych  warunków,  opisanych  w  instrukcjach  

technicznych.  Stosowa przepisy norm budowlanych i ogólnie przyjętych zasad sztuki 

budowlanej.  

Tablice informacyjne oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia Wykonawca w jest zobowiązany wykonać , ustawić  i utrzymywać  

tablice informacyjne na czas wykonywania robót oraz wykonać , umieścić   i  

zabezpieczyć   w  sposób  trwały  przed  zniszczeniem  ogłoszenie  zawierające  dane  

dotyczące  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne powinny spełnia  

następujące wymagania:  

-   zawiera  informacje o rodzaju robót, adresie, numerze pozwolenia na budowę ; dane: 

organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantów; numery telefonów 

alarmowych,  

-   posiada  wymiary 90 x 70 cm,  

-   napisy na tablicy informacyjnej wykonane na płycie koloru  żółtego, literami i cyframi 

koloru czarnego, o wysokości 4 cm,  

-   tablica powinna być umieszczona na wysokości nie mniejszej niż 2 m.  

Ogłoszenie powinno zawierać :  

-   przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,  

-   maksymalną  liczbę  pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych 

okresach,  

-   informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

  

32. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania programu zapewnienia jakości wykonania 

robót. Program powinien zawierać :  

- Zasady kontroli materiałów, elementów, wyrobów i konstrukcji:  

dostarczanych na budowę  - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytwórni przed 

wysyłką  elementów na budowę  – np. elementów konstrukcji stalowej,  
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 przeznaczonych do wbudowania – bezpośrednio przed wbudowaniem,  

 bezpośrednio po wbudowaniu, ułożeniu, zamontowaniu,  

Jako  materiałów, wyrobów, elementów określa się  na podstawie:   

 dokumentów załączonych do dostawy,oględzin zewnętrznych i pomiarów,  

 pobranych lub specjalnie wykonanych próbek,   

 badań  materiałów wbudowanych w konstrukcję ,  

 certyfikatów, deklaracji,  świadectw zgodności  

- Zasady kontroli jakości wykonanych robót określa się  na podstawie:   

 kontroli rodzajów robót  wg „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” i SST,  

 kontroli wykonanych elementów konstrukcyjnych,  

 sprawdzenia wykonanych połączeń  konstrukcyjnych,  

 sprawdzenia szczelności wykonanych instalacji ,  

 prób i sprawdzeń  instalacji, urządzeń  technicznych i przewodów,  

 sprawdzenia robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych,  

 pomiarów sprawdzających wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.  

 protokołu odbioru końcowego budowy.  

1. OBMIAR ROBÓT  

Obmiar  robót  określa  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie  z  

dokumentacją   projektową   i  SST,  w  jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 

robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie  

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  

kosztorysie  ofertowym  lub w  SST nie zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  

wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną   poprawione  wg  ustaleń   Inspektora nadzoru 

na piśmie. Obmiar gotowych robót przeprowadzi  z częstością  wymagań  w umowie. 

Zasady określania ilości robót podane są w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  

lub  w  KNR  oraz  KNNR.  Jednostki  obmiaru  powinny  być   zgodne  z jednostkami  

określonymi  w  dokumentacji  projektowej,    kosztorysowej  i  przedmiarze  robót.  

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę . Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagać  badań atestujących, to Wykonawca będzie  

posiadać  ważne  świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą   

przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

2. ODBIÓR ROBÓT  

Odbiór  robót  to  zespół  czynności  polegających  na  protokolarnym  odbiorze  od  

wykonawcy  gotowego  obiektu  budowlanego.   

Odbiór częściowy to odbiór robót ulegających zakryciu i zanikających, a taż e dokonanie 

prób i sprawdzeń  instalacji , urządzeń  technicznych i przewodów kominowych. Odbiór 

końcowy to odbiór gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z 

procedurą  określoną  w umowie i ST. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 

wykonanych części robót.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiór ostateczny polega na ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez  

Wykonawcę   wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  

terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów,  wyników badań  i pomiarów, ocenie  wizualnej 

oraz zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową   i  SST.  W  toku  odbioru  

ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się   z realizacją  ustaleń  przyjętych w trakcie 
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odbiorów robót oraz odbiorów częściowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Dokumenty do odbioru ostatecznego :   

szczegółowe specyfikacje techniczne w tym (uzupełniające lub zamienne)  

protokoły odbiorów częściowych,  

dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności urządzeń  i sprzętu, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST,  

geodezyjną  inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu(jeżeli dotyczy),  

kopi  mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

(jeżeli dotyczy). 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 

wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 

gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji - pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu „Odbiór ostateczny(końcowy) robót”. 

 

3. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą   płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę   za  

jednostkę   obmiarową   ustaloną   dla  pozycji kosztorysu przyjętą  przez Zamawiającego 

w dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą  płatności  

jest  wartość   (kwota)  podana  przez  Wykonawcę i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  

dokumentach  umownych  (ofercie). Cena jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  

wynagrodzenie  ryczałtowe  uwzględnia  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania  

składające  się   na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  SST  i  w  dokumentacji  

projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą  obejmować:  

robociznę  bezpośrednią  wraz z narzutami,  

wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i 

transportu na teren budowy,  

wartość  pracy sprzętu wraz z narzutami,  

koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  

  

33. PRZEPISY ZWIĄZANE  
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków  

technicznych,  jakim  powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)  

Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  5  sierpnia  1998  r.  

w  sprawie  aprobat  i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów 
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technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, 

poz. 71)  

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)  

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 

późn. 1229)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze 

zm.)  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 

poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)  

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  23.06.2003r.w  sprawie  informacji dotyczącej  

bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 

2003r. Nr 120, poz. 1126)  

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  

Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.  2001  r.  w  sprawie  rodzajów  

obiektów  budowlanych,  przy  których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego Dz.U.138 poz.1554  

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  26  czerwca  2002r.  w  sprawie  dziennika  

budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  (Dz .U. Nr.108 poz. 953)  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003  

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej  INSTAL, Warszawa, 2001 
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Roboty rozbiórkowe 
Kod CPV 45111300-1   

Roboty rozbiórkowe  

Przed  przystąpieniem  do  demontażu  należy  zabezpieczyć  przed  uszkodzeniem,  

materiały  i elementy znajdujące się w miejscach wykonywanych robót.  

Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu 

elementy i materiały  pozostające  oraz  nadające  się  do  ponownego  montażu.  

Materiały  pochodzące  z rozbiórek winne zostać przekazane do utylizacji.  

Zasady wykonywania robót  

Przed  przystąpieniem  do  tych  robót  należy  przeprowadzić  dokładne  rozeznanie  

budynku  i otaczającego terenu. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia,  jak  oznakowanie  i  ogrodzenie  terenu  robót,  zgromadzenie  

potrzebnych  narzędzi  i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z 

budynku  materiałów z rozbiórki Pracownicy  zatrudnieni  przy  robotach  rozbiórkowych  

powinni  być  dokładnie  zaznajomieni  z zakresem prac.  

Przy  pracach  rozbiórkowych  mają  zastosowanie  ogólnie  obowiązujące  przepisy  

bezpieczeństwa  i higieny  pracy  w robotach  budowlanych. W celu  zapewnienia 

bezpieczeństwa  

robót  rozbiórkowych  wszystkie  przejścia,  pomosty  i  inne  niebezpieczne  miejsca  

powinno  się zabezpieczyć  odpowiednio  umocowanymi  barierami,  a  pomosty  

zaopatrzyć  w  listwy  obrzeżne. Pracowników  zatrudnionych  przy  robotach  

rozbiórkowych  powinno  się  zaopatrzyć  w  odzież roboczą,  hełmy,  okulary  i  rękawice,  

a  wszystkie  narzędzia  używane  przy  rozbiórce  stale utrzymywać w dobrym stanie. Do 

usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na 

rusztowaniach, schodach itp. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w  zasięgu  

robót  rozbiórkowych  powinno  się  zabezpieczyć  lub  wytyczyć  drogi.  Wszystkich  

robotników pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami 

ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku.   

Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej  

Przed  przystąpieniem  do  prac  remontowych  należy  zabezpieczyć  wszystkie  okna  i  

drzwi poprzez oklejenie ich folią budowlaną w zasięgu robót.  

 Rusztowania   

Rusztowania  rurowe  mocowane  do  ścian  elewacyjnych.  Rusztowania  zabezpieczyć  

siatką zabezpieczającą. Typ oraz sposób mocowania należy uzgodnić z Inspektorem 

Nadzoru.   
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ROBOTY ZWIĄZANE Z BETONEM I STALĄ 
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego 

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  
 
Szczegółowa  specyfikacja techniczna na roboty budowlane związane z 

wykonaniem płyt balkonowych.  

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem płyt 

balkonowych 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną   

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie płyt balkonowych 

 1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w 

odpowiednich normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne". 

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane  

z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od 

minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 

współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako 

minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, 

kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem 

betonu. 

Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 

dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

w/c-   wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie 

cementowym 

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych 

wykonywanych na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne  

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w: 

 -Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 

207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
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- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

póz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 

poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu 

budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na 

podstawie tych ustaw. 

2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  

2.2.1.1. Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez 

dodatków wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

• marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 

• marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990,  

c) Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony 

trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

•  oznaczenie, 

•   nazwa wytwórni i miejscowości, 

•   masa worka z cementem, 

•   data wysyłki, 

•   termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) 

wraz  

z wynikami badań. 

e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu 

mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 

-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie 

zabezpieczone z boków przed opadami), 

-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i 

ścianach). 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej 

jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy 

składane oddzielnie  na  umocnionym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby nie 

ulegały zanieczyszczeniu  

i nie mieszały się. 

2.2.1.3. Woda 

  Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-

32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie 

wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego.  

2.2.2. Mieszanka betonowa 

Do wykonywania płyt można stosować mieszankę betonową wykonywaną 

samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną  

w Wytwórni. 

2.2.3. Stal zbrojeniowa 
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Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego 

dołączonego przez wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z 

postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 

lub stojakach  z  podziałem  wg  wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była 

magazynowana   w   miejscu   nie   narażonym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub 

zanieczyszczenie. 

2.2.4. Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu 

lub / oraz z tworzyw sztucznych. 

Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  dopuszcza  się 

stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.5. Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z 

wymaganiami normy. Materiały stosowane  na deskowania  nie  mogą deformować 

się  pod wpływem  

i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

3. SPRZĘT 

Roboty związane z wykonaniem płyt balkonowychmogą być 

wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.  

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

-   betoniarkami o wymuszonym działaniu, 

- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem 

legalizacji,  

-   odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań:  

-   sprzętem ciesielskim, 

3) do przygotowania zbrojenia: 

-   giętarkami, 

-   nożycami, 

-   prostowarkami, 

-   innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

4) do układania mieszanki betonowej: 

-   pojemnikami do betonu, 

-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i 

spełnia wymagania techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT  

 Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne 

technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu 

drogowym. 

 4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu, przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo 

przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i 

na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem płyty należy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.1. Wykonanie deskowań 

Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów 

deskowań uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 

Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 

warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 

Zaleca   się   stosowanie   fazowania   krawędzi   elementu   betonowego   listwami  

o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, 

szczególnie  

w stykach wklęsłych.  Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy 

nieprzewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie 

potrzeby, korektę   rozmieszczenia   zbrojenia.   Zmianę   rozmieszczenia   zbrojenia 

powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania 

wszelkie zanieczyszczenia  (wióry,  wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut 

wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem 

należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2.2.    Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 

tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, 

aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian 

we właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać  

4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  

5.2.3. Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej 

grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie 

podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów 

względem siebie  

i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

5.2.5.    Wbudowanie mieszanki betonowej 

5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie 

zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność 

wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny 

5.2.6.    Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 
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Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 

+5°C, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób 

postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest 

przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 

odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 

przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co 

najmniej 15MPa. 

5.2.7.    Pielęgnacja betonu 

Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania 

normy PN-88/B-32250.W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być 

chronione przed uderzeniami  

i drganiami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola  jakości   wykonania   konstrukcji   betonowych   i   żelbetowych   

polega   na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika 

Budowy. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania 

ogólne". 

6.1. Zakres kontroli i badań  

6.1.1.    Deskowania 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być 

dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

6.1.2. Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być 

dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

6.1.3.   Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 

Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników 

produkcji, sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, 

sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, sprawdzeniu 

urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena 

poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” 

(ST-00). 

1. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie 

potrzeby również autor projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót.  

Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 



STWiOR remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Wałbrzychu 
 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 25z44 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST 

„Wymagania ogólne”(ST-00). 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.PN-88/B-06250 Beton zwykły 

2.PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

3.PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

4.PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności 

5.PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości 

6. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

7.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 

8.PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

9.PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane 

10.PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe 

wymagania stosowane w kraju 

11.PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - 

Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

12. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe - Wymagania techniczne 

 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. 1126, Nr 109/00 

póz. 1157, Nr 120/00 póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.l 

190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676) 

[2]  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690 i nowelizacja w 2004 r.)  
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ROBOTY IZOLACYJNE  

ROBOTY DEKARSKIE 
 

CPV 45320000-6 

CPV 45261210-9 

 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące  

wykonania i odbioru robót izolacyjnych.  

1.2. Przedmiot ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi  dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i  

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące  

wykonania i odbioru  robót izolacyjnych ( przeciwwilgociowe i przeciwwodne)  

realizowanych zewnątrz obiektów budowlanych.   

  

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powłokowych:   

-  pod posadzki z płytek ceramicznych na balkonach  

-   pod  posadzkami  

-   w stropie   

1.4.  Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z  

danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych 

materiałów.  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z  

Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora.  

Hydroizolacje powinny:  

-   stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub 

jej części od wody lub pary wodnej;  

-   ściśle przylegać do izolowanego podkładu ; nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń;  

-   być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację, a mianowicie:   

•   po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne,   

•   po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba,   

Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych   

z odrębnych materiałów , różnej klasy odporności , jako równorzędnych zabezpieczeń   

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych  

i elementów konstrukcyjnych (np. kotwy pod balustrady ) powinny być uszczelniane w 

sposób wykluczający  

przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami , a  izolacją.  

Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami  

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą.  

2.  MATERIAŁY.  

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 2.  

Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji  

Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że 

spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają odpowiednie aprobaty 

techniczne.  Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inwestora.  

-  papa termozgrzewalna podkładowa:  
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   -   papa profilowana,  

   -   osnowa z włókien poliestrowych, 

-   grubość papy - 4,6-5,2 mm,  

   -   gramatura osnowy 200 g/m2 

Izolacja bezszwowa folia w płynie wg dok projektowej:  

Gęstość – 1,0 kg/dm3,  

Mieszkanka typu dwuskładnikowego, lub wg producenta  

Przyczepność do podłoża betonowego - >1,4MPa,  

Odczyn pH – 7-12,  

Odporność na działanie środowisk agresywnych – klasa XA3,  

Baza  –  gotowa  sucha  mieszanka  na  bazie  spoiw  hydraulicznych,  modyfikatorów  oraz  

wypełniaczy mineralnych,  

Wytrzymałość na ściskanie – C40,  

Wytrzymałość na zginanie – F7,  

Skurcz - -0,80mm/m,  

Reakcja na ogień – A1,  

Blacha stalowa ocynkowana:  

Grubość blachy – 0,65mm,  

Gr. powłoki ocynku - 100-450 g/m2,  

Warstwa dociskowa szlichta:  

Wytrzymałość na ściskanie – C40,  

Wytrzymałość na zginanie – F7,  

Skurcz - -0,80mm/m,  

Reakcja na ogień – A1,  

Powłoka uszczelniająco – krystalizująca:  

Baza – mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami,  

Gęstość nasypowa – ok. 1,35 kg/dm3,  

Przyczepność - >1,0 MPa,  

Ruch pieszy – po 2 dniach, 

Czas zużycia – do 3 h,  

Taśma elastyczna na styku ściany z płyta:  

Baza  –  membrana  uszczelniająca  z  termoplastycznego  elastomeru,  powleczona  

obustronnie fizeliną polipropylenową,  

Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu wzdłuż - >9MPa,  

Szerokość taśmy – 120mm,  

Masa elastyczna na ścianę:  

Baza – polimerowo-cementowa,  

Gęstość objętościowa po wymieszaniu składników – ok. 0,88kg/dm3  

Czas zużycia – do ok. 5h,  

Mieszanka dwuskładnikowa,  

Materiały  powinny  być  odpowiednio  składowane,  aby  nie  ulegały  uszkodzeniu  a  

materiały pochodzące  z  rozbiórki  systematycznie  wywożone.  Należy  stosować  

materiały  systemowe jednego producenta.  

3.  SPRZĘT.  

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7  

„Wymagania ogólne" pkt 3.  

Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać 

przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora.  

4.  TRANSPORT.  

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podane w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7  

„Wymagania ogólne" pkt 4.  

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez  Inwestora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.   



STWiOR remontu balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Langera 1 w Wałbrzychu 
 

S P E C Y F I K A C J A    T E C H N I C Z N A  

W Y K O N A N I A    I    O D B I O R U    R O B Ó T 

Strona 

 28z44 

 

Należy je umieścić równomiernie na  całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 

spadaniem lub przesuwaniem.  

5.  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7  

„Wymagania ogólne" pkt 5.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty  

5.2.   Przygotowanie podłoża  

Podłoże powinno być: stabilne, nośne, suche, wolne od brudu, oleju, tłuszczu i luźnych 

cząstek i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. W celu zapewnienia prawidłowej 

współpracy izolacji z podłożem należy stosować odpowiednie klasy betonu podłoża, a 

mianowicie dla izolacji:  

-   z folii z tworzyw sztucznych - B15,  

-   z folii płynnej z tworzyw sztucznych - B15,  

Spadki podłoża izolacji odwadniającej  w kierunku odwodnienia powinny być zgodne z  

wymaganiami dokumentacji projektowej. Dla pomieszczeń w I i II grupie obciążeń 

wilgociowych, powierzchnie poddawane okresowemu bezpośredniemu zawilgoceniu 

powinny posiadać min. 2% spadku. W przypadku obciążeń I grupa wilgocią nie ma 

takiego wymogu.  

5.3.   Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych  

Izolacje powłokowe z folii płynnych ( o wydłużeniu przy zerwaniu ok.300%  )mogą być  

stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki 

posadzkowe, na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta .   

5.3.1.Technologia wykonania izolacji z folii płynnych  

-  zagruntować podłoże gruntem ( gotową, bezbarwną, niemydlącą się, odporną na 

działanie zasad i silnie wiążącą zawiesiną na bazie tworzywa sztucznego ) przeznaczonym 

do gruntowania podłoży mineralnych takich jak beton, jastrych, tynk, gips, płyty gipsowo- 

kartonowe. Powłokę nakładać równomiernie i obficie przy pomocy pędzla, szczotki, wałka  

lub pistoletu   

-  po wyschnięciu warstwy gruntującej nanieść w 2 procesach roboczych płynną folię  

uszczelniającą na bazie dyspersji z tworzyw sztucznych, przy pomocy wałka. Drugą  

warstwę nakładać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy pierwszej  

-  przed wyschnięciem izolacji należy chronić ją przed wilgocią lub zalaniem wodą  

-  minimalna temperatura w trakcie pracy : +5 0 C  

-  uszczelnianie naroży pomieszczeń takich jak połączenie ściana/posadzka, i ściana / 

ściana należy wykonać stosując taśmę izolacyjną – taśma uszczelniająca na bazie 

laminowanej tkaniny z syntetycznego kauczuku do ruchomych szczelin ( dylatacji ) oraz 

złączy podłóg i ścian. Taśmę kleić brzegami na płynnej folii, a następnie pokryć ją całą 

jeszcze raz płynną folią. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7  

„Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi 

podanymi w ST, a sprawdzenie  i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i 

wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów.  

6.2.  Warunki szczegółowe.  

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami  

określonymi w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach  

producentów materiałów.  

6.2.1.  Odbiór izolacji   

Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach:  

-   odbiory międzyfazowe (częściowe),  

-   odbiór ostateczny (końcowy).  

6.2.2.   Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli:  

-   jakości materiałów,  
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-   podkładu pod izolację,  

-   każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),  

-  uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na  

przecieki.  

Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.  

Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie:  

-   wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu,  

-   poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków 

kanalików  

ściekowych,  

-   poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 

oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku  

zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.),  

Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować spraw- 

dzenie:  

-   ciągłości warstwy izolacyjnej,  

-   poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych  

elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki,  

-   oraz rejestrację wszelkich usterek   

Przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne 

były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a 

w  

dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości 

rozerwania  

lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów).  

6.3.   Kontrola  powinna polegać na sprawdzeniu:  

-   ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, 

a w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania po- 

zwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych:  

7.      OBMIAR ROBÓT  

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania  

ogólne" pkt 7.  

7.2.    Szczegółowe zasady obmiaru robót izolacyjnych  

Powierzchnię   izolacji   oblicza   się   w   metrach   kwadratowych   w   rozwinięciu,   

według rzeczywistych  wymiarów   Z  obliczonej  powierzchni  nie potrąca  się otworów  i  

miejsc  nie izolowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m 2  .  

8.  ODBIÓR ROBÓT.  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 Kod CPV 45000000-7 „Wymagania  

ogólne" pkt. 8  

Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi  

decyzjami Inspektora.  

Odbiór izolacji odbywa się w dwóch etapach:  

1/  Odbiory częściowe ( międzyfazowe )  

2/  Odbiór ostateczny ( końcowy )  

Odbiór  częściowy polega na kontroli:  

-   jakości materiałów  

-   podkładu pod izolacje  

-   każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych )  

-   uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych wrażliwych miejsc  

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą  

dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu   

i zanikających są następujące dane i dokumenty:  

-   dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi   
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w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora,  

-  atesty użytych materiałów budowlanych,   

-  Dziennik Budowy,   

-  uzasadnienie zmian w dokumentacji.   

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:   

-  Przygotowania podłoża dla wykonania powłok,   

-  Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 

8.3.  Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST .  

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:   

-          wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,   

-  protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  

8.4.   Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu:  

-   ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, 

a  

w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania po- 

zwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych:  

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca  

dokumentacja techniczna:  

•   projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami  

dokonanymi w trakcie robót,  

•   dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o 

jakości  

wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych 

na  

polecenie kierownika robót, D protokoły z odbiorów częściowych,  

•   dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych).   

Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 

zawarta  

ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 

stwierdzono  

usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w protokole wraz z  

określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór 

końcowy  

może być dokonany dopiero po usunięciu usterek.  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne  ustalenia   dotyczące   podstawy   płatności   podano w ST  00.00 Kod CPV    

45000000-7 „Wymagania ogólne" pkt 9.  

9.2. Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót izolacyjnych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu  

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 

odbiorów  

częściowych robót.  

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu  

odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót izolacyjnych  

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:  

-    określonych   w   dokumentach   umownych   (ofercie)   cen   jednostkowych   i   ilości    

robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

-   ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

Ceny jednostkowe wykonania robót izolacyjnych  lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty  
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izolacyjne uwzględniają:  

-   przygotowanie stanowiska roboczego,  

-   dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,   

-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

-   przygotowanie gruntów i innych materiałów,   

-   przygotowanie podłoży,   

-   wykonanie prac izolacyjnych,   

-   usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania  

robót,  

-   oczyszczenie miejsca pracy   

-   likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań  

niezbędnych do wykonania robót izolacyjnych na wysokości ponad 5 m od poziomu 

podłogi lub  

terenu.  

10.     NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.  

[1]   PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

[2]   PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje, wymagania i metody  

badań i wytrzymałościowych.  

[3]    PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

[4]   PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  

[5]   PN-89/B-27617   Papa asfaltowa na tekturze budowlanej   

[6]   PN-92/B-27619   Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej  

[7]   PN-91/B-27618   Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z  

tkaniny szklanej i welonu szklanego  

[8]   PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane  

na gorąco  

[9]   PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

[10]   PN-EN 13416:2004   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe,   

z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. Zasady pobierania  

próbek  

[11]  PN-EN 1107-1:2001  Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji  

wodochronnej dachów. Określanie stabilności wymiarów  

[12]  PN-B-24625:1998   Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane  

na gorąco  

[13]  PN-B-24002:1997   Asfaltowa emulsja anionowa  

[14]  PN-B-24000:1997   Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa  

[15]  PN-B-24003:1997   Asfaltowa emulsja kationowa  

[16]  PN-B-24005:1997   Asfaltowa masa zalewowa  

[17]  PN-B-24006:1997   Masa asfaltowo-kauczukowa  

[18]   Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru   robót  budowlano-montażowych,  tom   

I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r.   
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Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne 
Kod CPV 45410000-4 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.  

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  

dotyczące wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i 

kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  

tylko w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  

pewność,  że podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  

wykonania  wynikających  z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 

oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w  

obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności: 

– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.), 

– wykonanie warstwy wyrównawczej, 

– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych. 

Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów 

wykorzystywanych  do  robót  tynkarskich,  wymagań  w  zakresie  robót 

przygotowawczych  oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz 

określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4, a  

także podanymi poniżej: 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności 

powierzchni podłoża. 

Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  

zwiększająca przyczepność dolnej warstwy tynku. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z 

dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  

nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 

Roboty  tynkarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  

podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania 

i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 

technicznych). 

2.2.1.Woda 
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Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę 

odpowiadającą wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  

Specyfikacja  pobierania próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  

betonu,  w  tym  wody  odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.2.Piasek 

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13139:2003  „Kruszywa  do  

zapraw”, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć  frakcje  równych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  

warstw wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2. 

Do  gładzi piasek  powinien  być  drobnoziarnisty i przechodzić  całkowicie  przez sito  o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych  

• Marka  i  skład  zaprawy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501  

„Zaprawy budowlane  zwykłe”  lub  aprobatom  technicznym  (w specyfikacji  

szczegółowej  należy  uściślić wymagania). 

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 

• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy 

PN-EN  197-1:2002  „Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  

dotyczące cementów powszechnego użytku”. Za zgodą Inspektora nadzoru można 

stosować cement z dodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  

hutniczy  25  pod  warunkiem,  że temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  

wbudowania  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż +5°C. 

• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  

gaszone  w postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  

powinno  tworzyć jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  

zanieczyszczeń  obcych. Wapno  powinno  spełnia  wymagania  normy  PN-EN-459.  Skład  

objętościowych  składników zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależności  od  

wymaganej  marki  zaprawy  oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich   

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 

następujące warunki: 

– są  zgodne  z ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  

projektowej  i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i 

oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  

(katalogowe)  wyrobów  lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  

zakończenia robót  tynkarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  

na  opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów). 

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów. 
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2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją  producenta  oraz wymaganiami odpowiednich  dokumentów 

odniesienia  tj.  norm  bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie  magazynowe  do  

przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych powinno być kryte, suche oraz 

zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 

działaniem promieni słonecznych. Wyroby  tynkarskie  konfekcjonowane  powinny  być  

przechowywane  w  oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej 

+5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub 

drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw 

nie większej niż 10. Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  

robót,  to  wodę  należy przechowywać  w szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  

cysternach.  Nie  wolno  przechowywać wody  w  opakowaniach  po  środkach 

chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej przetrzymywano materiały mogące 

zmienić skład chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  

CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  

spowodują niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  

będą  przyjazne  dla środowiska. Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również 

wymagania producenta. 

Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia 

pomocnicze:  

a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, 

urządzenia do  mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-

ściernego, termometry  elektroniczne,  wilgotnościomierze  elektryczne,  przyrządy  do  

badania wytrzymałości podłoża, 

b) do  przygotowania  zapraw  –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  

na  wodę, naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,   

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport materiałów 

– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast 

cement i wapno  suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  

transportu  i  w odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem; 

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub 

pojemnikach stalowych; 

– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  

kruszywa  lub  jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 

45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  

wszystkie roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  prze-

bicia  i  bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do 

wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy 

po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5°C oraz pod warunkiem,  że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  

odpowiednich środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  

robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

Uwaga: Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo wykonywania tynków w obniżonych 

temperaturach, w szczegółowej specyfikacji technicznej należy podać niezbędne 

wymagania i warunki. Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  

pierwszych  dwóch  dni  przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  

wiązania  i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.3. Przygotowanie podłoża 

5.3.1.Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-

10100. 

5.3.2.Spoiny w murach ceglanych 

– W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  w czasie  murowania  ścian  

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.3.3.Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  

10-proc. roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

5.3.4.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych 

5.4.1.Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  

zgodne  z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.4.2.Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  

podłoża  lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.4.3.Tynki zwykłe kategorii II i III nalezą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy. 

5.4.4.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 

5.4.5.Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.4.6.Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

5.4.7.Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków 

nienarażonych  na  zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4;  narażonych  na  zwilgocenie  oraz 

w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  

CPV 45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór 

(międzyoperacyjny) podłoży. 

6.2.1.Badania materiałów 

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  

budowy dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  

towarzyszących  wysyłce materiałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  

użytych  materiałów  z  wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji 

technicznej robót tynkowych, opracowanej dla realizowanego  przedmiotu  zamówienia  

(szczegółowej),  oraz  normami  powołanymi  w  pkt.  2.2. niniejszej specyfikacji 

technicznej.  

6.2.2.Badania przygotowania podłoży 

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności  –  poprzez  ocenę  wyglądu,  próbę  dotyku  lub  zwilżania,  ewentualnie  w  

razie potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza 

elektrycznego, 
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b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

ścierania, 

d) obecności  luźnych  i  zwietrzałych  części  podłoża  –  poprzez  próbę  drapania  

(skrobania)  i dotyku, 

e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  

wyglądu  i próbę zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a  

następnie odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  

akceptowane  przez inspektora nadzoru. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1.Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  

zgodności  ich wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  niniejszej  

specyfikacji technicznej. 

6.3.2.Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w 

szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 

budowlane zwykłe”. 

6.3.3.Wyniki  badań  materiałów  i  zapraw  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  

budowy  i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w 

zakresie: 

– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  

wraz  z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

– prawidłowości przygotowania podłoża, 

– prawidłowości wykonania tynków zwykłych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące wykonanych robót. 

6.4.2.Opis badań 

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą 

podaną w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie 

opukiwania tynku lekkim drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o 

dobrej przyczepności).  

Przyczepność  między warstwową  tynków  wielowarstwowych  należy  sprawdzić  za  

pomocą przyrządu  zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  

próba  krzyżowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla  

6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  

przeprowadzać młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. 

niniejszej ST. 

6.4.2.3.  Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  

na podstawie  świadectwa  badania  wg  PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  

próbek stwardniałej zaprawy. 

6.4.2.4.  Sprawdzenie  grubości  tynków.  W  pięciu  dowolnie  wybranych  miejscach  

powierzchni otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki 

kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże 

zostało odsłonięte lecz nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z 

ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien  być  wykonany  
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przymiarem  z  dokładnością  do  1  mm.  Za  przeciętną  grubość  tynku badanej  

powierzchni  otynkowanej  należy  przyjmować  wartość  średnią  pomiaru  w  pięciu 

otworach. W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niż  5000  m2 

6.4.2.5.  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  

Wygląd powierzchni  otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  

sprawdzić  za pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia 

należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią. 

Odporność  powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub  

rozmywanie podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób 

następujący: 

6.4.2.6.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  należy 

przeprowadzić wg PN-70/B-10100. 

6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i obrzeżach, stykach i przy 

szczelinach dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  

równocześnie  z  badaniem wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej 

ST. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 

Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  

iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy 

wyrównawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w 

świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w 

rozwinięciu w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do 

górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest 

tynkowana tylko do pewnej wysokości. 

Powierzchnię pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się w rozwinięciu tych 

elementów w stanie surowym. 

Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  

okładzin, obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza 

od 0,5 m2. Przy potrącaniu  powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do  

powierzchni  tynków  ścian,  należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 

45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór  podłoży  

musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  nakładania  wyprawy  (odbiór 

międzyoperacyjny).  W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 

6.2.2. niniejszej specyfikacji. 

Wyniki  badań  dla  podłoży  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  

dokumentacji projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.  

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  

zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania 

wyprawy. jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  podłoża  

nie  powinno  być odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  

materiałów koniecznych  do usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  

zakresu  prac  należy  ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża.  
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  

inwestora  (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 

według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  

kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 

częściowego rozliczenia robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje). 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  ostateczny  

przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy 

powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

robót, 

– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  

wykonywania robót, 

– dziennik  budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku  prowadzonych  

robót, protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  

użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej, 

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  

dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 

niniejszej ST, porównać je z wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  

niniejszej  (szczegółowej)  specyfikacji technicznej  robót  tynkarskich,  opracowanej  dla  

odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz dokonać oceny wizualnej. 

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki 

badań  są  pozytywne, a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  

prawidłowe  pod względem merytorycznym. 

jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W 

takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości 

wykonania tynków  w  stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  

i  niniejszej specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru, 

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  

trwałości  tynku zamawiający  może wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  

z  jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  

zobowiązany  jest usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  

zamawiającego  i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
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– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem. 

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po 

użytkowaniu w tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  

robót  poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  

wizualnej tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy)”. Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  

zwrotu  kaucji  gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  

wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  rozliczenia  robót  podano  w  ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie  robót  tynkowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  

pełnego  zakresu robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  

po  dokonaniu  odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje  po  

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych 

stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykłego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmujące  

roboty tynkowe uwzględniają: 

– przygotowanie stanowiska roboczego, 

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

– obsługę sprzętu, 

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź 

zastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, 

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia, 

– umocowanie profili tynkarskich, 

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

tynkowych, 

– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  

zanieczyszczeń  na elementach nie tynkowanych, 

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  

szczegółowej specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów), 

– likwidację stanowiska roboczego. 
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W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  

rusztowań niezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  

od  poziomu  ich ustawienia. 

Rozliczenie robót tynkowych według uzgodnionych cen jednostkowych może być 

wariantowe: 

Wariant I 

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

oraz koszty pomostów i barier zabezpieczających. 

Wariant II 

Ceny  jednostkowe  robót  nie  obejmują  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy 

rusztowań  do wykonania  tynków  zwykłych  na  wysokości  powyżej  4,0  m  od  poziomu  

ich  ustawienia,  a  także pomostów i barier zabezpieczających. 

Koszty rusztowań, pomostów i barier będą rozliczane w oddzielnych pozycjach kosztorysu. 

Uwaga: W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) należy pozostawić tylko wariant 

wybrany przez zamawiającego. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-70/B-10100 Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  

(Norma  wycofana  bez zastąpienia). 

2. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia). 

3. PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań. 
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Kładzenie płytek 
Kod CPV 45431000-7   

 

Zakres stosowania ST  

Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  

udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1.  

Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 

obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

posadzka – wierzchnia warstwa stropu stanowiąca wykończenie jego powierzchni  

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym ułożona jest podłoga,  

podkład betonowy – wykonany z betonu , o określonej grubości, wytrzymałości i suchości, 

na którym wykonuje się posadzkę  

okładzina – pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.  

Zakres robót objętych SST  

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  

związanych  z wykonaniem:  

−  posadzek z płyt gresowych, 

Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2.  MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  do  wykonania  robót  podano  w  ogólnej  

specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”.  

2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót  

−  Płytki gresowe,  

−  Klej do płytek,  

−  Zaprawa spoinująca.  

3.  SPRZĘT  

3.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2.  

3.2.  Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin  

Do wykonywania robot okładzinowych należy stosować:  

−  szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czesania powierzchni podłoża,  

−  szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,  

−  narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek,  

−  packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących,  

−  łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

−  poziomice  

−  wkładki dystansowe,  

−  mieszadła koszyczkowe o napędzie elektrycznym,  

−  pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  

−  gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny,  

−  młotek (500 g),  

−  przyrząd montażowy,  

−  miara drewniana lub zwijana,  

−  drobno zębna piła ręczna lub pilarka elektryczna,  

−  kliny drewniane,  

−  klocek do dobijania desek.  

−  jako podkładu należy używać naturalnych materiałów.  

4.  TRANSPORT  

4.1.  Wymagania ogólne  
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Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu wg instrukcji producenta.   

4.2.  Pakowanie i magazynowanie  

−  Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok.1 m2płytek.  

−  Na  opakowaniu  umieszcza  się:  nazwę  i  adres  producenta,  nazwę  wyrobu,  liczbę  

sztuk  w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo 

tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie 

Świadectwem ITB nr...”.  

−  Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach.  

4.3.  Transport materiałów  

−  Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu.  

−  Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm.  

−  Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki 

ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących.  

5.  WYKONANIE ROBÓT.  

5.1.  Warstwy wyrównawcze pod posadzki  

Podkład  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa  wymaganą  

wytrzymałość  i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne 

od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. Temperatura powietrza przy wykonywaniu 

podkładów cementowych oraz w ciągu, co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę  cementową  należy  przygotowywać  mechanicznie.  Zaprawa  powinna  mieć  

konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 

cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna 

być większa niż 400 kg/m3.  Powierzchnia  podkładu  sprawdzana  dwumetrową  łatą  

przykładaną  w  dowolnym  miejscu,  nie powinna  wykazywać  większych  prześwitów  

większych  niż  5  mm.  Odchylenie  powierzchni podkładu  od  płaszczyzny  (poziomej  lub  

pochyłej)  nie  powinny  przekraczać  2  mm/m  i  5  mm  na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. W  ciągu  pierwszych  7  dni  podkład  powinien  być  utrzymywany  w  

stanie  wilgotnym,  np.  przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo 

przez spryskiwanie powierzchni wodą.  

5.2.  Posadzki z płytek   

Zalecenia ogólne:  

−  Temperatura  powietrza  w  czasie  układania  płytek  powinna  wynosić,  co  najmniej  

+5C  i  nie więcej  niż  +25C.  Temperaturę  tę  należy  zapewnić,  na  co  najmniej  kilka  dni  

przed rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  

−  Materiały  użyte  do  wykonania  posadzki  powinny  znajdować  się  w pomieszczeniach  

o wymaganej temperaturze, co najmniej24 godziny przed rozpoczęciem robót, 

−  Przed  przystąpieniem  do  okładzinowania  powierzchni  podłóg  w  pomieszczeniach  

mokrych należy sprawdzić spadki do elementów odwadniających min. 1,5 %.  

−  Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.  

−  Płytki  należy  układać  i  rozmierzać  wg  projektu .  Warstwa  kleju  pod płytki nie może 

zawierać pustych miejsc.  

−  Nie  zdefiniowanych  projektem  płytki  należy  rozmierzać  tak,  aby docinki płytek przy 

krawędziach miały wymiar większy niż połowa płytki.  

Przygotowanie podłoża:  

−  Z  powierzchni  betonowej  należy  usunąć  wszystkie  luźne  części,  zatłuszczenia,  jak  

równie zabrudzenia  pochodzenia  kwasowego  i  zasadowego,  utrudniające 

przyczepność  warstwy malarskie, piaszczące i łuszczące się warstwy zaprawy.  

−  Podłoże powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodna z 

PN/B-10107 nie mniejsza niż 0,5 MPa.  

−  Podłoże musi być równe, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pęknięć i 

szczelin  

−  Wilgotność nie moze przekraczać 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.  

Roboty zasadnicze:  
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−  Posadzki  z  płytek  układać  na  przygotowanym  wcześniej  suchym  i  czystym  

podkładzie betonowym.  Do  układania  stosować  klej,  którego  rodzaj  dobrać  zgodnie  

z  przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju płytek.  

−  Roboty  posadzkowe  rozpocząć  od  ułożenia  spoziomowanych  płytek  –  reperów,  

których powierzchnia  wyznacza  położenie  płaszczyzny  posadzki.  Następnie  ułożyć  w  

odstępach będących wielokrotnością wymiaru płytek pasy kierunkowe, których 

płaszczyznę kontroluje się łatą opieraną na płytkach – reperach. Prawidłowość płaszczyzn 

układanych pól kontroluje się łatą przykładaną do pasów kierunkowych. Spoiny wypełnia 

się zaprawą do spoinowania.  

−  Do fugowania należy przystąpić po upływie 24 h, pełną wytrzymałość okładzina uzyska 

po 3 dniach.   

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST i PB.  

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.  

6.2.  Badania w czasie robót   

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami..  

Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości.  

Zasady  dokonywania  takiej  kontroli  powinien  ustalić  kierownik  budowy  w  

porozumieniu  z Inżynierem.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 

zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 

technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.  

Wyniki  badań  materiałów  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  

akceptowane  przez Inżyniera. 

7.  OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.  

Jednostką obmiarową posadzek z płyt gresowych jest metr kwadratowy [m2].  

8.  ODBIÓR ROBÓT  

8.1.  Ogólne zasady odbioru okładzin i wykładzin  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 

dały pozytywny wynik.  

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  będzie  niepozytywny,  okładzina  z  płytek  

ceramicznych  nie powinna być odebrana.  

W takim przypadku należy przyjąć jedno z rozwiązań:  

−  okładzinę poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

−  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu ubytkowania i trwałości 

okładziny oraz jeżeli inwestor wyrazi zgodę, obniżyć wartość wykonanych robót,  

−  w przypadku gdy nie są możliwe powyższe rozwiązania, usunąć okładzinę i ponownie 

wykonać.  

8.2.  Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

okładzinowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 

należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  

8.3.  Odbiór okładzin i wykładzin z płytek gresowych  

Odbiór  gotowych  okładzin  następuje  po  stwierdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  

zamówieniem, którego  przedmiot  określa  dokumentacja  projektowa  a  także  

dokumentacja  powykonawcza,  w której  podane  są  uzgodnione  zmiany  dokonane  

podczas  prac.  Zgodność  wykonania  okładzin stwierdza  się  na  podstawie  porównania  

wyników  badań  kontrolnych  wymienionych  w  pkt  6  z wymaganiami i tolerancjami 

podanymi w pozostałych punktach. Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie 

wyniki badań kontrolnych są pozytywne.  
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Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:  

−  wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową  

−  prawidłowości ukształtowania powierzchni,  

−  przyczepności do podłoża  

−  prawidłowości osadzenia kratek ściekowych w podłodze, wkładek dylatacyjnych itp.  

−  szerokości i prostoliniowości spoin,  

Odbiór gotowych okładzin powinien być potwierdzony protokołem, który zawiera:  

−  ocenę wyników badań  

−  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości usunięcia.  

−  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 OST „Wymagania 

ogólne”.  

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] posadzki z płyt gresowych 

obejmuje:  

−  przygotowanie stanowiska roboczego  

−  dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  

−  przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  

−  wykonanie posadzki z płyt gresowych,  

−  uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

−  usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,  

−  likwidacje stanowiska roboczego,  

−  utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 


