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I. CZESC OGOLNA
1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
» Remontu stropéw piwnic w budynku przy ul. 1-go Maja 83 w Walbrzychu”
Na wykonane roboty jest wymagane pozwolenie na budowe

2 Ogolna charakterystyka obiektu:

2.1 Dane ogolne:

— budynek zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. 1-go Maja 83 dziatka nr 187/7 obreb
Sobiecin 28

— budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,

— budynek mieszkalny

— budynek 3 kondygnacyjny,

— budynek podpiwniczony,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

— budynek posiada 1 klatke schodowa,

— odprowadzenie wod opadowych z dachu do instalacji deszczowej,
— powierzchnia zabudowy 238,00 m?

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — brak informacji,

— $ciany zewngtrzne - z cegly pelnej otynkowane

— $ciany wewnetrzne - nos$ne i dzialowe z cegly pelnej
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— stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych oraz ceramiczne tukowe a takze drewniane
belkowe

— obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

— wentylacja grawitacyjna,

— stolarka okienna — drewniana, PCV,

— stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa,

— Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna,
gazowa,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny elementow konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry z wyjatkiem czesci
stropOw piwnic,

— pokrycie dachu — stan techniczny dobry,

— obrobki blacharskie - stan techniczny dobry,

— stolarka okienna — nowa, PCV stan techniczny dobry

— stolarka drzwiowa zewng¢trzna - stan techniczny dobry

- §ciany piwnic zawilgocone

3 Zakres robét:

3.1 wzmocnienie stalowych belek stropu odcinkowego, wymiana czgsci stropu w
mieszkaniu nr 2

Roboty wykonywane beda na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez M&W
Projektowanie Konstrukcyjne w Watbrzychu , autor projektu Wojciech Czerwinski

L. p. Zakres robot

1. Zabezpieczenie placu budowy:

2. wzmocnienie belek stalowych

- montaz belek podporowych HEB

- montaz podpor pod belki HEB

3. wymiana stropu w konstrukcji drewnianej na strop typu WPS na belkach stalowych

4. Roboty porzadkowe:

- Wywoz i utylizacja gruzu, $mieci,

Szczegblowy zakres robdt — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogdlnodostepna baza katalogow
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wtasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslaja tablice, nad ktéorymi zamieszczony jest opis robdt do wykonania.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz

kabiny WC dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robot, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaty zgodnie z
przepisami BHP.

- Dowo6z 1 magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw posrednich
budowy.

5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja robot budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot - w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.

- Przy wykonywaniu rob6t wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robot,
ustanowionym przez zamawiajacego.
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- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskaé ryczatt na
dostawe energii elektrycznej od wlasciwego rejonowo zaktadu energetycznego ewentualnie
uzyska¢ pisemng zgode od zarzadcy nieruchomosci na pobdr energii z obwodu
administracyjnego poprzez podtaczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obcigzy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

- Wywo6z materialéw z rozbidrki — w zakresie robot wykonawcy (pozycja ujgta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robot nalezy zachowac porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robot uprzatnac.

- Zabrania si¢ gromadzenia materiatow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatnigty i przywrdcony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

- Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku

- Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonaweca, ktory powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pozZniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowiqgzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowacé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru koncowego robot komisja odbiorowa zazada dokumentow
potwierdzajacych przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisko.

- Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta i zatagczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztow posrednich wykonawcy.
II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

3. Materialy:

- Belki stalowe rownolegtoscienne typu HEB

- Jastrych cementowy

- Wszelkie zaprawy klejace, w tym kotwy chemiczne

- belki stalowe dwuteowe

- Plyty , jastrych cementowy

- I1zolacja termiczna

Materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

UWAGA:
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Illekro¢ w przedmiarze robot oraz projekcie budowlanym okreslono nazwg produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny posiadaé¢ swiadectwa
jakosciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty bedg wymagane od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace wybrane;j
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawi¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe¢ w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
pojemnikach nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

— Minimalna temperatura przechowywania masy klejacej + 4 oC,

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaly swoja
jakos$¢ i wlasciwos$ci do robot i1 bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca sktadowania materialow. Wykonawca powinien we
wlasnym zakresie i w ramach kosztow posrednich zorganizowa¢ miejsce sktadowania
materialow.

I1l. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materialow (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé¢
wykonywanych robét.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco 1 na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujgcymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. wzmocnienie belek stropowych piwnic, wymiana stropu w konstrukcji drewnianej

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Walbrzych
ze maja 2020r stanowigcego zaltacznik do niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robo6t budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar robot

Warunki ogo6lne:

— Powierzchnie nie obj¢te pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

1.2 Przed odbiorem robdt nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

- atesty 1 certyfikaty materiatéw wbudowanych,
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VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Przedmiary robot traktowac nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcg zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VI1.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

VIlI. KONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktérym na biezaco potwierdzane beda
wszystkie roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem rob6t zasadniczych oraz robot towarzyszacych
Wykonawca powota kierownika budowy, ktéry na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodnos$¢ technologii wykonawstwa oraz zglasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidtowym wykonaniem zadania zgodnie z umow3 1 projektem
zamawiajacy powolal inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezaco warunki
wykonywania robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgloszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych robot moze nastapi¢ po
podpisaniu wlasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuka budowlang. O§wiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Koncowy odbior techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokot odbioru robot, rozliczenie medidow (energii elektrycznej 1
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materialy i dokumentéw potwierdzajacych
dostarczenie materiatow rozbiérkowych na wysypisko i utylizacje sa podstawa do rozliczenia
robot i przyjecia faktury od wykonawcy.

Dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, certyfikaty 1 atesty
na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materialow
rozbiorkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgloszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawce¢ powyzszego warunku Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystapienia do odbioru koncowego robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Projekt budowlany wzmocnienie belek stropowych piwnic, wymiana stropu w konstrukcji
drewnianej na strop WPS na belkach stalowych w budynku ul. 1-go Maja 83 w Watbrzychu
opracowany przez M&W Projektowanie Konstrukcyjne w Watbrzychu

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

Z pOzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
pézniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajacym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 p0z.1126);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421),

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147
poz. 1229 z 2002 r.);

15. Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyroboéw shuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B 19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.
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TERMINY | DEFINICJE.

* zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreslone w Aprobacie technicznej,
niezbedne do wykonania we wzajemnym potgczeniu, stanowigcym integralng catosé¢
uzytkowsa

« strop belkowy — elementem nos$nym sg belki utozone rownolegle do siebie, na ktorych
opieraja si¢ elementy wypeiniajace 1 warstwy podlogowe. Belki moga by¢ drewniane, stalowe
lub zelbetowe. Wypelnienie moga stanowi¢ elementy drewniane, betonowe, ceramiczne

Opracowat: Wojciech Czerwinski
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