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I.SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem specyfikacji jest zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania wentylacji 
grawitacyjnej, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót oraz określenie zakresu 
prac. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji robót, 
wymienionych w punkcie 1.1.  
1.3.Zakres robót objętych ST 
Przewiduje się wykonanie podanego niżej zakresu robót zasadniczych Oferent powinien przewidzieć i 
wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych. 
1.3.1. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy oraz których koszty 
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie: 
 - zorganizowanie zaplecza i placu budowy wraz zabezpieczeniami wynikającymi z przeprowadzenia 
wszelkich prób, sprawdzeń i odbiorów, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru 
robót budowlano-montażowych i instalacyjnych, 
 - zawarcia umowy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie określonym Umową, - regulacji i rozruchu 
instalacji, 
 - koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i 
zamiennymi wykonywanymi przez wykonawców wybranych w trybie ustawy - Prawo zamówień 
publicznych.  
1.4.Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji 
robót : 
 1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych: 
  1. Projekt Budowlany wentylacji grawitacyjnej, 
  2.Rysunki zgodnie z częścią graficzną Projektu Budowlanego.  
1.4.2 Zgodność robót z dokumentacją techniczną Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich 
zgodność z dokumentacją techniczną, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej, przyjętymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.  
1.5. Określenia podstawowe  
1.5.1. Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku), tak 
jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od  daty rozpoczęcia.  
1.5.2. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w Umowie.  
1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt budowlany 
wraz z uzgodnieniami i dokumentami.  
1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót . 
 1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby 
Inżynierów Budownictwa.  
1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane przepisami 
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby Inżynierów 
Budownictwa, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w imieniu Wykonawcy w 
sprawach realizacji kontraktu. 
 1.5.7. Materiały - wszystkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 



 
 
 
 1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego typu robót. 
 1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 
zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i innych 
pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki inny personel pomagający 
Wykonawcy w realizacji Robót. 
 1.5.10. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy i inni 
pracownicy Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub 
Inżyniera do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel Zamawiającego .  
1.5.11. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek 
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób . 
 1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 
projektowej . 
 1.5.13. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi . 
 1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie .  
1.5.15. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu .  
1.5.16. .Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób).  
1.5.17. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w Umowie oraz prawni następcy tej 
osoby. 
2. PROWADZENIE ROBÓT  
2.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, 
wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 
niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca.  
2.2. Teren budowy.  
2.2.1. Charakterystyka placu budowy. Roboty w zakresie wentylacji w istniejącym budynku 
mieszkalnym, zamieszkałym.  
2.2.2. Przekazanie terenu budowy Inwestor, w terminie określonym w warunkach umowy 
szczegółowej, przekaże Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  Dziennik Budowy oraz Dokumentację techniczną 
wraz ze specyfikacją techniczną.  
2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Wykonawca umieści w miejscu określonym przez zarządzającego tablicę informacyjną. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
inwestycji, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 
 2.2.4. Ochrona własności i urządzeń .  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń , Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania.  



 
 
 
2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że 
koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami  
2.3.1. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
2.3.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli jakości Robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości Robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów.  
2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty 
Użyte materiały do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać: 
 a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
 b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty, wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby, poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 
 2.4. Dokumenty budowy.  
2.4.1. Dziennik budowy.  
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy będą 
czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika 
budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. 
Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, 
nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych 
dopisków. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego 
realizacją umowy Inżyniera kontraktu.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje:  
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;  
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  



 
 
 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
 - daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach  
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy Inżyniera kontraktu; 
 - daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 
zarządzającego realizacją umowy Inspektora Nadzoru; 
 - daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 
wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia komentarze i sugestie wykonawcy;  
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych;  
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;  
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane;  
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;  
- inne istotne informacje o postępie robót.  
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi.  
2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie  
2.4.1 dokumenty budowy zawierają też:  
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy;  
b) Pozwolenie na budowę;  
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy;  
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;  
e) Protokoły odbioru robót,  
f) Opinie ekspertów i konsultantów,  
g) Korespondencję dotyczącą budowy.  
2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy  
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu przez Inżyniera 
oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie.  
3. INSPEKTOR NADZORU  
Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 
dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, zamawiający pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających 
w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków.  
4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  
4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń  
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
4.2. Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inżynier kontraktu może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę 
zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, 
mogą być badane przez Inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 



 
 
 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
4.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.  
Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Inspektora, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te 
roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.  
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.  
4.5. Stosowanie materiałów zamiennych.  
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia. 
5. ODBIORY ROBÓT. 
5.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,                                           
-  odbiorowi przejściowemu,  
- odbiorowi końcowemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu.  
5.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
5.3. Odbiór końcowy.  
5.3.1. Zasady odbioru końcowego  
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach Umowy. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności przedstawicieli zamawiającego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i 
ST. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
5.3.2. Dokumenty do odbioru końcowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru 
końcowego jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:                                                                                                               
- dokumentację projektowa podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,                        - dzienniki budowy (oryginały) - wyniki 
pomiarów kontrolnych oraz badań,  



 
 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
5.4. Odbiór pogwarancyjny.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 5.3.  
6. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Podstawą płatności jest protokół odbioru robót:                                                      
 -  dla faktury końcowej - protokół z końcowego odbiory robót                              
 -  dla faktury przejściowej  
- protokół częściowego odbioru robót, wykonanych wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Oryginał protokołu odbioru częściowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym 
załącznikiem do faktury przejściowej. Zasadność faktur przejściowych sprawdza Inspektor nadzoru, a 
Inżynier kontraktu potwierdza kwoty do wypłaty.  
7.PRZEPISY ZWIĄZANE.  
7.1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami) ,  
7.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75, poz. 690 z późniejszymi 
zmianami),  
7.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z późniejszymi zmianami),  
7.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr169, poz.1650).  
 
 

II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
Roboty instalacji wentylacyjne 
1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem otworów drzwiowych.  
1.2 Zakres stosowania ST Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w 
niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
nadproży wynikających z zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót.  
1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie robót określonych w pkt.1.1 związanych z wykonaniem 
nadproży: Zakres robót obejmuje: − zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych 
materiałów, − wewnętrzny transport materiałów i narzędzi, − przygotowanie, ustawienie, obsługę i 
usunięcie niezbędnych rusztowań, pomostów i drabin, − przygotowanie wszystkich materiałów i 
narzędzi oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną, − ochrona przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem pozostałych powierzchni, urządzeń i instalacji budynku, − osadzenie nadproży, − 
wykucie otworów, − roboty wykończeniowe, − oczyszczenie terenu z resztek materiałów 
stanowiących własność Wykonawcy, − unieszkodliwienie odpadów, − wykonanie wszystkich 
niezbędnych pomiarów i sprawdzeń, − utrzymanie miejsca robót, − udział w czynnościach 
odbiorowych. 1.4.Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z 
określeniami podanymi w PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne” , PN-ISO 7607-2 
„Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych.  



 
 
 
1.5.Wymagania dotyczące robót  
1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz 
ich zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 1.5.2. Odstępstwa od 
projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów przez inne materiały o 
zbliżonych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych wykonywanej roboty, ani zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne. Wszystkie materiały murarskie powinny być zaopatrzone w: - aktualne 
Aprobaty Techniczne lub odpowiadać normom, - Certyfikat lub Deklarację zgodności z Aprobatą 
Techniczną lub Polskimi Normami, - Certyfikat na znak bezpieczeństwa - winny posiadać atest PHZ.  
2.2. Wymagania szczegółowe. − Dwuteownik zwykły I100 ze stali St3S, 4. − Śruby M12 kl. 5.6, . − 
Blachy 490x200x10 mm ze stali St3S,. − Farba antykorozyjna (2 warstwy), miniowa, czerwona 
tlenkowa, 60% wg PN-C-81917 lub dowolny podkład antykorozyjny do gruntowania powierzchni 
stalowych (Atest PZH) − Beton klasy B20 na podlewkę − Zaprawa montażowa wysokiej 
wytrzymałości, szybko twardniejąca, bezskurczowa, wytrzymałość na ściskanie po 24 h > 40 MPa, 
wytrzymałość na zginanie po 24 h > 5 MPa stalowe − Tynk cem.-wap., gładź gipsowa, − Skrzydła 
drzwiowe wraz ościeżnicą stalowe pełne. Ich wymiary, kształt i kolor wzorować na stolarce istniejącej 
i Dokumentacji Projektowej.  
2.3. Warunki przechowywania i składowania.  
2.3.1. Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. 2.3.2. Materiał budowlany 
należy składować w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wpływem opadów deszczu.  
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: Podany powyżej materiał stanowi propozycję projektanta lub 
zamawiającego. Zgodnie z ustawą „Prawo zamówień publicznych” Wykonawca ma prawo zastosować 
każdy inny „równoważny” co do cech techniczno-jakościowych wyrób. Niedopuszczalne jest 
stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.  
3. SPRZĘT  
3.1. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu wybranego przez Wykonawcę, 
gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie 
wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  
4. TRANSPORT  
4.1. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę 
nie wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Przewożony materiał 
należy zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem uszkodzeniami opakowania, zawilgoceniem i 
opadami atmosferycznymi. 4.2. Belki nadprożowe zabezpieczyć przed przesuwaniem się.  
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Wytyczne ogólne. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną, przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej jakości i spełnienie wymagań technicznych.  
5.2. Montaż nadproży z belek stalowych. Kolejność wykonywania robót przy nadprożu stalowym: 1. 
Wykucie otworów w ścianie (w miejscu oparcia belek stalowych) w celu wykonania podlewek 
grubości 15cm z betonu B20 oraz ułożenia blach stalowych gr. 10 mm. 2. Wykucie bruzdy (na 
głębokość ok. 22cm) z jednej strony ściany pod dwie belki stalowe. 3. Montaż belek stalowych w 
wykutej bruździe (po stwardnieniu podlewki). Belki należy wypoziomować w kierunku podłużnym i 
poprzecznym. 4. Przestrzeń między górną półką dwuteownika a ścianą wypełnić szczelnie zaprawą 
montażową wysokiej wytrzymałości i dobić belkę do ściany za pomocą stalowych klinów wbijanych 
pomiędzy blachę podstawy, a dolną stopkę dwuteownika. 5. Czynności opisane w p. 2-5 powtórzyć 
przy osadzaniu dwóch belek po przeciwnej stronie ściany. 6. Skręcenie dwuteowników śrubami M12 
kl. 5.6 w rozstawie co 50cm (po stwardnieniu zaprawy). 7. Przyspawanie dwóch przewiązek z blachy 
gr. 10 mm do spodu dolnych stopek dwuteownika przy pomocy spoiny pachwinowej gr. min. 3 mm. 8. 
Wykucie otworu pod nadprożem. 9. Przykręcenie do stopek dwuteowników profili stalowych. 10. 
Boki nadproża i ościeża należy otynkować. 11. Osadzenie ościeżnicy wraz ze skrzydłem drzwiowym. 
Malowanie ścian wokół otworu. Nadproża stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjne 2x farbą 
miniową zgodnie z PN-EN ISO 12944. Powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia (zgodnie z PN-



 
 
 
EN ISO 12944- 4) - powinny być suche i oczyszczone do II stopnia czystości (zgodnie z PN-70/H-
97050) odpowiadające stopniu chropowatości Rz=25-75µm. W każdym przypadku z powierzchni stali 
należy usunąć wszelkie oleje i pyły – przeprowadzić odtłuszczanie i odpylenie. 5.3. Montaż stolarki 
drzwiowej Przygotowanie ościeży Przed osadzeniem drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania 
ościeża, w przypadku występujących wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy 
je naprawić i oczyścić. Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów drzwiowych dla ścian 
murowanych wykończonych wyprawą tynkarską wynoszą: − szerokość +10 mm − wysokość +10 mm 
− dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej Po 
ustawieniu ościeżnicy w poziomie i pionie należy założyć skrzydło drzwiowe, ponownie 
wypoziomować i zamocować za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki drzwiowej. 
Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką 
poliuretanową niskorozprężną. Po osadzeniu ościeżnicy zastosować rozpórki drewniane zapobiegające 
jej deformacji.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW  
6.1. Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  
6.2. Kontroli jakości podlega: − sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów , − kontrola 
warunków wykonywania robót, − prawidłowość wykonania nadproży stalowych oraz wykonania 
otworów drzwiowych, − prawidłowość osadzenia stolarki drzwiowej, − prawidłowość wykonania 
robót wykończeniowych.  
6.3. Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za wykonane 
prawidłowo i zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z 
wymagań, zostanie określony rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót 
murowych z wymaganiami, a następnie zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót.  
7. OBMIAR ROBÓT 7.1 Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarową robót jest jednostka miary 
podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.  
7.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady 
rzeczowe dla robót objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi uzgodnieniami z 
Zamawiającym.  
8.2. Szczegółowe warunki odbioru określa norma PN-EN-68/B-10024.  
8.4. Odbiór końcowy potwierdzający ostateczną jakość wykonanych robót zostanie dokonany po 
całkowitym zakończeniu robót. 8.5. Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach 
odbiorowych. 8.6. Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych: − przeprowadzi oględziny 
wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych materiałów, sposobów i 
jakości ich montażu, oraz zgodności z umową, ST i obowiązującymi normami i pozostałymi 
przepisami , − zbada wyniki przeprowadzonych badań, − sporządzi protokół odbioru końcowego 
robót. Komisja przerwie prace odbiorowe, gdy: − prace zostały wykonane niezgodnie z umową, − 
roboty nie zostały zakończone, − wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych 
przeróbek lub ze względu na swoje wady nie nadają się do bezpiecznego lub poprawnego 
użytkowania.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne wymagania dotyczące płatności. Płatność należy przyjmować zgodnie z oceną jakości 
robót, w oparciu o wyniki pomiarów i prób. Terminy i wielkości płatności określa wzór umowy.  
9.2.Cena wykonania robót. Podstawą płatności jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawcę i 
zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjęte 
pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty, czynności, wymagania i badania niezbędne do 
wykonania w celu osiągnięcia zakładanej jakości danego elementu, uwzględniając wszelkie roboty 
wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Płatności będą realizowane zgodnie z ceną 
ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodnie zapisami w umowie.  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Normy. PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”. PN-
90/B06200:1997 „Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 



 
 
 
podstawowe”. PN-EN499:1997 „Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Elektrody otulone 
do ręcznego spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych.” PN-65/B-14504 Zaprawy 
budowlane cementowe. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. PN-65/B-14501 
Zaprawy budowlane zwykłe. 6 PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku. PN-EN 197-2  
 
III. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA   

 
1. Tynk MP75 - Grubość warstwy max 45 mm, wydajność 1 kg/m2/mm, temperatura pracy 

powyżej +5 st. C 
2. Wapno budowlane - chroniące mury przed dostaniem się wody do jego wnętrza. Skład 

średnio: CaO + MgO – 95,9%, Ca(OH)2 – 92,65 %, ciężar nasypowy – 0,4 kg/dm3. 
3. Bloczki z betonu komórkowego do budowy ścian nośnych i działowych. klasa A1; REI = 

240,24 x 24 x 59 cm, RA1R = 43 dB; RA2R = 40 dB,  0,15 W/(m·K), 7 szt./m2. 
4. Zaprawa murarska Atlas, Grubość warstwy 6 - 40mm,  0,25 m2 dla ścian z 1 cegły, od +5 °C 

do +30 °C,  ≥ 5,0 N/mm2 
5. Parabond Construction - Klej, uszczelniacz do betonu. 
6. Drzwi stalowe, ocynkowane, 900 x 2000 mm, Wypełnienie styropian λ = 0,04 (W/m2K). 


