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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Og6lne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Przylacze wodociggowe do budynku mieszkalnego przy ul.
Swidnickiej 8 w Watbrzychu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cz¢s¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac
1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robaét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla
poszczegbdlnych robdt budowlanych. objetych specytikacjami technicznymi:

ST 1.01 — Przylacze wodociagowe.
ST 1.02 — Odtworzenie nawierzchni z masy bitumicznej

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat
zakresu robot 1 rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W r6znych miejscach
Specyfikacji. Technicznych podane s3 odno$niki do stosowanych norm 1 standardow.
Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji
Technicznych 1 czytane w polaczeniu z Rysunkami 1 Specyfikacjami, w ktorych sa
wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda. miaty ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30
dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami 1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢
uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $ci§le marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiagcy urzegdowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania
polecen i1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i
projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t 1 administrowanie kontraktem.
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1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami. stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych rob6t w formie wyliczen szkicéw 1 ew. dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w
ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan. i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatow oraz robot.

1.4.6. Materialty - wszelkie tworzywa niezb¢gdne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

148. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.
1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje. charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, zalaczony \v dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawierajagcy pozycje, ich ilosci oraz ceny
jednostkowe, zalaczony w dokumentacji przetargowej, wypeliony przez Wykonawce 1
zalaczony przez niego w ofercie na podstawie ktorego dokonywane beda rozliczenia
faktycznie wykonanych robot budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym "Decyzje o pozwoleniu
na budowg") jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden komplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy a takze Ksigzke obmiaru.
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Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi 1 zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢ ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, Uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa rownych branz stanowiacych razem calo$¢ dokumentacji dla przedmiotowego
zadania.

1.5.3.  Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny 1 Wykonawca
powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem "na miejscu" - dostepnos¢ uzalezniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji przetargowe;,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian poprawek lub interpretacji tych dokumentow lub projektant.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pemli zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajagcg jako$¢ elementu budowli. to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot, a w szczegolnosci:

1) Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostgpem osob nieupowaznionych.

3) Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porg¢cze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcéw wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

2) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnag¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji
placu budowy .

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca; ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

- teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

- odejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoOw 1

norm

- dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spolecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $Srodowiska w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonaweca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciw-pozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach 1 pojazdach.
Materialy latwopalne begda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke. jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych
materialow na srodowisko"
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw
administracji i panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Zamawiajacy .

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek 1 robdt naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatow niebezpiecznych w czasie wykonywania
robdt ponosi Wykonaweca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych
wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomic¢ Inspektora Nadzoru 1 wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb
powodujagcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow" szkoty. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych
dla oséb niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w s3siedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnos$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla witascicieli za czasowe zaje¢cie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci
1 drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie
ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatnej w czasie wykonywania
robdt ponosi Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé. aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. ktory uzgodni z Inwestorem.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, Ze sa
wliczone w cen¢ kontraktow3.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robot i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbiorow robot przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymani owe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zawigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw 1 wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw
patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot 1 w sposob ciagly
bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach. przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki
wynikte z Iub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw. kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i
przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty. sprzet 1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywal postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm 1 przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego
kraju lub regionu. moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy. pod warunkiem ich
sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy
powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania. zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot. Tablice
informacyjne begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot a po ich zakofczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania 1 utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robdt) nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wilagczone w ceng
kontraktowg-

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona 1 dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej 1 budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢. ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zro6dla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédla w sposob ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi 1
wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla
ktorych zostaly zakupione. to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta
ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot. \v ktorym znajduja si¢ niezbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko. liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.
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2.3.  Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty. do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. zachowatly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do Robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Ilub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci
wariantowego zastosowania materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materialy z rozbiorki, ktore stanowia pewng warto$¢ - zlom oraz elementy z
ewentualnych rozbiorek, utylizacji na koszt Wykonawcy.
Wszelki ztom Wykonawca bedzie wywozit na biezaco 1 nie bedzie gromadzil na Terenie
Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadad
pod wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonani 1
odbioru robot. lub projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony 1
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzylkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja. mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru. nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzet. maszyny. urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i1 nie dopuszczony do
Robot. Wszelkie koszty zwigzane z pracag sprzgtu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja
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odrebnej wycenie 1 przyjmuje si¢. ze sa ujete w cenie kontraktowe;.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. warunkach technicznych 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco. na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drog
celem unikni¢cia konfliktow z mieszkancami. niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i1 przyjmuje sig,
ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wiedza techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z pomiarami i1 rzgdnymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw
Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wylycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wynik badan materialdow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji 1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot Skutki
finansowania z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
12
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powinien okresli¢, zamierzony sposdéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe
1 plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i1 sposdb prowadzenia
robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia b.h.p ..,

- wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowo$¢ Wykonania
poszczegbdlnych elementow robot.

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- sposoOb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych
wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym.
proponowany sposéb 1 forme¢ przekazywania tych infomlacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i1 zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiarOw 1 badan (rodzaj i1 czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen. itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposoOb postepowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot 1 jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel. laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materiatdow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie. ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,:dokumentacji projektowej 1 ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku. gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
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zakres kontroli jest konieczny. aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa. ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekeji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy. gdy niedociggnigcia "V pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow. Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce - moze zleca¢ badania
laboratoryjne. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materialow ponosi Wykonawca.

6.3.  Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing
zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe begda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.
Materialy posiadajagce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z ST to takie
materialy 1/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne. dokonane trwalg technikg. w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne. atesty materialow. orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.2.
nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoly odbioru Robot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu nie czestszej
niz miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2.  Zasady okreslania iloSci Robot i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda

obmierzone poziomo lub pionowo wzdhiz linii osiowej w [m] z dokladnoscig do dwdch
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miejsc po przecinku. Powierzchnia liczona bgdzie na podstawie pomierzonych dlugosci w
[m’] z dokladnoscia do dwoch miejsc po przecinku, obmiary objetosci na podstawie
pomierzonych objetosci w [m’], ilosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Nakladow Rzeczowych.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru. dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi konhcowemu
- Odbiorowi gwarancyjnemu
- Odbiorowi technicznemu - migdzyoperacyjnemu

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie 1 jakos$ci
wykonywanych robot. ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i innymi ustaleniami.
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8.3.  Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ilo$ci, jakosci 1 warto$ci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy,
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i1 bezzwlocznym
powiadomieniu na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia roboét 1 osiggnigcia gotowos¢ do odbioru koncowego a
takze przyjecia dokumentow- odbiorowych. Potwierdzenie to bedzie stwierdzone przez
Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do Dziennika Budowy oraz powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru
Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1.Zgodno$¢ wykonania robot z obowigzujagcymi przepisami prawnymi 1 zasadami wiedzy
technicznej a w szczegdlnosci z:
a)Umowa
b)Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
c)Specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych,
d)Dokumentacja projektowa 1 pozwoleniem na budowe
e)Oferta wykonawcy
2.Zgodnosci jakosci wykonywanych robdt 1 wbudowanych materiatdw budowlanych z
obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
3.Sprawdzenie 1 odebranie wszystkich robot budowlanych zanikajacych 1 tych, ktore ulegly
zakryciu
4.Sprawdzenie przygotowanego 1 przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego
operatu. zawierajagcego wszystkie wymagane dokumenty umowne 1 ustawowe, jego
prawidtowos¢ 1 kompletno$¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.
5.Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozlicznie wynagrodzenia
wykonawcy.

Odbioru koncowego przedmiotu umowy dokona Komisja odbiorowa powolana przez
Zamawiajacego, przy udziale Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja dokona odbioru na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej 1
poréwnania zakresu wykonanych robot z umowa.
W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢. ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa. normami i
przepisami oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie rob6t uzupehiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania,
- dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentaciji.

8.4. Dokumenty koncowego odbioru robaét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego. Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
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- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy Ksigzke obmiaru (oryginaty).

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami 1 wytycznymi,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materiatow, operat techniczny.

- dokumenty 1 o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajagcego wynikajacych z dokumentow
kontraktowych.

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot

- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg 1 znaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robo6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9, PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe, stanowigce podstawe do okreslenia ceny ryczattowej robdt beda

obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zaopatrzenia 1 transportu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi. (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy 1 z powrotem. montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji 1 innych),

- koszty posrednie. w skfad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii 1 wody. budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robot, wydatki dotyczace bhp. ustugi obce na rzecz budowy. optaty za dzierzawe placow
1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i1 pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii. Wykonawcy: uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wykonanie tablic
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informacyjnych; ubezpieczenia,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagah warunkéw umowy 1 wymagan ogolnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach. a nie
wyszczegolnione w szczegdtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete

szczegotowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru 1 odpowiednimi instytucjami projektu odtworzenia
nawierzchni, wraz z dostarczeniem kopii- projektu Inspektorowi Nadzoru 1
wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnieni wynikajacych z postepu robot,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajgcie
nieruchomosci,

- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego biezace utrzymanie objazdow 1 przejazdow w
stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy 1 pieszy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatow i1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn.zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okres lenia
polskichjednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, z akresu 1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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