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I. CZESC OGOLNA
1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
wwymiana czesci stropu nad mieszkaniem nr 17 w budynku przy ul. Niepodlegtosci 77 w
Watbrzychu”
Na wykonane roboty jest wymagane pozwolenie na budowe

2 Ogolna charakterystyka obiektu:

2.1 Dane ogolne:

— budynek zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Niepodlegltosci 77 dziatka nr 498/3 obreb
Podgoérze 33

— budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,

— budynek mieszkalny

— budynek 5 kondygnacyjny,

— budynek podpiwniczony,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

— budynek posiada 1 klatke schodowa,

— odprowadzenie wod opadowych z dachu do instalacji deszczowej,
— powierzchnia zabudowy 243,00 m?

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — brak informacji,

— $ciany zewngtrzne - z cegly pelnej otynkowane
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— $ciany wewnetrzne - nosne i dzialowe z cegly pelne;j

— stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych oraz ceramiczne tukowe a takze drewniane
belkowe

— obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

— wentylacja grawitacyjna,

— stolarka okienna — drewniana, PCV,

— stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa,

— Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna,
gazowa,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny elementéw konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry z wyjatkiem czg$ci
stropu nad mieszkaniem nr 17,

— pokrycie dachu — stan techniczny dobry,

— obrobki blacharskie - stan techniczny dobry,

— stolarka okienna — nowa, PCV stan techniczny dobry

— stolarka drzwiowa zewngtrzna - stan techniczny dobry

- Sciany piwnic zawilgocone

3 Zakres robét:

3.1 wymiana czg$ci stropu nad mieszkaniem nr 17

Roboty wykonywane begda na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
Pracowni¢ Projektowa M&W w Walbrzychu , autor projektu Wojciech Czerwinski

L. p. Zakres robot

1. Zabezpieczenie placu budowy:

3. wymiana czgsci stropu w konstrukcji drewnianej na strop typu WPS na belkach stalowych
w mieszkaniu nr 23

4. Roboty porzadkowe:

- Wywoz i utylizacja gruzu, $mieci,

Szczegdtowy zakres robot — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogdlnodostepna baza katalogow
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wtasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslaja tablice, nad ktorymi zamieszczony jest opis robot do wykonania.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz

kabiny WC dla pracownikéw zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robot, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaly zgodnie z
przepisami BHP.

- Dowo6z 1 magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw posrednich
budowy.

5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja robot budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot - w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.

- Przy wykonywaniu robot wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robét,
ustanowionym przez zamawiajgcego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskaé ryczatt na
dostawe energii elektrycznej od wlasciwego rejonowo zaktadu energetycznego ewentualnie
uzyskaé pisemng zgode od zarzadcy nieruchomosci na pobor energii z obwodu
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administracyjnego poprzez podtaczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obciazy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

- Wywéz materialdw z rozbidrki — w zakresie robot wykonawcey (pozycja ujgta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowa¢ porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robot uprzatnac.

- Zabrania si¢ gromadzenia materialow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatnigty i przywrdcony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:

- Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku

- Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonawca, ktory powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:
Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pozniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru koncowego robot komisja odbiorowa zazagda dokumentoéw
potwierdzajacych przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisko.

- Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa 1
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta i zalaczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztéw posrednich wykonawcy.
II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

3. Materiaty:

- Belki stalowe dwuteownikowe 1200

- Jastrych cementowy

- Wszelkie zaprawy klejace, w tym kotwy chemiczne

- Plyty , jastrych cementowy

- I1zolacja termiczna

- ptynna folia izolacyjna

- ptytki ceramiczne $cienne i posadzkowe

- Ptyty GK 1 konstrukcja pod ptyty GK

Materialy muszg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

UWAGA:

Ilekro¢ w przedmiarze robot oraz projekcie budowlanym okre§lono nazwg produktu lub
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technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny posiada¢ swiadectwa
jakosciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty beda wymagane od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace wybranej
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawi¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocia nie dhuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

— Minimalna temperatura przechowywania masy klejacej + 4 °C.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaty swoja
jako$¢ 1 wlasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca sktadowania materialow. Wykonawca powinien we
wlasnym zakresie 1 w ramach kosztéw posrednich zorganizowaé miejsce sktadowania
materialow.

I1l. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzg¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materiatdéw (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzgtu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych
materiatlow. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujacymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. wymiana czesci stropu w konstrukcji drewnianej

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez Pracowni¢ Projektowa M&W Watbrzych ze wrzesnia 2021r
stanowigcego zalacznik do niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar robot

Warunki ogoélne:

— Powierzchnie nie objgte pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

1.2 Przed odbiorem robdt nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

- atesty 1 certyfikaty materiatéw wbudowanych,

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:
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Przedmiary robot traktowac¢ nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawca zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczaltowym — zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca powinien dokonaé wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VII.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw posrednich
budowy.

VI1I. KONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktorym na biezgco potwierdzane beda
wszystkie roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem rob6t zasadniczych oraz robot towarzyszacych
Wykonawca powota kierownika budowy, ktéry na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa oraz zgtasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem zadania zgodnie z umow3 i projektem
zamawiajacy powolal inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezagco warunki
wykonywania robdt, zgodnos$¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgltoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych robot moze nastapic¢ po
podpisaniu wlasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuka budowlang. O§wiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Koncowy odbidr techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokét odbioru robot, rozliczenie mediow (energii elektrycznej i
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materialy 1 dokumentéw potwierdzajacych
dostarczenie materiatdéw rozbiorkowych na wysypisko i utylizacj¢ sa podstawa do rozliczenia
robot 1 przyjecia faktury od wykonawcy.

Dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, certyfikaty i atesty
na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materialow
rozbidrkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgtoszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawce powyzszego warunku Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystapienia do odbioru koncowego robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Projekt budowlany wymiany czgséci stropu w konstrukcji drewnianej na strop WPS na
belkach stalowych w budynku ul. Niepodlegtosci 77 — mieszkanie nr 17 w Watbrzychu
opracowany przez Pracowni¢ Projektowa M&W w Walbrzychu

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

z podzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
pézniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajagcym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz.1126);
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421);

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147
poz. 1229 z 2002 r.);

15. Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B 19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

TERMINY | DEFINICJE.
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* zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreslone w Aprobacie technicznej,
niezbedne do wykonania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa

« strop belkowy — elementem no$nym sg belki utozone rownolegle do siebie, na ktorych
opieraja si¢ elementy wypetniajace i warstwy podlogowe. Belki moga by¢ drewniane, stalowe
lub zelbetowe. Wypelnienie moga stanowi¢ elementy drewniane, betonowe, ceramiczne

Opracowal: Wojciech Czerwinski
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