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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I IDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach przedsi¢gwzigcia pn. ,,Remont elewacji z dociepleniem $cian”.
Adres inwestycji: ul. Mickiewicza 59-61, 58-303 Walbrzych

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Adama Mickiewicza nr 59-61 ul. Mickiewicza 59-61, 58-303 Walbrzych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje calo$¢ problemdéw, warunkoéw i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng podzielono na:
a) Ogdlna Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawcg.
b) Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng - precyzuje szczegétowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacje Techniczna ,,ST” nalezy odczytywac tacznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej] wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00. Wymagania ogoélne

ST-01. Roboty termomodernizacyjne

ST-02. Roboty tynkarskie

ST-03. Roboty malarskie

ST-04 Roboty blacharskie

ST-05. Konstrukcje stalowe

1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czg$ci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Rob6t Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostk¢ upowazniona do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okre§lona norma lub aprobata
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - sluzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczego6lnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i ilo$ci
wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.




Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem robét i realizacji Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robdt objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjgte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjgtych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (robdt budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czgSciowym
nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bgdaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem
20.12.2003.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiagcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialdéw oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych robot i
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.7 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposdb odprowadzenia Sciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonaweca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdélowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robdt budowlanych.



1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objgtych kontraktem.

b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowg musi by¢é w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawcg, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato§¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczaltu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegdlnione w chociaz
jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bigdow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robét.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczeg6lnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.



1.14 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczgcia, az do daty wydania $wiadectwa przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacjg robot, nie poézniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie Kontraktowe;j.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje o zrodle produkcji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtow na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
Iub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialdow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno§¢ techniczng i
kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
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odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
realizowanych robo6t. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i
ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robdt. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu musi gwarantowaé wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzgt, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do
wykonania tych robot, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg roboét, jakosci materiatdéw i elementéw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialtdow 1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien zawierad
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
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naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z
remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze Iub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robdt. Gotowos§¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub robot uzupehiajacych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rg¢kojmi". Odbior taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
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7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbioérki),

5) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, urzgdowy
sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowe;j, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe
poszczegbdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
platno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:



W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Roboét i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n.

»Remont elewacji z dociepleniem $cian” ul. Mickiewicza 59-61, 58-303 Walbrzych. Zestawienie dokumentacji
projektowej wraz z autorami poszczego6lnych branz:

Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Watbrzych

Kosztorys inwestorski, przedmiar robodt:

autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg$¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaly w calo$ci. Zaktada si¢, ze Wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich
tre$cia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwiazanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

ST 01 - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
CPYV 45321000-3
CPV 45324000-4
CPYV 45443000-4

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych dociepleniem $cian
zewngtrznych budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Zakres robot obejmuje:
= odbicie tynkow,
przygotowanie podtoza,
montaz izolacji termicznej,
montaz listew naroznych
wykonanie warstwy zbrojacej,
wykonanie wyprawy cienkowlokowej wyprawy tynkarskie;j,

2.Materialy

Bezspoinowy system docieplania $cian zewngtrznych sklada sig z nast¢pujacych materiatow:

1. Materiat izolacyjny.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe, samogasnace, o ggstosci objetosciowej
powyzej 15 kg/m3. Zastosowaé styropian o odpowiedniej ggstosci, zwartej strukturze i wytrzymalo$ci na rozcigganie min.
8 N/m2, odpornosci na temperatur¢ co najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesigcy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 °C i wilgotno$ci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze
niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 10 mm. Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny
przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymatos$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie moze by¢
mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale polaczone w jednorodna masg
bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Ptyty styropianowe do ocieplania $cian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej U= 0,040W/m?K o grubosci:

= dla$cian - styropian EPS 70-038 gr. 16 cm,

= dla oéciezy - styropian EPS 70-038 70 gr. 3 cm,
Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej na wysokosci cokotu z cegly




W miejscach styku z budynkiem sasiednim nalezy wykona¢ pasy oddzielenia pozarowego materiatem niepalnym w klasie
odpornosci ogniowej EI60. Do termoizolacji nalezy stosowaé plyty z welny mineralnej o nieuporzadkowanym ukladzie
wiokien, réwnolegtym do powierzchni ptyty lub prostopadtym (wetlna lamelowa) zgodne z Aprobata Technicznym, o
wspoélczynniku przewodzenia ciepla zgodnym z obowiazujacym przepisami.

2. Warstwy klejowe.
Materiaty uzyte do wykonania warstw klejowych powinny posiada¢ parametry wartosciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadaja produkty firmy np. KOSBUD

- zaprawa klejaca do styropianu i zatapiania siatki — TERMOLEP-5
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

3. Laczniki
Laczniki mechaniczne mocowania ptyt styropianu.

= nalezy stosowal lacznik plastykowy z trzpieniem stalowym i zatyczka termoizolacyjna, $rednica
talerzyka min. 60 mm, powierzchnia chropowata z otworami,
= dlugos¢ tacznika 220 mm, glgbokos¢ kotwienia min 60 mm.

L aczniki mechaniczne mocowania plyt wetny mineralnej.

Laczniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, dedykowane do mocowania welny mineralne;.

4. Srodki gruntujace.
Materialy uzyte do wykonania warstwy szczelnej powinny posiada¢ parametry wartosciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadaja produkty KOSBUD — GRUNLIT U.

5. Siatki zbrojace
Siatka z wtokna szklanego: nalezy stosowac siatk¢ odpowiednia do przyjgtego systemu docieplenia. Siatka powinna by¢

impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

- cigzar powierzchniowy minimum 145g/m?

- wielko$¢ oczek ok. 4mm x 4mm
Siatke zatapia¢ w w masie klejowej] TERMOLEP- U.

7. Materiatami uzupetniajacymi systemu sa:
= listwy cokotowe,

=  listwy narozne z siatka,
= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

8. Wyprawy tynkarskie.

Wypraweg elewacyjng barwiona w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie weze$niej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej. Podlozem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana $rodkiem gruntujacym GRUNLIT -U. Zadaniem gruntu
jest dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie przeswiecaniu podioza.

Po wyschnigciu gruntu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej ARCYLIT-SL —baranek 1,5-2,0 mm.
Proces nakladania tynku na S§ciang obejmuje trzy etapy: naciaganie wyprawy na S$ciang, zdejmowanie naktadu i
fakturowanie. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;j.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania niz podane wyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
zaoferuje materialy co najmniej takiej samej jakoSci jak przyjete w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku
Wykonawca na etapie skladania oferty poda w jakim systemie zamierza realizowa¢ roboty, oraz przedlozy wykaz
materialow jakie zamierza stosowaé wraz z kompletem certyfikatow, kart i aprobat technicznych. Brak powyzszych
materialow uniemozliwi oceng¢ wartoSci technicznej systemu ocieplenia, a tym samym ocene oferty. Ocena wartoSci
technicznej proponowanego przez Wykonawce systemu nalezy wylacznie do kompetencji Zamawiajacego.

Wszystkie materialty musza spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania
$cian zewngtrznych budynkow, ITB, Warszawa 2002.

2.3 Sprz¢t.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy stosowa¢ typowe narzgdzia budowlane uzywane przy wykonywaniu tynkow
tradycyjnych i gtadzi gipsowych :
= szczotki z wlosia i szczotki druciane do mycia elewacji,
= kielnie trapezowe i sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na plyty izolacji termicznej,
pace zg¢bate (10-12 mm) i pace gladkie do naciagania zaprawy klejowej i tynku,
pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
dlugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych ptyt styropianowych, mtotki murarskie,
pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
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= pedzle, watki i kratki malarskie, miary, tasmy i poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowac nastepujace elektronarzedzia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otwor6w w betonie i cegle pelnej,
=  wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w materiatach porowatych,
= osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:
=  wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem,
=  mieszarki,
= betoniarki o poj. 150 dm’

2.4 Transport i skladowanie

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Sposob transportu i skladowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwos¢ polamania plyt lub uszkodzenia
krawgdzi plyt, co moze powodowac powstawanie mostkdw termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozcienczaé ani taczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiaé otwartych napoczgtych
pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Wykonanie robot
Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu izolacji termicznej $cian zewngtrznych systemem BSO wyglada nastgpujaco:
= przygotowanie podtoza (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robot przygotowawczych przed

przystapieniem do docieplenia §cian dokonaé przegladu ich stanu. Podtoze powinno spetnia¢ wymagania
gwarantujace odpowiednia przyczepno$¢ powtoki klejowej. Fragmenty luznego tynku nalezy usunaé i
uzupetni¢ zaprawa tynkarska. Nieréwnosci wigksze niz 10 mm. (na tacie dlugosci 2 m.) rowniez nalezy
wypehi¢ zaprawa tynkarska. Powierzchnig $cian przed montazem docieplenia nalezy oczysci¢ mechanicznie
i zagruntowac srodkiem gruntujacym;

= przyklejenie ptyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podloze nalezy natozy¢ masg klejowq i
umocowaé plyty styropianowe. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ od dotu do géry w mijankg. Pod
pierwsza warstwa ptyt nalezy zamontowaé listwe cokotowa. Szpary szersze niz 2 mm. nalezy wypeknié
wstawkami ze styropianu, a mniejsze mozna wypeki¢ pianka poliuretanowa. Nie wolno wypetnia¢ szczelin
klejem do styropianu ze wzgledu na mozliwos$¢ powstania mostkow termicznych.

= przyklejenie ptyt z welny mineralnej
plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym dluzszych krawedzi, z zachowaniem mijankowego uktadu
spoin pionowych. Na §cianach z prefabrykatow, ptyty termoizolacji nalezy rozmieszczaé w ten sposob aby ich
styki nie pokrywaly si¢ ze ztaczami ptyt prefabrykowanych. Pomigdzy przyklejaniem do podtoza ptyt z welny
mineralnej, a przyklejaniem ptyt ze styropianu wystgpuja okreslone réznice. Do przyklejenia ptyt z welny
mineralnej stosuje si¢ zaprawg klejaca dedykowana do przyklejania welny. Aby zwigkszy¢ przyczepnosc
zaprawy do welny mineralnej, miejsca w ktorych zostanie ona nalozona na ptytg szpachlujemy wczesniej
cienka warstwa tejze zaprawy.
Wyro6zniamy dwa rodzaje plyt z welny mineralnej, stosowane do docieplania $cian zewngtrznych budynkow:

* ptyty z welny mineralnej o zaburzonym uktadzie widkien, réwnolegtym do powierzchni ptyty,
* ptyty z welny mineralnej o prostopadtym uktadzie wtdkien do powierzchni ptyty (wetna lamelowa).
Przyklejenie fasadowych plyt z welny mineralnej o zaburzonym ukladzie wlokien:

W celu prawidlowego przyklejenia welny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed nalozeniem wlasciwej
ilosci kleju na plyte wykona¢ warstwg stykowa poprzez przeszpachlowanie (przetarcie) plyty /od strony
przyklejanej/ cienka warstwa kleju w miejscach gdzie bgdzie naktadana zaprawa. Nastgpnie nalozy¢ klej na
przygotowane miejsca (technika ,,mokre na mokre”) pasmami o szerokosci minimum 3 cm przy obwodzie ptyty,
w odlegtosci ok. 3 cm od jej krawgdzi. Na pozostatej powierzchni plyty natozy¢ réwnomiernie minimum 6
plackow kleju o srednicy min. 8 cm. Prawidlowo natozona zaprawa klejaca powinna zapewni¢ co najmniej 40%
efektywnej powierzchni przyklejenia ptyty do podioza, a grubo§¢ warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10 mm.
Po nalozeniu zaprawy plyt¢ niezwlocznie przytozy¢ do $ciany, dosuna¢ do juz przyklejonych ptyt i docisnaé.
Welng mineralna przykleja¢ do $ciany w mijankowym uktadzie ptyt. Zuzycie zaprawy wynosi na rownym podiozu
ok. 4,0 kg/m2.

Po dostatecznym zwiazaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone plyty wymagaja dodatkowego mocowania do
podtoza odpowiednimi tacznikami mechanicznymi

Przyklejenie lamelowych plyt z welny mineralne;j:

W celu prawidtowego przyklejenia welny mineralnej nalezy zawsze bezposrednio przed natozeniem wiasciwej
ilosci kleju na plyt¢ wykona¢ warstwe stykowa poprzez przeszpachlowanie (przetarcie) catej powierzchni plyty
(od strony przyklejanej) cienka warstwa kleju. Nastgpnie na przetarta powierzchnig (technika ,,mokre na mokre”)
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natozy¢ warstweg kleju przy pomocy pacy zgbatej /o wym. zgbow 10-12 mm/. Po nalozeniu zaprawy plyte
niezwtocznie przylozy¢ do $ciany, dosuna¢ do juz przyklejonych ptyt i docisna¢. Weing mineralng przykleja¢ do
Sciany w mijankowym uktadzie plyt. Zuzycie zaprawy na rownym podtozu ok. 5,0 kg/m2.

Po dostatecznym zwiazaniu kleju (min. po 48 h), przyklejone ptyty nalezy mocowaé¢ do podtoza odpowiednimi
tacznikami mechanicznymi.

= dodatkowe mocowanie mechaniczne plyt styropianowych - wykona¢ po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych tacznikami rozporowymi ¢ 10 mm. z poszerzonym kotnierzem do $cian, wedtug schematu w
zataczeniu. Kotnierze kolkow nie moga wystawa¢ ponad powierzchnig styropianu. Pofaczenia ptyt w
naroznikach i przy o$ciezach wykona¢ zgodnie z zalaczonymi szkicami;

= zamocowanic siatki z widkna szklanego - powierzchni¢ styropianu nalezy pokry¢é warstwa kleju na
szerokosci ok. 1 m., a nast¢pnie zatopi¢ w $wiezej warstwie zaprawy siatke z wtokna szklanego. Nadmiar
kleju wygladzi¢ przy pomocy pacy metalowej. Siatke montowaé na zaklady min. 10 cm. Schemat
mocowania siatki zalaczony jest do projektu. We wszystkich narozach nalezy przyklei¢ narozniki
aluminiowe. W narozach otworow nalezy stosowac¢ dodatkowe pasy siatki

=  wykonanie podktadu tynkarskiego - po zwiazaniu zaprawy klejacej mocujacej siatke — po okoto 3 dniach od
zakonczenia jej klejenia nalezy zagruntowaé podtoze pod wykonanie tynku cienkowarstwowego;

= wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego - po zagruntowaniu nalezy nalozy¢ zewngtrzna warstwg
tynku mineralnego_srednioziarnistego o grubosci 2 mm i fakturze ,,baranka” Przy ukfadaniu tynku nalezy
doktadnie stosowac¢ si¢ do fabrycznej instrukceji producenta.

Zalecenia wykonawcze oparte sa na wytycznych okreslonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych producentow
systemow termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Do wykonania ocieplenia
mozna uzywac tylko i wylacznie materiatow posiadajacych certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci z aprobata techniczna
wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéow sktadowych z réznych systemow
termorenowacyjnego.

Robot termoizolacyjnych nie nalezy wykonywac przy nastgpujacych warunkach atmosferycznych :
=  temperatura powietrza ponizej +5°C i powyzej +25 °C;
= wyst¢puja opady atmosferyczne;
= §ciana jest silnie nastoneczniona;
= wystepuje silny wiatr;
= zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu najblizszych 24h.
Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci musi by¢ zgodna z systemowa instrukcja zastosowania przyjgtych materiatow.

2.6. Montaz rusztowan

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowaé, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Kontrola jakosci robot

Ocena jakosci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan i pordwnaniu ich wynikoéw z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i odbioru robét.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy
ktérekolwiek z wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom roboét nie bedzie spetnione, nalezy uznaé, ze dany
asortyment nie zostal wykonany prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami.

Dokonujac oceny jakosci robot elewacyjnych w systemie BSO nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania stawiane
bezspoinowym systemom termoizolacji $cian zewngtrznych okreslone w Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogolne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:
= zgodno$¢ z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
= stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
=  przestrzeganie ogdlnych zasad wykonywania rob6t termoizolacyjnych.

Szczegbdtowe wymagania stawiane fakturze zewngtrzne;j:
=  dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawgdzi tynkowanych — wg tabeli 1,
= widoczne miejscowe nierdownosci tynkéw — niedopuszczalne,
=  peknigcia na powierzchni tynkow — niedopuszczalne,
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=  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podioza
- niedopuszczalne,

= trwale $lady zaciekéw na powierzchni tynku - niedopuszczalne

=  odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza — niedopuszczalne.

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Odchylenia

powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi Oflch‘ylenie .
plaszczyzny od Kkierunku przecinajacych si¢
Asortyment robdt i odehvienie plaszezyzn od kata
kraw dz?od linii : . przewidzianego w
[frostej pionowego poziomego dokumentacji
1 2 3 4 5

nie wigksze niz

nie wigksze niz .
3mmnalmi

O 2mmna | minie . N
3 mm i w liczbie ogolem nie wigcej

nie wigksze niz

. Tynk nie wigkszej niz 3 na wicksze mz 1 O MM hiz 6 mm na calej | nie wigksze niz 3 mm
cienkowarstwowy . . na wysokosci jednej . .
i dekoracyjny calej dtugosci taty kondygnacji oraz do powierzchni nalm
kontrolnej o dlugosci 30 mm na calej ograniczonej
2m wysokosci budynku ff:fggv‘;ﬁ‘

5. Jednostka obmiaru.
[m?] — powierzchnia ocieplenia,
[m] — listwy narozne i cokolowe,
[szt] — taczniki do mocowania termoizolacji.

6. Odbior robot.
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych na zasadach
okreslonych w warunkach ogélnych ST.

Odbior czgsciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach wykonania robot:
= po dostarczeniu materiatow na budowe,
= po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,
= po wykonaniu warstwy ocieplajacej,
=  po wykonaniu warstwy zbrojone;j,
=  po wykonaniu faktury zewngtrzne;.

Przy odbiorze materiatdw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaty one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materialéw powinno by¢ dokonane
zgodnie z normami lub $§wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod termoizolacj¢ powinien obejmowac:
= sprawdzenie spadkow,
= sprawdzenie rownosci podioza,
= sprawdzenie wilgotnosci podtoza.
Odbior wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materialow sa zgodne z projektem budowlanym,
= sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,
= sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
=  sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej,
= sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaja si¢ z materialami zawierajacymi w swym skladzie
substancji rozpuszczajacych polistyren.
Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
= gprawdzenie grubosci warstwy kleju,
=  sprawdzenie ciaglosci i wymaganych zaktadow tkaniny zbrojacej,
= sprawdzenie rownosci powierzchni.
Odbior faktury zewngtrznej powinien obejmowac:
= gsprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,
= gprawdzenie réwno$ci powierzchni,
= gsprawdzenie jednolitosci faktury,
= gsprawdzenie jednolitosci koloru,
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=  sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegblne fazy robot powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po zakonczeniu
cato$ci robot ociepleniowych tacznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i sporzadzié
protokot odbioru robot.

7. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST

9. Przepisy zwigzane

= Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkéw, ITB, Warszawa
2002.

= Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa 2003.

= Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

=  PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13499:2005 Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty begda wykonywane na obickcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu
uzytkownikdéw, nalezy rozwazy¢ réwniez mozliwo$¢ wykonywania niektérych prac w réznych godzinach jak rowniez
ograniczen czasowych wykonywania niektoérych rodzaju robot.

ST-02 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45410000-4

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robot murarskich,
tynkarskich .
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
murarskich, tynkarskich .
1.3 Zakres robot objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::

e uzupehnienie tynkow
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt odpowiada za jako$§¢ wykonania robot, zgodno$¢ z ST, przedmiarem robo6t oraz poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, materiatow i sprzgtu podano w czgsci ST-00 specyfikacji.
Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robot oraz zastosowanie materiatow i
sprzegtu wedtug podanych ogolnodostgpnych Katalogow: Dane dotyczace zakresu tych robot uwzgledniono w przedmiarze
robot .
2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiadaC wymaganiom normy PN- 90/B- 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

e  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e  piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701; 1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2. Wariantowe stosowanie materialow
Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawq ,,Prawo Zamowienn Publicznych”
art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaC kazdy inny ,,réwnowazny” wyrob.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatlow i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne

j(szczegdtowej),

e sg wihasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane wlaSciwoS$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i skfadowania
Wszystkie materiaty powinny byC dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegotowe
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykazaC sie¢ mozliwoScig korzystania znastepujgcego
sprzetu:
e  mieszarki do zapraw,
e  agregatu tynkarskiego,
e  betoniarki wolnospadowe;j,
e pompy do zapraw,
e  przenoSnych zbiornikow na wode.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byC urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci ST-00 specyfikacji.

4.2. Transport sktadowanie materiatow

Materiaty mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny byC zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
przesuwania si€ podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu,
ktore wptyng niekorzystnie na jakoSC robot i wlasSciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego.

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi€¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi€¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewoziC dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST01 ,,Wymagania ogélne”
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5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $srodkéw, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.
Warunki przystapienia do rob6t

e Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

[ ]

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w $cianach murowanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy wewngtrznych licach na glebokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé¢ plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydla lub wypekniajac je lampa
benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych:

e  Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p..3.1.

e  Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e  Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza Iub podktadu powinny by¢
zgodne z normaPN-70/B-10100.

e Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

e Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

e Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

e Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

¢ Do wykonania tynkdéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STO1 ,,Wymagania og6lne”
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami ST. W szczeg6lnosci obejmuja:

e prawidlowos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.
Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
Badania w czasie robo6t
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
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prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,
przyczepnosci tynkow do podioza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.3 .Przyczepnos¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic¢
takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia , pgcherze itp.
Minimalne wartosci sity przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 G/cm2.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i trojwarstwowych nie powinna by¢é mniejsza niz
przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.
6.4. Mrozoodporno$¢ tynkow —
Tynki zewnetrzne powinny by¢é mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynkéw nie
powinny wykazywaé zmian po badaniu odporno$ci na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500
6.5. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.6.. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
6.6.1. Nierownosci
Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkow sa
niedopuszczalne dla tynkow doborowych a dla tynkow pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i gigbokosci do 1
mm oraz dtugos$ci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
6.6.2. Wypryski 1 spegcznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecno$ci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa niedopuszczalne.
6.6.3. Peknigcia sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktérych dopuszcza sig rysy skurczowe.
6.6.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéow soli, plesn itp. sa
niedopuszczalne.
6.6.5. Zacieki — sa niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST-01

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar Robot obejmuje Roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bgdzie w trakcie trwania Robot, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robdt dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.2.2. Szczegodtowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naklady rzeczowe dla robdt objetych
niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-01

8.2. Odbidr robot

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbior tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢é zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty.
Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogolem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:
e wykwity w postaci nalotdéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, plels$ni itp.,
o trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:
e oceng wynikow badan,
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e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnos$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Ptatno$¢ na zasadach obowiazujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,
Przyjgte pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbgdne do wykonania, w celu osiagnigcia zaktadanej
Kontraktem jakos$ci danego elementu oraz w celu osiagnigcia zakladanej

Kontraktem korzysci, uwzglgdniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Przyjete ceny robot obejmuja:

o wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,

e uzyskanie wszelkich niezbgednych uzgodnien z jednostkami urzgdowymi,

e ulozenie lub wbudowanie materiatéw zgodnie z technologia producenta, normami, wiedza techniczna i sztuka
budowlana,

e montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajacego ze sztuki budowlanej, koniecznosci prawidtowego
funkcjonowania i przepiséw bhp i p.poz.,

e wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzgtu wraz z niezbgdnym asortymentem, wynikajacym z technologii,
zabezpieczenie materialow przed dziataniem agresywnych dla materiatow czynnikow wystgpujacych w
przyrodzie,
wykonanie niezbgdnych prob zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego,
wykonanie rozruchéw mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami
szczegblowymi prawa budowlanego efektu,

e wykonanie obmiaru robot przez uprawnione stuzby i osoby

e zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszace wynikajace z przepisOw bhp i p.poz,

e inne wynikajace z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajace z koniecznosci prawidlowego i bezpiecznego
dziatania catego systemu.

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakos$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjgtym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych z uwzgl¢dnieniem zmian i uzupelnien - MBiPMB, ITB -
Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

ST 03 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE ROBOT MALARSKICH

CPV: 45442100-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.
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1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich w zakresie pomalowania sufitow w piwnicach.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa
woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wod zanieczyszczonych, czy deszczowych.

2.2 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o ggstoSci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czg$ci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita masg bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Farby
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
e farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
e farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
e cmalie olejno-zZywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach: Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
zywicznych rozciefczalnych woda,
mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania woda, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom
aprobat technicznych,
lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
e lakiery na spoiwach Zzywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
e  Srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
e farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
o warstwa podktadowa, pelna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa,
ilo$¢ warstw 1 lub 2
o do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
o farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania.
o do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych.
o odporna na dziatanie wody oraz czynnikdéw atmosferycznych, ilos¢ warstw 1 lub 2.

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

e rozcieNczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcieNczalniki przygotowane fabrycznie,
Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh podtoza,
Srodki do likwidacji zaciekow 1 wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy poditoza. Wszystkie ww. materiaty muszg mie€ wtasnosSci techniczne okreSlone
przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Przygotowanie podiozy
— Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

— W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutow, naciekow zaprawy itp. Odspojone tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehni¢ zaprawa
cementowo- wapienna.

— Powierzchnia konstrukeji stalowych powinna by¢ oczyszczona z rdzy (do czystej l$niacej powierzchni). Elementy
metalowe powinny by¢ rowniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa

5.2. Gruntowanie.
Zagruntowa¢ hydrofobowym preparatem wzmacniajacym, zmniejszajacym nasiakliwos¢ starych podtozy mineralnych.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

— Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
— Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

— Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac :
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
- sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ ie wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej niz po 3-4 dniach,
e Badania przeprowadza sie¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
e Badania powinny obejmowac :
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem.
e Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dadza wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0dbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
Iub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natg¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacej powtoki, widocznych okiem
$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
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- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka
welniana lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narz¢dziem powloki od
podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wody polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatno$ci za wykonanie poszczegolnych robot okreslaja warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
2. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-62/C-81 502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
4. PN-ENISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb
5. PN-ENISO 12944 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych
6. PN-71/H 97070 Malowanie konstrukcji stalowych w celu ich ochrony przed korozja
ST-04 Roboty blacharskie
CPV 45261320-3
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wszystkich robot
blacharskich zwiazanych z dociepleniem $cian zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
zadania.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci wykonanie docieplenia $ciany:
W zakres rob6t wchodza:

e demontaz i montaz rur spustowych z blachy powlekanej

e montaz podokiennikow z blachy powlekane;j

e  obrobki portalu

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Rura spustowa — rura odprowadzajaca wodg do kanalizacji deszczowe;.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00,,Wymagania ogélne". Wykonawca robot jest odpowiedzialny za
jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, obowigzujacymi normami i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne" pkt 2.
Rynny, rury spustowe, a takze inne materialy potrzebne do montazu powinny posiadac atest

ITB oraz oceng Panstwowego Zaktadu Higieny.

- Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powtoka poliestrowa systemowe

- Uchwyty systemowe
- Blachy powlekane
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3 TRANSPORT

3.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 4.

3.2 Transport i skladowanie

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji, rury spustowe powinny by¢ skladowane i transportowane na plaskiej
powierzchni. Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1 m. Ostre krawgdzie stojakow, srodkow transportu stykajace
si¢ z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposob. Ladunek w czasie transportu powinien by¢
unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

4 WYKONANIE ROBOT

Montaz wykonywany z materiatdéw rozbiorki

4.1 Rura spustowa:

Dhugo$¢ rur spustowych mozna regulowaé przez wstawienie lacznika pomigdzy kolanka. Laczy si¢ je z wpustem.
Nastgpnie wsuwa si¢ do gory rur¢ spustowa, ktéra bedzie prawdopodobnie wymagata regulacji dolnym elementem.
Wszystkie taczenia rur wykonywac poprzez lutowanie.. Wazne jest doktadne oczyszczenie rury z wycigtych kawatkow
blachy i opitkéw. Pozostawione resztki rdzewieja i przebarwiaja blache

4.2 Obejma:
Obejmy mocuje si¢ w prostej linii, na Sruby nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odleglosci 2
metrow.

5 SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Wymagania ogoélne" pkt 3. Do montazu konstrukcji mozna
uzywac¢ dowolnego sprzg¢tu. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli Jako$ci robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne" pkt 5.
Wymagania techniczne:
Blacha pierwszej klasy jakosci
Powierzchnia blachy powlekanej nie powinna wykazywac:
- peknigé
- luszczenia powloki organicznej
- naderwan widocznych nieuzbrojonym okiem
Dopuszcza sig:
- grudki
- zgrubienia powloki
- drobne plamy
- rysy i zatarcia nie naruszajace szczelnosci powtoki organicznej
Dopuszczalne odchyiki:
- odchytki grubosci [mm] - £0,12
- odchytki od masy [kg] - 1,06
- szeroko$¢ budowlana, liczba profili x szeroko$¢ [mm] - +£3,0
- szeroko$¢ catkowita - +25 + 40
- dlugos¢ blachy - £20
Materiat
- wg BN-0642-46
- stal w gatunku St0 i St1 — wg PN-H-92131
Powtoka organiczna
Grubos$¢ powloki powinna by¢ zgodna z BN-84/0642-46

7 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST-00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 6

Jednostka obmiarowa jest: 1m.

8 ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi w ST i Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robot, Tom I Roboty budowlane w zakresie”
- Wymiarow
- rozstawu
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- wykonania rur i potaczen

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowo$ci : 3mm/2m

- szczelnosci, obecnosci dziur 1 peknigc

- pionowosci, za pomoca pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscia do Smm:

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze”.

= PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

= BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

"  BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych

ST OS5 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE BUDOWLANE STALOWE
CPV 45262520-2

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem elementow stalowych zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w OST.

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
konstrukcji wzmocnienia stropdw w piwnicy

1.4.  Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN),
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robo6t bedacych przedmiotem niniejszej ST sa:

2.1. Konstrukcje stalowe
e podciagi stalowe dwuteowe, stal konstrukcyjna St3S
e laczniki, profile montazowe, $ruby, marki, materialty pomocnicze

2.1.1. Wymagania dla stali dostarczonej na budowg:
e  Wybite znaki cechowania, oznaczenia cechowania kolorowego,
e Powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normach przedmiotowych:
- Dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10163-1:1999
- Dla blach zeberkowych wg PN-73/H-92127
- Dla walcowki, pretow i ksztaltownikéw wg PN-EN 10016-2:1999/Ap1:2003
- Dla katownikow rownoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000
- Dla ceownikéw wg PN73/H-93460.03
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3. SPRZET

Ogolne wymagania odno$nie sprzgtu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sa do przedstawienia
Inzynierowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskal akceptacje Inzyniera. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wazne $wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i sktadowanie konstrukcji i wyroboéw gotowych

Elementy przed wysytka z wytworni powinny by¢ protokolarnie odebrane przez zamawiajacego w obecnos$ci wykonawcy
montazu. Elementy powinny by¢ wysylane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawca montazu i zabezpieczone na czas
transportu i skladowania. Do wyladunku elementéw lzejszych mozna uzy¢ weciagarek, dzwignikow, podnos$nikéow i
przyciagarek szczgkowych, a do cigzszych niz 1 Mg dzwigdw. Przeciaganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio
po podtozu jest niedopuszczalne. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie, nalezy przy podnoszeniu i przemieszczaniu ze §rodka
transportowego na sktadowisko chwyta¢ w dwoch miejscach za pomoca zawiesia i usztywni¢ w celu ochrony przed
odksztalceniem. Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejno$ci montazu.
Elementy nalezy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do scalania powinny
by¢ w miar¢ moznosci sktadane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego na scalanie.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Montaz konstrukcji stalowych
a) Warunki ogolne
Montaz wykona¢ wg projektu montazu, zgodnego z PT , z wymaganiami obowiazujacych PN i PN-IEC i
zaakceptowanego przez Inzyniera.
Montaz metodq spawania
e roboty montazowe wykona¢ zgodnie z wytycznymi PN-B-06200.
Roboty antvkorozyjne
e powloki malarskie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,
e przygotowanie powierzchni wykona¢ zgodnie z PN-H-97052,
e oceng grubosci powtok wykona¢ zgodnie z PN-C-81515 i PN-H-04623, powloki malarskie wykonywa¢ zgodnie z
zaleceniami producenta farb.

5.1.2. Montaz konstrukcji budowlanych stalowych

a) Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z zastosowaniem $rodkow
zapewniajacych stateczno$§¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagnigcie projektowanej nosnosci i sztywnosci po
ukonczeniu robot.

b) Przed rozpoczgciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbgedne warunki okreslone w
specyfikacji technicznej i w projekcie montazu.

c¢) W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zalozenia niezbgdne do ustalenia bezpiecznej metody montazu, a w
szczegolnosci:

e kolejnos¢ montazu,

sposob zapewnienia statecznosci konstrukeji podczas montazu i po jego ukonczeniu,

stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usunigcia,

zwichrzeniem lub zapewniajace stateczno$¢ konstruke;ji,

podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

inne czynniki, ktére moga mie¢ wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas montazu.

i) Ochrona przed korozja:

e  Powierzchnia stali bezposrednio przed nalozeniem powloki gruntujacej powinna byé oczyszczona wedtug
wymagan projektowych nie mniej niz do drugiego stopnia  czystosci wg PN-H-97051  (PN-70/H-97051)
przy zachowaniu odpowiedniej chropowatosci.

e Powierzchnie elementéw przeznaczonych do styku z betonem lub cegla powinny by¢ oczyszczone do 3
stopnia czystosci wg PN-H-97051 (PN-70/H-97051) i pozostawione nie malowane, jezeli w projekcie nie
podano inaczej.

e Malowanie konstrukcji wykona¢ zgodnie z norma PN 86/B-01806 farbami do zabezpieczen antykorozyjnych:

- farba podktadowa podktadowa Rust-Oleum 769 — 1 warstwa o gr.35um kazda
- farba nawierzchniowa Alkythane 7500 — 1 warstwa o gr.35um kazda
j) Odbidr koncowy
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Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i oceng dokumentdéw kontroli i badan z catego
okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej normy. W
szczegblnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstruke;ji,

- odchyltki geometryczne ukladu,

- jako$¢ materialow i spoin,

- stan elementow konstrukcji 1 powlok ochronnych,

- stan i kompletno$¢ potaczen,
k) Pomiary kontrolne

e Potozenie eclementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami geodezyjnymi za pomoca
odpowiedniego sprzgtu pomiarowego z doktadnoscia niezbgdna do zachowania wymaganych tolerancji montazu.

e Przed rozpoczgciem montazu nalezy operat geodezyjny okre$lajacy usytuowanie i rzedne  wysokosciowe
wszystkich podpér konstrukceji oraz oznaczy¢ na podporach ustalone pozycje montazowe stupow.

e Doktadno$¢ potozenia elementow konstrukcji podczas montazu moze by¢ okreslana pod obciazeniem
cigzarem wilasnym, jezeli w projekcie nie podano inaczej. Przemieszczenia od obciazenia uzytkowego, jesli
maja znaczenie, powinny by¢ podane w projekcie.

e Tolerancja montazu powinny by¢ okreslane w odniesieniu od srodkow przekrojow na koncach lub osi srodkowych
na goérnym lub zewngtrznym licu elementow z uwzglednieniem istotnego wplywu temperatury.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatow, sprzgtu i srodkéw transportu podano w  S-00.00
“Wymagania ogolne". Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robot, materialdw i urzadzen, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera. Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrola konstrukcji stalowych

e  Spoiny pachwinowe kontrolowane zgrubnie,

e  Styki warsztatowe przekrojow dwuteowych w jednej ptaszczyznie (pasy, srodnik)

e W przypadku pojawienia si¢ wad w spoinie obowiazuja powtorne badania.

7. OBMIAR ROBOT
e Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne".
e  Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.
e [los¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiaréw z natury, 2z uwzglgdnieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uyjmuje w ksigdze obmiaru.
e  Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i musza
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robét sg : m’, kpl,
W kpl mierzy si¢ :
e  konstrukcje stalowe

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot i ich przejgcia podano w S-00.00 “Wymagania ogoélne”. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w S-00.00 “Wymagania og6lne".

Platnos¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robot, ocena jakosci uzytych
materiatow ijakosci wykonania robot, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

Cena wykonania robét obejmuje wszystkie materiaty, robocizng i sprzgt niezbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, a w szczegolnosci:

a) zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu oraz ich sktadowanie,

b) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

¢) wykonanie okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow

d) wstepny montaz

e) wykonanie robdt zasadniczych montazowych wg wymagan niniejszej ST 1 Inzyniera,

f) zabezpieczenia antykorozyjne i ogniochronne

g) dostawe, montaz, demontaz, pracg rusztowan
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h) uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkow stali.

PN —EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gldwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe.

PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentoéw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-91/H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco.

PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materialty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy materiatow dodatkowych
do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogélne wymagania i badania.
PN-EN 12070:2002 Materialty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prgty do spawania tukowego stali
odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow powierzchni cigtych
termicznie (cigcie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.
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