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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I IDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
o ) ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1. 1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajagcego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach przedsi¢gwzigcia pn. ,,Naprawa spekan $Scian i sufitow”.

Adres inwestycji:Al. Wyzwolenia 8 58-300 Watbrzych

Zamawiajgcy: Wspodlnota Mieszkaniowa przy Al. Wyzwolenia 8 58-300 Watbrzych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwigzanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje catos¢ problemoéw, warunkéw i procedur, ktore Wykonawca zobowigzany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.
Niniejsza Specyfikacje¢ Techniczng podzielono na:
a) Ogolng Specyfikacj¢ Techniczng - traktuje o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawcg.
b) Szczegodlowa Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegdtowe wymagania i parametry dotyczace materialow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacj¢ Techniczng ,,ST” nalezy odczytywac lacznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00. Wymagania ogolne

ST-01. Roboty murarskie

ST-02. Roboty tynkarskie

1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czg$ci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Robét Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostke upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub aprobata
techniczng.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sklada si¢ w szczegoélnosci z: projektu budowlanego, projektoéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robodt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowsa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze gotowego obiektu.




Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robot i realizacji Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robot objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilo$ci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czg¢$ciowym
nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg¢ lub grupg osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bgdaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowigzkowe z dniem
20.12.2003.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Wyroéb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialéw oraz za jako$¢ i terminowos¢ wykonanych robdt i
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujgcymi normami.

1.7 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochron¢ whasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejagce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania rob6t budowlanych.



1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zalaczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objetych kontraktem.

) Projekt Budowlany, bgdacy podstawa do wydania zezwolenia na budowg¢ musi by¢ w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
%) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczaltu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczego6lnione w chociaz
jednym z nich, s obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialéw i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczego6lnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia 1 niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
LInformacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okre§lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej 1 bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.



1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.

1.13 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczgcia, az do daty wydania §wiadectwa przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robdt, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpoczaé¢ kontynuacj¢ robot, nie pdzniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.14 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wladze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie Kontraktowe;j.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje o zrédle produke;ji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wtasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodno$ci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywacé
dokumenty stanowiagce podstawg ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wilasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Skltadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow,
elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
Iub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e  Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunig¢te z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.



Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materialy, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno§¢ techniczng i
kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materiatow i elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
realizowanych rob6t. Sprzgt ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢, pod wzgledem typow i
ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakos$ci lub projekcie organizacji robot. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu musi gwarantowa¢ wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania tych robot, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujagce zachowania warunkéw kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu woko6t budowy. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot, jakosci materialow i elementow, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow 1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

e  dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznos$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.



6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. przedmiar robot powinien zawieraé
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie whasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podzial wszystkich rob6t budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspodlnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedtug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robdt. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepujacej dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksiazki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;j.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wyst¢puja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robot moze okre§la¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbiodr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru roboét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupehiajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub roboét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.



7.4 Odbior po okresie r¢kojmi
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rgkojmi". Odbidr taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

protokotu odbioru koncowego obiektu,

dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgltoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie r¢kojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnos$ci odbioru.

7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budoweg, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginatl dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbiorki),

5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt whascicielom
urzadzen,

11) oswiadczenie kierownika budowy o:

% zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

49 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

" o whasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatéw i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowag (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),



3) protokoly odbiorow czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT
Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
platno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska:

W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robdt i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n. ,,Naprawa spgkan $cian i sufitow”.

Adres inwestycji: Al. Wyzwolenia 8 58-300 Walbrzych

Zamawiajacy: Wspodlnota Mieszkaniowa przy Al. Wyzwolenia 8 58-300 Watbrzych

Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegolnych branz:

Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Walbrzych

Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:

autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng czgs¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaty w calosci. Zaktada si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
treScia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio przywolane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

ST-01 ROBOTY MURARSKIE
CPV: 45265522-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace naprawy spekan Scian
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
przemurowan $cian tj.:
- wykonanie rusztowan,
- przemurowania $cian.
- spoinowanie,
- tynkowanie
- rozbiorka rusztowan,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Filary wykonywa¢ z cegly ceramicznej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4 Przemurowania wykonac
zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020 ,,Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze”.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz zgodno$¢ z warunkami technicznymi. Materialy uzyte
do wykonywania rob6t murarskich winny by¢ zgodne PN
- cegla ceramiczna kl. 15 (filary)
- cegla ceramiczna kl. 10 ($cianki dzialowe)
- zaprawy wg PN/B- 14501 .
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uZycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul. 2.2. Wyroby
ceramiczne
2.2.1. Cegta ceramiczna pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa * Masa 3,4-4,0 kg.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadla si¢ na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilos¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:
= 2na 15 sprawdzanych cegiet
= 3 na25 sprawdzanych cegiet
=  5na40 sprawdzanych cegiet.
2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy M-5 powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M-5:
cement: ciasto wapienne: piasek
1:0,3:4
1:0,5:4,5
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilo$ci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niZ+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé¢
jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Mozna zastosowac gotowg zaprawe dostarczong prze producenta.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowac¢ takie narzedzia, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogodlne:
Do wykonywania robot murowych z cegly mozna przystapi¢ po wykonaniu rusztowan i zabezpieczen oraz catkowitym
zakonczeniu ich rozbiorki. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢é w wodzie. Mury grubosci
mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
5.1. Spoiny w murach ceglanych.
Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosi¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
6. Kontrola jakos$ci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z
zamoOwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie: wymiarow 1 ksztattu cegly, liczby szczerb i pgknig¢, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakos$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).



6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialdow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kaZdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugoéci 1 2
— na catej dugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugoéci 1 2
— na catej dlugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
Wysokos¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest
- m3 przemurowanego fragmentu
- m’ rusztowan
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie faktycznie wykonanych robot.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr rob6ét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem innych rob6t wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
- protok 6ty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialdow 1 sprzetu na stanowisko pracy wykonanie przemurowan i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoS$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



PN-80/B-06259 Beton komorkowy

ST-02 ROBOTY TYNKARSKIE

CPV 45410000-4

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robot murarskich,
tynkarskich .
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
murarskich, tynkarskich .
1.3 Zakres robot objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::

e uzupehienie tynkow
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét odpowiada za jako$¢ wykonania robot, zgodno§¢ z ST, przedmiarem robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, materiatow i sprzetu podano w cze¢sci ST-00 specyfikacji.
Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robot oraz zastosowanie materialow i
sprzetu wedlug podanych ogélnodostepnych Katalogéw: Dane dotyczace zakresu tych robdt uwzgledniono w przedmiarze
robot .
2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 90/B- 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode
pitng. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,a w
szczegolnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiarow, a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -§rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykle”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna 1 zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2. Wariantowe stosowanie materiatow
Podany ,,material” stanowi propozycj¢ projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z Ustawa ,,Prawo Zaméwien Publicznych” art.29
ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny ,,rownowazny” wyrob.
2.3. Warunki przyjecia na budowe¢ materiatéw i wyrobow budowlanych
Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne

j(szczegotowej),
e 53 wlasciwie oznakowane i opakowane,




e spehiaja wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
e producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Przyjecie materiatoéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta
oraz odpowiednig Aprobata Techniczng

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczegdtowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkow zwyklych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania znastepujacego
sprzetu:
e  mieszarki do zapraw,
e agregatu tynkarskiego,
e  betoniarki wolnospadowe;j,
e pompy do zapraw,
e  przenosnych zbiornikéw na wodg.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢sci ST-00 specyfikacji.

4.2. Transport sklfadowanie materiatow

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisow obowiazujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich §rodkow transportu,
ktore wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe musza speia¢ wymagania przepisoéw ruchu drogowego.

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z norma BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w STO1 ,,Wymagania ogoélne”

5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Warunki przystapienia do robot

e Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich s$rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

[ ]

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w $cianach murowanych

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy wewnetrznych licach na glgbokosci
5-10 mm.



Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji
thustych. Plamy z substancji tlustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypehiajac je lampa
benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywanie tynkéw zwyktych:
e Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p..3.1.
e Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
e  Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkladu powinny by¢
zgodne z normaPN-70/B-10100.
e Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.
e  Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.
e Tynk trojwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
e Gtladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
e Do wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie narazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podano w STO1 ,,Wymagania ogolne”
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
Badania w czasie prowadzenia Robodt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu
Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami ST. W szczeg6lnosci obejmuja:

e prawidlowos¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.
Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczego6lnoscei:

e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podlozy,
mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
przyczepnosci tynkéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.3 .Przyczepnos$¢ tynku do podloza polegajaca na mechanicznym polaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic¢
takie przyleganie i zespolenie tynku z podtozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia , pgcherze itp.
Minimalne wartosci sily przyczepnosci tynku do podtoza dla tynkéw cementowo — wapiennych wynosi 0,25 G/cm?2.
Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i trgjwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepnos¢ calego tynku do podtoza.
6.4. Mrozoodporno$¢ tynkow —
Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynkow nie
powinny wykazywa¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500
6.5. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.6.. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow

6.6.1. Nierownosci



Widoczne miejscowe nieré6wnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkow sa
niedopuszczalne dla tynkéw doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sg o szerokosci i glebokosci do 1
mm oraz dtugosci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.

6.6.2. Wypryski i spgcznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa niedopuszczalne.

6.6.3. Pekniccia sg niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktorych dopuszeza si¢ rysy skurczowe.
6.6.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, plesn itp. sa
niedopuszczalne.

6.6.5. Zacieki — sa niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-01

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatow. Obmiar Rob6t obejmuje Roboty objete umowsg oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania Robot, pomigdzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.2.2. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych
niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-01

8.2. Odbidr robot

Na podstawie wynikow badan nalezy sporzadzi¢ protokéty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uznac¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiagzany
jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawié je do ponownego odbioru.

Odbior tynkow
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
e wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podtoza, plelsni itp.,
o trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbiodr gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokoltem, ktory powinien zawieraé:
e ocen¢ wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 01

9.2. Zasady rozliczania i platnosci

Platnos¢ na zasadach obowigzujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbgdne do wykonania, w celu osiagnigcia zaktadanej
Kontraktem jakos$ci danego elementu oraz w celu osiagnigcia zakladanej

Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Przyjete ceny robot obejmuja:

wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien z jednostkami urzgdowymi,

utozenie lub wbudowanie materialdow zgodnie z technologia producenta, normami, wiedzg techniczng i sztuka
budowlana,



e montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajacego ze sztuki budowlanej, koniecznosci prawidtowego
funkcjonowania i przepiséw bhp i p.poz.,

e wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzetu wraz z niezbgdnym asortymentem, wynikajacym z technologii,
zabezpieczenie materiatlow przed dziataniem agresywnych dla materialdéw czynnikow wystepujacych w
przyrodzie,

e wykonanie niezbgdnych prob zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego,

e wykonanie rozruché6w mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami
szczegbtowymi prawa budowlanego efektu,

e wykonanie obmiaru robo6t przez uprawnione stuzby i osoby

e zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszace wynikajace z przepisow bhp i p.poz,

e inne wynikajace z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajace z koniecznosci prawidlowego i bezpiecznego
dzialania catego systemu.

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdéw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzujagce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych z uwzglednieniem zmian i uzupelien - MBiPMB, ITB -
Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy



