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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I IDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
., ) ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdwieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli 1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Remont elewacji z dociepleniem $cian,
wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ”.

Adres inwestycji: ul. Glowackiego 5, 58-303 Walbrzych

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Glowackiego 5, 58-303 Watbrzych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwigzanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje catos¢ problemoéw, warunkdw i procedur, ktore Wykonawca zobowigzany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia rob6t budowlanych.
Niniejsza Specyfikacje¢ Techniczng podzielono na:
a) Ogolng Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogélnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawcg.
b) Szczegodlowa Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegotowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacj¢ Techniczng ,,ST” nalezy odczytywac tacznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00. Wymagania ogolne

ST-01. Roboty murarskie

ST-02. Roboty termomodernizacyjne

ST-03 Wymiana stolarki okiennej

ST-04. Roboty izolacyjne

1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czg$ci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Robét Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostke upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub aprobata
techniczng.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - sluzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowe - sklada si¢ w szczegoélnosci z: projektu budowlanego, projektoéw wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robodt, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocen¢ techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowsa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
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wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wyst¢gpowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwigzanych z prowadzeniem robot i realizacji Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robot objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych rob6t budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze robot albo obliczenia warto$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbior czesciowy (robét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru roboét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czg¢$ciowym
nazywa si¢ takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajagcym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg¢ lub grupg osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bgdaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sklada si¢ ze slownika gtéwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem
20.12.2003.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 .

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialéw oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych robdt i
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujgcymi normami.

1.7 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia §ciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong¢ whasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejagce w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wtasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i



urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objetych kontraktem.

b) Projekt Budowlany, bedacy podstawg do wydania zezwolenia na budowe¢ musi by¢ w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
c¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawcg, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawieraé wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczaltu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢s¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczego6lnione w chociaz
jednym z nich, s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé¢ btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia, w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robdt.
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialéw i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczego6lnosci jest zobowiazany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia 1 niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
LInformacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okre§lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej 1 bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.



1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.

1.14 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczecia, az do daty wydania §wiadectwa przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpoczaé¢ kontynuacj¢ robdt, nie pdzniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wladze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie Kontraktowe;j.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o whasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegélowe informacje o zrédle produkeiji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wtasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodno$ci, deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowywacé
dokumenty stanowiagce podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatdbw na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Skltadowane materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow,
elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
Iub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

e  Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementow.

Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materialy, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno§¢ techniczng i
kosztows.



2.5 Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
realizowanych rob6t. Sprzgt ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢, pod wzgledem typow i
ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakos$ci lub projekcie organizacji robot. Liczba i
wydajno$¢ sprzegtu musi gwarantowac¢ wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania tych robot, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia lub narzgdzia, nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia rob6t demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu woko6t budowy. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg roboét, jakosci materialow i elementow, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materiatow i1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budow¢ wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

e  dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznos$ci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miegjscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 1. przedmiar robot powinien zawieraé
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
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szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawiaé podzial wszystkich rob6t budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziatl przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedhug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robo6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku
wystepujacej dhuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotgczonymi do ksiazki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbidr czesciowy, odbior etapowy, odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie r¢kojmi, odbiodr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robot moze okre§la¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru roboét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robodt
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupehiajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub roboét uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisj¢, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie r¢kojmi
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rgkojmi". Odbidr taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,



¢) dokumentow potwierdzajacych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byly
zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budoweg, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginal dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbiorki),

5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe,
opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru,
urzedowy sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wihasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowg (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe
poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
platnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.
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9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska:

W  zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robot i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych p.n.

»,Remont elewacji z dociepleniem §cian, wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej” ul. Glowackiego 5, 58-303
Watbrzych. Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegolnych branz:

Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Walbrzych

Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:

autor : — Slawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralng cz¢s¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaty w calosci. Zaktada si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
tre§cig oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaly bezposrednio przywolane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

ST-01 ROBOTY MURARSKIE
CPV: 45265522-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace naprawy spekan Scian
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu wykonanie
przemurowan $cian tj.:

- wykonanie rusztowan,

- przemurowania $cian.

- spoinowanie,

- tynkowanie

- rozbiorka rusztowan,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Filary wykonywa¢ z cegly ceramicznej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4 Przemurowania wykonac
zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020 ,,Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz zgodnos$¢ z warunkami technicznymi. Materialy uzyte
do wykonywania rob6t murarskich winny by¢ zgodne PN

- cegla ceramiczna kl. 15 (filary)

- cegla ceramiczna kl. 10 ($cianki dzialowe)

- zaprawy wg PN/B- 14501 .
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uZycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul. 2.2. Wyroby
ceramiczne
2.2.1. Cegta ceramiczna pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
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Masa *+ Masa 3,4-4,0 kg.
Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadla si¢ na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. [lo$¢ cegiel nie spetniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:

e 2na 15 sprawdzanych cegiet

e 3 na?25 sprawdzanych cegiet

e 5na40 sprawdzanych cegiel.
2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy M-5 powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M-5:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4
1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niZ+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Mozna zastosowac gotowg zaprawe dostarczong prze producenta.
3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowac¢ takie narzedzia, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wpltywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.
4. Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogodlne:
Do wykonywania robot murowych z cegly mozna przystapi¢ po wykonaniu rusztowan i zabezpieczen oraz catkowitym
zakonczeniu ich rozbiorki. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢é w wodzie. Mury grubos$ci
mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem
czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.
5.1. Spoiny w murach ceglanych.
Grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych =5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
6. Kontrola jakos$ci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z
zamoOwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i
mierzenie: wymiarow 1 ksztattu cegly, liczby szczerb i pgknig¢, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakos$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob
podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materialéow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
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— na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kaZdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugoéci 1 2
— na catej dugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu
—na 1 m diugoéci 1 2
— na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm
szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest
- m3 przemurowanego fragmentu
- m’ rusztowan
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie faktycznie wykonanych robot.
8. Odbiodr robot
8.1. Odbidr rob6ét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem innych rob6t wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
robdét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
- protok 6ty odbioru materiatéw i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy wykonanie przemurowan i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy

ST 02 - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
CPV 45321000-3
CPV 45324000-4
CPV 45443000-4

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych dociepleniem $cian
zewngetrznych budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Zakres robot obejmuje:
= odbicie tynkow,
=  przygotowanie podloza,
= montaz izolacji termicznej,
= montaz listew naroznych
= wykonanie warstwy zbrojacej,
=  wykonanie wyprawy cienkowlokowej wyprawy tynkarskiej,

2.Materialy

Bezspoinowy system docieplania $cian zewngetrznych sklada si¢ z nastgpujacych materiatow:

1. Materiat izolacyjny.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe, samogasnace, o gestosci objctosciowej
powyzej 15 kg/m3. Zastosowac styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymato$ci na rozcigganie min.
8 N/m2, odpornosci na temperatur¢ co najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okolo 2 miesigcy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 °C i wilgotno$ci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze
niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 10 mm. Odchylki grubosci plyt styropianu nie powinny
przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymato$¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sita prostopadia do powierzchni nie moze by¢
mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodng mase
bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Plyty styropianowe do ocieplania $cian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej U= 0,040W/m?K o grubosci:

= dlas$cian - styropian EPS 70-040 gr. 15 cm,

= dla osciezy - styropian EPS 70-040 70 gr. 3 cm,
Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej na wysokosci cokotu z cegly

2. Warstwy klejowe.
Materialy uzyte do wykonania warstw klejowych powinny posiada¢ parametry wartosciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadaja produkty firmy KOSBUD

- zaprawa klejaca do styropianu i zatapiania siatki — TERMOLEP-5
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

3. Laczniki mechaniczne mocowania ptyt styropianu.
. nalezy stosowaé tacznik plastykowy z trzpieniem stalowym i zatyczka termoizolacyjna, Srednica
talerzyka min. 60 mm, powierzchnia chropowata z otworami,
= dlugosc¢ tacznika 220 mm, glebokos¢ kotwienia min 60 mm.

4. Srodki gruntujace.
Materialy uzyte do wykonania warstwy szczelnej powinny posiada¢ parametry wartosciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadaja produkty KOSBUD — GRUNLIT U.

5. Siatki zbrojace
Siatka z wtokna szklanego: nalezy stosowaé siatk¢ odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

- cigzar powierzchniowy minimum 145g/m?

- wielko$¢ oczek ok. 4mm x 4mm
Siatke zatapia¢ w w masie klejowej] TERMOLEP- U.

7. Materiatami uzupetniajgcymi systemu sa:
= listwy cokotowe,
= listwy narozne z siatka,
= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

8. Wyprawy tynkarskie.

Wyprawe elewacyjng barwiong w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana $rodkiem gruntujacym GRUNLIT -U. Zadaniem gruntu
jest dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie prze§wiecaniu podtoza.

Po wyschnigciu gruntu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej ARCYLIT-SL —baranek 1,5-2,0 mm.
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Proces nakladania tynku na $cian¢ obejmuje trzy etapy: nacigganie wyprawy na S$ciang, zdejmowanie nakladu i
fakturowanie. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;j.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania niz podane wyzej pod warunkiem, ze Wykonawca
zaoferuje materialy co najmniej takiej samej jakosci jak przyjete w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku
Wykonawca na etapie skladania oferty poda w jakim systemie zamierza realizowa¢ roboty, oraz przedlozy wykaz
materialow jakie zamierza stosowaé wraz z kompletem certyfikatéw, kart i aprobat technicznych. Brak powyzszych
materialow uniemozliwi ocen¢ wartos$ci technicznej systemu ocieplenia, a tym samym ocene oferty. Ocena wartosci
technicznej proponowanego przez Wykonawce systemu nalezy wylacznie do kompetencji Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty musza spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania
$cian zewngtrznych budynkéw, ITB, Warszawa 2002.

2.3 Sprzet.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy stosowa¢ typowe narz¢dzia budowlane uzywane przy wykonywaniu tynkow
tradycyjnych i gladzi gipsowych :
= szczotki z wlosia i szczotki druciane do mycia elewacji,
= kielnie trapezowe i sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na plyty izolacji termicznej,
=  pace z¢bate (10-12 mm) i pace gtadkie do naciggania zaprawy klejowej i tynku,
=  pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
= dhugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych plyt styropianowych, mtotki murarskie,
= pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
»  pedzle, walki i kratki malarskie, miary, taSmy i poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowaé nastgpujace elektronarzedzia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otworé6w w betonie i cegle pelnej,
=  wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w materiatach porowatych,
*  osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:
wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem,
mieszarki,
betoniarki o poj. 150 dm’

2.4 Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Sposoéb transportu i sktadowania plyt styropianowych musi wykluczy¢é mozliwo$¢é potamania plyt lub uszkodzenia
krawedzi plyt, co moze powodowa¢ powstawanie mostkow termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozciencza¢ ani faczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych
pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigey od daty produkceji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Wykonanie robot
Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu izolacji termicznej §cian zewnetrznych systemem BSO wyglada nastgpujaco:

» przygotowanie podloza (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robot przygotowawczych przed przystapieniem
do docieplenia $cian dokona¢ przegladu ich stanu. Podtoze powinno spelnia¢ wymagania gwarantujace odpo-
wiednig przyczepno$¢ powloki klejowej. Fragmenty luznego tynku nalezy usuna¢ i uzupetnic zaprawa tynkarska.
Nieréwnos$ci wigksze niz 10 mm. (na tacie dtugosci 2 m.) réwniez nalezy wypetni¢ zaprawa tynkarska. Po-
wierzchnig $cian przed montazem docieplenia nalezy oczy$ci¢ mechanicznie i zagruntowac $rodkiem gruntuja-
cym;

= przyklejenie ptyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podtoze nalezy natozy¢ mase¢ klejowa i
umocowac plyty styropianowe. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ od dotu do géry w mijanke. Pod pierwsza
warstwa pltyt nalezy zamontowac listwe¢ cokotowa. Szpary szersze niz 2 mm. nalezy wypehic¢ wstawkami ze
styropianu, a mniejsze mozna wypekli¢ pianka poliuretanowa. Nie wolno wypetia¢ szczelin klejem do
styropianu ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania mostkéw termicznych.

= dodatkowe mocowanie mechaniczne plyt styropianowych - wykonac¢ po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropiano-
wych lacznikami rozporowymi ¢ 10 mm. z poszerzonym kotnierzem do $cian, wedlug schematu w zalgczeniu.
Kolnierze kotkow nie mogg wystawaé ponad powierzchni¢ styropianu. Polgczenia ptyt w naroznikach i przy
o$ciezach wykona¢ zgodnie z zataczonymi szkicami;

= zamocowanie siatki z wtokna szklanego - powierzchni¢ styropianu nalezy pokry¢ warstwa kleju na szerokosci ok.
1 m., a nastgpnie zatopi¢ w §wiezej warstwie zaprawy siatk¢ z wtokna szklanego. Nadmiar kleju wygladzi¢ przy
pomocy pacy metalowej. Siatke montowaé na zaklady min. 10 cm. Schemat mocowania siatki zalgczony jest do
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projektu. We wszystkich narozach nalezy przyklei¢ narozniki aluminiowe. W narozach otworéw nalezy stosowaé
dodatkowe pasy siatki

= wykonanie podktadu tynkarskiego - po zwigzaniu zaprawy klejacej mocujacej siatke — po okoto 3 dniach od za-
konczenia jej klejenia nalezy zagruntowa¢ podtoze pod wykonanie tynku cienkowarstwowego;

=  wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego - po zagruntowaniu nalezy nalozy¢ zewnetrzng warstwe tynku
mineralnego_srednioziarnistego o grubosci 2 mm i fakturze ,baranka” Przy uktadaniu tynku nalezy doktadnie
stosowac si¢ do fabrycznej instrukcji producenta.

Zalecenia wykonawcze oparte s3 na wytycznych okre§lonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych producentow
systemow termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Do wykonania ocieplenia
mozna uzywac tylko i wylacznie materiatow posiadajacych certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna
wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow skladowych z réznych systemow
termorenowacyjnego.

Robdt termoizolacyjnych nie nalezy wykonywa¢ przy nast¢pujacych warunkach atmosferycznych :
= temperatura powietrza ponizej +5°C i powyzej +25°C;
=  wystepuja opady atmosferyczne;
= §ciana jest silnie nastoneczniona;
= wystgpuje silny wiatr;
= zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu najblizszych 24h.
Kolejnos¢ wykonywanych czynnosci musi by¢ zgodna z systemowg instrukcja zastosowania przyjetych materiatow.

2.6. Montaz rusztowan

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z elementéw poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowac, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Odbiér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Kontrola jakosci robot

Ocena jakos$ci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan i poréwnaniu ich wynikow z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i odbioru robét.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. W przypadku gdy
ktorekolwiek z wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom robodt nie bedzie spetnione, nalezy uznaé, ze dany
asortyment nie zostal wykonany prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodno$ci. W tym celu w protokole z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materiatdéw oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami.

Dokonujac oceny jakosci robot elewacyjnych w systemie BSO nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania stawiane
bezspoinowym systemom termoizolacji $cian zewngtrznych okreslone w Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogolne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:
= zgodno$¢ z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
= stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
=  przestrzeganie ogdlnych zasad wykonywania robot termoizolacyjnych.

Szczegdtowe wymagania stawiane fakturze zewngtrznej:
*  dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawedzi tynkowanych — wg tabeli 1,
» widoczne miejscowe nierownosci tynkéw — niedopuszczalne,
»  peknigcia na powierzchni tynkow — niedopuszczalne,
*  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza
- niedopuszczalne,
= trwale $lady zaciekow na powierzchni tynku - niedopuszczalne
= odstawanie, odparzanie i p¢cherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza — niedopuszczalne.

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Odchylenia . . .. . Odchvlenie
powierzchni od Odchylenie pow.lerzchm i krawedzi dehy )
Dlaszezyzny od kierunku przecinajacych sie
Asortyment robét . . plaszczyzn od kata
i odchylenie Sy
krawedzi od linii i i prachidziancgo w
€ ¢ pionowego poziomego dokumentacji
prostej
1 2 3 4 5
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L . nie wigksze niz
nie wigksze niz nie wicksze niz 3mmnalmi
3 mmiw liczbie 2 mmna | minie ogodtem nie wigcej
. Tynk nie wigkszej niz 3 na wigksze nz .1(.) MM 1iz 6 mm na calej | nie wigksze niz 3 mm
cienkowarstwowy lei dhugodci 1 na wysokosci jednej erzchni 1
i dekoracyjny catej dlugosct faty kondygnacji oraz do powierzehnt halm

kontrolnej o dlugosci 30 mm na calej ograniczonej
Zm wysokosci budynku prz egrodarm
pionowymi

5. Jednostka obmiaru.
[m’] — powierzchnia ocieplenia,
[m] — listwy narozne i cokotowe,
[szt] — taczniki do mocowania termoizolacji.

6. Odbior robot.

Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych na zasadach
okreslonych w warunkach ogo6lnych ST.

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach wykonania robot:
= po dostarczeniu materiatéw na budowe,
= po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,
= po wykonaniu warstwy ocieplajacej,
=  po wykonaniu warstwy zbrojonej,
=  po wykonaniu faktury zewngtrzne;.

Przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatow powinno by¢ dokonane
zgodnie z normami lub §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod termoizolacje powinien obejmowac:
= sprawdzenie spadkow,
=  sprawdzenie rownosci podtoza,
=  sprawdzenie wilgotnosci podtoza.
Odbidr wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmowac:
= sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materialow sa zgodne z projektem budowlanym,
= gsprawdzenie, czy grubos¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci wspot-
czynnika przenikania ciepta U przegrody,
= sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
=  sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej,
= sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaja si¢ z materiatami zawierajacymi w swym sktadzie substan-
¢ji rozpuszczajacych polistyren.
Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowacé:
= sprawdzenie grubosci warstwy kleju,
=  sprawdzenie ciaglosci i wymaganych zakladoéw tkaniny zbrojacej,
=  sprawdzenie rownosci powierzchni.
Odbioér faktury zewngtrznej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,
=  sprawdzenie rownosci powierzchni,
= sprawdzenie jednolitosci faktury,
= sprawdzenie jednolitosci koloru,
=  sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegodlne fazy robdt powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po zakonczeniu
catosci robot ociepleniowych tgcznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokonaé¢ koncowego odbioru robdt i sporzadzié
protokotl odbioru robot.

7. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami ogélnymi ST

9. Przepisy zwiazane
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= Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngetrznych budynkoéw, ITB, Warszawa
2002.

= Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, cze$¢ B: Roboty wykonczenio-
we, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewngtrzne i wewngtrzne, ITB, Warszawa 2003.

= Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt, cze§¢ B: Roboty wykonczenio-
we, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

= PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13499:2005 Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty bgda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu
uzytkownikéw, nalezy rozwazyé rowniez mozliwos¢ wykonywania niektorych prac w réznych godzinach jak rowniez
ograniczen czasowych wykonywania niektorych rodzaju robot.

ST-03 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
CPV 45421132-826

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja Techniczna ,,Roboty budowlane — wykonanie nowej stolarki okiennej” obejmuje nastgpujacy zakres Robot:
- demontaz stolarki okiennej okien klatki schodowej, piwnic i strychu
- montaz nowej stolarki okienne;j,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ,,ST.00.00
Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogolne”.
2.MATERIALY
Do wykonania stolarki okiennej zastosowac¢ nastgpujace materiaty:
e Okna PCV kolor bialy. Profile musza posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej z przestrzeni
ram okiennych. Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego, okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg i
blokada btgdnego potozenia klamki, zawiasy z mozliwoscia regulacji i ostonkami,
e  parapety zewngtrzne z blachy powlekane;j,
e materialy montazowe.
Materialy powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.
3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogoélne”. Do montazu stolarki okiennej
nalezy uzy¢ nast¢pujacego sprzetu:
e clektronarzedzia,
e narzedziargczne,
e weciagarki mechaniczne z napgdem elektrycznym.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania $§rodkéw transportu podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogélne”. Do transportu
materiatow nalezy uzy¢ takich srodkow transportu, jak:
e samochdd dostawczy,

Zatadunek jak i wytadunek materialow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa
pracujacych ludzi. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”. Istniejagce okna zdemontowac.
Zdemontowane usung¢ z terenu budowy. Przed przystgpieniem do wykonywania nowej stolarki okiennej dokonaé
doktadnego pomiaru wszystkich otworow okiennych i skorygowaé¢ wymiary podane w zestawieniu stolarki Projektu
Budowlano - Wykonawczego. Przed osadzeniem stolarki sprawdzi¢ stan o$ciezy i wggarkéw — w razie koniecznosci
oczysci¢ 1 dokona¢ koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okiennej nalezy wykona¢ przed pracami wykonczeniowymi
(malarskimi). Stolark¢ montowac¢ przy uzyciu kotew stalowych i pianki montazowej. Razem z montazem okien wykonaé
montaz podokiennikow i parapetow. Mocowania i uszczelnienia oscieznic, parapetow, podokiennikéw dokonaé zgodnie z
instrukcja dostawcy — producenta, lecz z zachowaniem warunkow zawartych w ponizszej tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej [cm]

Wymiary zewngtrzne stolarki Rozmieszczenie punktow mocowania
liczba punktow
wysokosé szerokos¢ mocowania w nadprozu i progu w o$cieznicach bocznych

do 150 4 nie mocuje si¢

po 1 punkcie w
do 150 150-200 6 nadprozu i progu w 2 punktach w odlegtosci

w polowie szerokosci 33cm
po 2 punkty w od nadproza i 33cm od progu

powyzej 200 8 nadprozu i progu

rozmieszczone co 1/3
szerokos$ci okna

w 3 punktach

- w odlegtosci 33cm od
powyzej 150 | do 150 4 nie mocuje si¢ nadproza

- w %2 wysokosci

- w odlegtosci 33cm od progu

Bezposrednio po osadzeniu stolarke i parapety nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie platami folii budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
6.1. Kontrola jakos$ci materialéw i wyrobow
Materialy i wyroby (stolarka, parapety) powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezb¢dne certyfikaty. Ponadto stolarka musi odpowiada¢ zatwierdzonemu wzorcowi. Kontroli
podlegaja rowniez wszystkie elementy stolarki okiennej — rodzaj uzytego materiatu, szkta i okuc.
6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montazowych
Kontrola stanu o$ciezy przed montazem stolarki - o$cieza musza by¢ pozbawione wad i zabrudzen poprawno$ci montazu
stolarki okiennej — zamocowania, uszczelnienia dopuszczalnych odchytek (odchylenie od pionu i poziomu nie wigksze niz
2 mm na 1 m lecz nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci oscieznicy, roznice przekatnych nie wigksze niz 2 mm przy
przekatnej do 1m, 3 mm - do 2 m, 4 mm powyzej 2 m) prawidtowosci osadzenia podokiennikéw i parapetow
7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robdt podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogélne”.

e Jednostkg usuniecia stolarki okiennej jest —m?,

e Jednostka obmiarowa wykonania nowych okien jest - m’,

e Jednostkg obmiarows wykonania parapetow jest - m’,,
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogolne”.

8.1. Odbior dostarczonej stolarki okiennej przed montazem

Odbiorowi podlega zgodnos¢ stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jako$§¢

wykonania.

8.2. Odbior osciezy przed montazem

Odbior osciezy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu stolarki okienne;j.
8.3. Odbior stolarki okiennej po zamontowaniu

Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiennikami i parapetami — przed zabezpieczeniem folig budowlana.
Wszystkie elementy do odbioru powinny by¢ doktadnie wyczyszczone.

8.4. Calo$¢ prac

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania Robot,
e  Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej,
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Dziennik Budowy,

dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robot,

swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow.

Odbior Robot zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac
przestoju w realizacji Robot.
Odbidr nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres Robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci Robot, w oparciu o wyniki pomiarow.

Cena jednostkowa wykonania Robot oprocz kosztow okre§lonych w ,,ST — 00 Wymagania ogolne” obejmuje roéwniez:
koszt opracowania wzorca stolarki,

zabezpieczenie elementow sasiadujacych przed zniszczeniem,

zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

wykonanie protokotéw pomiaréw, odbiorow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST majg zastosowanie w szczegoInos$ci nizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych ( Dz U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych tom
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
- Normy:
— PN-EN 12519:2005 Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

ST 04— ROBOTY IZOLACYJNE
CPV 45320000-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt izolacyjnych - przeciwwilgociowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
Roboty izolacyjne dotycza nastgpujacych elementéw zadania:
e law i $cian fundamentowych
1.3. Zakres robot objetych SST
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
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Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

. elastyczna, mineralna zaprawa uszczelniajgca
. dwusktadnikowa, = modyfikowana  tworzywami  sztucznymi  bitumiczna  powtoka
grubowarstwowa

3. SPRZET

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera, sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robot stosowac bedzie nastgpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

a) samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10 +5 Mg,

b) samochod dostawczy 3-5 Mg.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST,
PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelniaé wymagania przepisow ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-
PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Niedopuszczalne jest mieszanie materiatdow réznych systemoéw izolacji, badz stosowanie niepetnych systemow.
Materialy stosowane do izolacji musza by¢ w systemie jednego producenta.

5.2 Warunki techniczne wykonywania robot

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe emulsyjne

Przed wykonaniem izolacji podtoze staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nieroéwnosci wypetnic¢
materialem, z ktérego wykonano podioze. Podloze dwukrotnie zagruntowaé Przygotowac srodek do wykonania
izolacji. Emulsj¢ nanosi¢ szczotka na powierzchni¢ przeznaczong do izolacji.

W czasie odbioru ocenie podlega:

. powierzchnia izolacji.
. wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rowna,
. powinna pokrywaé w cato$ci izolowane podtoze.

10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow transportu podano w
S-00.00 ,,Wymagania ogodlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materiatdw 1 urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrole i badania laboratoryjne
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a) Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialtdow podanych
w mnigjszej] ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach
Technicznych, a czgstotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikoéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji..

b) Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej niz w
terminie i w formie okreslonej w PZJ.
c) Badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

Badania jakoS$ci robot w czasie budowy

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wlasciwych WTWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i1 Aprobatach Technicznych dla materiatow i1 systemow
technologicznych.

7 OBMIAR ROBOT

o Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w S-00.00 ,,Wymagania ogdlne".

e Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

e Jlo$¢ robot oblicza si¢ wedlug pomiarow z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w
niniejszej ST 1 uyjmuje w ksigdze obmiaru.

e  Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inzyniera i
muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi robot sg : m’

W_m? mierzy sig :

e Powierzchnie izolacji

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w S-00.00 ,,Wymagania og6lne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakos$ci i warto$ci.

Gotowo$¢ do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot—ITB

e PN-EN 13111:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podktadowe do pokry¢ dachowych i
$cian. Okreslenie odpornosci na przesigkanie wody.
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