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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA
1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji: ,,Remont galerii — ciggu balkonow”, Walbrzych,

ul. Drzymaty 9 (dz.nr 116/4, obreb 35 Rusinowa)

Nazwa i adres zamawiajacego: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Drzymaty 9
w Walbrzychu, ul. Drzymaty 9, 58-303 Walbrzych.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Projekt przewiduje wymiane wszystkich warstw wykonczeniowych (izolacyjnych 1
posadzkowych) zewnetrznych galerii w budynku nr 9 1 wykonanie na nich
nowoczesnych posadzek bezspoinowych na bazie zywic poliuretanowych. Ponadto
przewidziano takze naprawe balustrad oraz instalacje rynien na gornym poziomie
galerii, z wpigciem do wymienianych rur spustowych. Dokladny zakres prac zostat
opisany w projekcie budowlanym.

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy na zewnatrz budynku,

poprzez czasowe wydzielenie 1 zabezpieczenie miejsc pracy, przy jednoczesnym za-

pewnieniu dost¢pu do mieszkan - wg harmonogramu lub pisemnych ustalen z inspek-

torem nadzoru inwestorskiego.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy miesci si¢ w obrebie jednej dziatki, nalezacej do Inwestora.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawia-
jacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia-
jacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.10.1.

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczenie o braku sprzeciwu na roboty
budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wy-
konanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi-
kacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
terialow 1 elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robdt. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw 1 jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkeji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wplywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie p6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogoblne warunki, ktérych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie rob6t. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru 1 zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. W trakcie realizacji robot wykonawca
jest zobowigzany znac 1 stosowac si¢ do przepisOw zawartych we wszystkich regula-
cjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu za-
konczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby
stosowac si¢ do wszystkich przepisow i1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy 1 poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dzialalnoscia.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO-
ZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca dostarczy na budowg 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia tego bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wy-
magang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgdg przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
osoOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wy-
niku pozaru, ktory mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.
Uzycie materiatow, ktoére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie be-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robot, musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow zama-
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wiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wladz administracji panstwowe;,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
terialow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakoéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikow terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umiesci w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob zabez-
pieczenia chodnikow 1 doj$¢ pieszych w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien CPV

Grupa robot 45.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci,

Klasa robdt 4526 — Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Kategoria - 45262 — Rozne specjalne roboty budowlane

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktorej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robdt, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiace integralng
cz¢$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajagcego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzoér autorski s3a to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu mozliwo$ci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.
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Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedlozony zamawiajacemu przez wykonawce
W czasie postepowania w sprawie zamoOwienia publicznego, stanowiacy integralng czgs¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym mogg by¢ zgta-
szane wady do usunigcia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcg.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie czesci robdt objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez wykonawce ro-
boty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspdlnie przez zamawiajacego i wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania i odbioru rob6t w sposodb pozwalajacy na osiggniecie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniéwkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty 1 sprzgt, pozwa-
lajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.

Szczegolne warunki umowy s3 to zmiany i uzupehienia zastosowane w stosunku do og6lnych
warunkow umowy, sformulowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng czes¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez za-
rzadzajacego.

Swiadectwo zakonczenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robdt zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okres§lony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajacym i wykonawcg o wykonanie robdt budo-
wlanych w zamdéwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z umowa, z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.

Wyceniony przedmiar rob6t oznacza przedmiar robot uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktdry staje si¢ integralng czescig umowy.

Wykonawcea jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o ktérych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona czg$¢ przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym mu pelnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW
Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasci-
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wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i1 wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.
1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-
wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegoto-
wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materia-

tow 1 wyrobow. Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie mate-

rialow na placu budowy. Wytadunek materialow musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA-
NIA W BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 u-

rzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budo-

wlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo budowlane

oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-

zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elemen-

tow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub cer-

tyfikatach zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materialow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany
przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA-
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdét. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie
nie wplyng niekorzystnie na stan 1 jakos¢ transportowanych materiatow, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot 1 poleceniami inspek-
tora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA
Nie dotyczy

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Z uwagi na wielkos¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdtowego pro-
jektu organizacji placu budowy

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wy-
konania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania 1 przeka-
zania zarzadzajacemu realizacja umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robot,
zawierajacego:

- Szczegdtowy harmonogram robo6t 1 finansowania,

- Program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robot w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne,
ktore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz harmonogramem
robot. Szczegdtowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunko-
wania wynikajace z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie.
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych 1 montazo-
wych, kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okreslonym w umowie. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢
robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakosci 1 uzyska jego zatwierdze-
nie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU

Nie ma potrzeby opracowania odrebnego projektu technologii 1 organizacji montazu,
ani prowadzenia dziennika montazu

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie dotyczy




-7 -

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy 1 petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA -
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosci wyrobow budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek 1
badania materialow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i1 badania mate-
rialow oraz robot z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycz-
nych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe ba-
dania tych materiatow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w

szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-

bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia

jakosci.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek 1 badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
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zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny od-
zwierciedlac postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkow oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzeniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajagcy wprowadzanie pozniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokotly 1 inne dokumenty zataczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zardwno wykonawce jak i za-
rzadzajacego realizacjg umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdélowe obmiary wykonanych robot

robione s3 na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis

pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposob ciggty kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dthugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone po-
ziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegdlowe specy-
fikacje techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci
beda wyliczane w m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj, a powierzchnie
w [m?]. Tloéci, ktére majg by¢é obmierzane wagowo, beda wyrazone w tonach lub ki-
logramach a sprzet 1 urzagdzenia w kompletach [kpl.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne Swiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja odbiory instalacji 1 urzadzen techn.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowiazkow Wykonawcy. Odbiodr robot zanikajacych 1 ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbior robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgta-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciagu trzech dni roboczych od daty zgltoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos¢ 11lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaga-
niami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. ODBIOR CZESCIOWY
Odbi6r czesciowy polega na ocenie 1losci 1 jakosci wykonywanych robot. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Calkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbi6r koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego doko-
na komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wy-
konawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru kon-
cowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupeliniaja-
cych i poprawkowych.
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior
,»po okresie rekojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI 1 KONSERWACJI URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-

mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawcze;j

obiektu budowlanego.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany

do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nast¢pujacych doku-

mentow: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robd6t 1 finansowania,

- Dokumentacja powykonawcza.

Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdétowe, aby mozna byto ustali¢

ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-

dzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-

terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na

komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkta-

dac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezaco rysunki powyko-

nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia.

Po zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi

lub zarzadzajacemu realizacjg umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokét odbioru robot

sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,

Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

-Dokumentacje¢ powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmiana-

mi, -Specyfikacje techniczne, -Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy

odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -Recepty 1 ustalenia technologii-

czne, -Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow (oryginaty), -Wyniki pomiaréw kontrol-

nych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST i1 PZJ, -Deklaracje zgodnosci lub cer-

tyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

zgodnie z ST 1 programem zapewnienia jakosci (PZJ), -Sprawozdania techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,
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wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane]
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot, datg rozpoczecia 1
zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygoto-
wania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w poro-
zumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot po-
prawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawa ptatnosci bedzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajgca wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie, inz. Edward Knapczyk”,
58-304 Watbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 74 8483609 lub 602739181, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowej: Projekt budowlany —,,Remont galerii

— ciggu balkonow”, marzec 2023, autor : inz. Edward Knapczyk

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1

normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot

sa wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno

przez wladze panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore

sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz.2351) wraz z
poOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 28 stycznia 2022 r.
(Dz. U. 2022 poz.503) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dn.3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 199 poz.1227),

- Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowal: inz. Edward Knapczyk
Watbrzych, marzec 2023r.



inz. Edward Knapczylc

wl. Piasta 47b/ 23, 53-304 Walbrzyclh
NIP 886-111-73-28 REGON 38903733810
tel. /fax : 84-83-609 lub 0602-739-181(tel. kom.)

e-mail: e.knapczyk@gmail.com
www.e-knapczyk.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH SST-01

Grupa robot: 452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci,

Klasa robot 4526 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

Kategoria - 45262 — R6zne specjalne roboty budowlane

NAZWA ZADANIA: ,,REMONT GALERII — CIAGU BALKONOW”

OBIEKT, ADRES: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
WALBRZYCH, UL. DRZYMALY nr 9
(dz. nr 116/4, obreb Rusinowa nr 35)

INWESTOR : WSPOLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. DRZYMALY 9
W WALBRZYCHU, UL. DRZYMALY 9, 58-303 WALBRZYCH

OPRACOWAL.: inz. Edward Knapczyk
Upr. nr UAN VI-/3/144/84

DATA OPRACOWANIA: marzec 2023



SST-01 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANTIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
,Remont galerii — ciggu balkonéw”, Watbrzych, ul. Drzymatly 9 (dz.nr 116/4,
obreb 35 Rusinowa)

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Projekt przewiduje wymian¢ wszystkich warstw wykonczeniowych (izolacyjnych

1 posadzkowych) zewngtrznych balkondéw - galerii w budynku nr 9 — z tradycyjnej
posadzki wykonczonej ptytkami ceramicznymi na nowoczesne posadzki
bezspoinowe na bazie zywic poliuretanowych. Ponadto przewidziano takze remont
balustrad oraz instalacj¢ rynien w gornym ciggu galerii z wpigciem do wymienianych
rur spustowych.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Pol-
skimi Normami 1 Ogo6lna Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm 1 aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow 1 materiatdw budowlanych przede
wszystkim powinny by¢ zgodne z ustaleniami projektu. Dopuszcza si¢ wariantowe
stosowanie materiatow budowlanych w wykonywanych robotach. W takim przypad-
ku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z auto-
rem projektu oraz Zamawiajagcym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaak-
ceptowany przez inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ ponownie zmieniony bez
jego zgody.
Przy wyborze producenta materialu zawsze nalezy kierowac si¢ przede wszystkim
gwarancjami, Swiadectwami technicznymi 1 atestami wyrobow. Nalezy stosowac
systemowe, kompletne rozwigzania materialowe (bez mieszania rozwigzan réznych
producentow).
Warstwe wstepnej hydroizolacji wykona¢ z nowoczesnych mas polimerowo —
bitumicznych o tacznej grubosci min. 3mm. Warstwe spadkowg wykonywac z
zapraw cementowych w workach przeznaczonych do wykonywania
cienkowarstwowych jastrychow zewnetrznych. Balustrady malowa¢ farbami
antykorozyjnymi na bazie jednosktadnikowych zywic akrylowych lub
chlorokauczukowymi, dajagcymi gwarancje na powlok¢ na min.20 lat.
Posadzka z zywicy poliuretanowej ma tworzy¢ wodoszczelng i elastyczng powloke
kryjaca wszelkie rysy 1 odporng na warunki atmosferyczne.
Cata powloka sklada si¢ z trzech zasadniczych warstw: gruntowania, 1 dwoch warstw
zasadniczych. Wykonczenie dekoracyjne 1 antyposlizgowe zapewni piasek kwarcowy
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lub ptatki (tzw. chipsy). Do malowania sufitow, $cian i1 fragmentow ptyt
balkonowych od czola stosowac farby elewacyjne silikonowe, samoczyszczace
podczas opadow deszczu. Wszystkie obrobki, rynny, rury spustowe — z blachy min.
ocynkowane;.

Wymagania dotyczace skladowania i magazynowania — wg ustalen dokonanych z in-
spektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni wilasciwe sktadowanie i za-
bezpieczenie materiatdw 1 wyrobow na placu budowy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania ta-

kiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych

robot. Sprzet powinien by¢ odpowiedni dla konkretnych robot 1 musi zapewnia¢ wia-

sciwg jakos$¢ wykonania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich srodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ tran-
sportowanych materialow, oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich zgo-

dnos¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

Programem Zapewnienia Jakosci, projektem organizacji robot 1 poleceniami inspek-

tora nadzoru inwestorskiego.

Nalezy zapewni¢ odpowiedni spadek powierzchni — minimum 1,5% oraz

odpowiednig szorstkos¢ ostatecznej warstwy wierzchniej posadzki zapewniajaca

antyposlizgowos$¢. Nalezy rowniez bardzo Scisle przestrzega¢ zalecen odnosnie

wilgotnosci podtoza przed naktadaniem zywicy. Jesli warunki atmosferyczne

utrudniajg zadanie — warstwe jastrychu nalezy zabezpieczy¢ tymczasowym,

prowizorycznym zadaszeniem az do czasu uzyskania wymaganej wilgotnosci.

Jest to warunek konieczny do spetnienia, zeby ostateczna powtoka byla trwata.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Ogolne zasady kontroli jakoSci robdt podano w punkcie 6.1. specyfikacji techniczne]

- czgsci ogolne;.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana jako$¢ wbudowanych materiatow oraz jakos$¢

wykonanych elementow robot. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-

storskiego wazne swiadectwa dotyczace zgodnosci wbudowywanych materiatow z

wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowe;.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla poszczego6l-

nych rodzajow robot 1 ich zgodnosci z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbio-

ru robot budowlano-montazowych”, tom I. Budownictwo ogolne, rozdziaty:
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Rozdziat 2. Przygotowanie placu budowy, Rozdziat 9. Konstrukcje i elementy
murowe, Rozdziat 15. Pokrycia dachowe, izolacje stropodachdw i taraséw oraz
obrobki blacharskie, Rozdziat 16. 1zolacje wodochronne, Rozdziat 24. Tynki,
Rozdziat 25 Podtogi 1 posadzki, Rozdziat 27. Malowanie zewnetrzne 1 wewngtrzne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogolnej. Podstawg dokonywania obmiardéw, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng
czescig dokumentacji projektowe;.

Gtéwnymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robot sa: [m®] objetosci, [m?]
powierzchni, [m] dtugosci oraz [kg] dla cigzaru wbudowanych materialow. Obmiaru
wykonanych robot dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy. Obmiar wykona-
nych prac dokonywany bedzie z czgstotliwoscia 1 w terminach okreslonych w umo-
wie lub uzgodnionych przez Wykonawcg 1 inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - cze$¢ ogodlna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbioréw: odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czesciowy, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior osta-
teczny (pogwarancyjny). Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonaw-
ca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.
Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu trzech
dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 11los$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawieraja-
cych komplet zaswiadczen o jakos$ci elementéw 1 materialow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbi6r koncowy przeprowadza si¢ w trybie i1 zgodnie z warunkami okre-
Slonymi w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cz¢$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz.2351) wraz
z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 28 stycznia 2022 r.
(Dz. U. 2022 poz.503) wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
z dn.3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. 2008 Nr 199 poz.1227),




-

- Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 p0z.690),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisOw ogolnych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Warunki Techniczne Wykonania 1 odbioru Robdt Budowlano-Montazowych, tom I,
Wydawnictwo ARKADY 1990 r.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-
czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003
roku, Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, marzec 2023r. inz. Edward Knapczyk



