

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ściana frontowa			
1.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		307	m2	307,000	
				RAZEM	307,000
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		174	m-g	174,000	
				RAZEM	174,000
1.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		262	m2	262,000	
				RAZEM	262,000
1.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
1.5	KNR 4-01 0349-0300	Rozebranie gzymsów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,34	m3	0,340	
				RAZEM	0,340
1.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		6,9	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
1.7	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
1.8	KNR 4-01 0535-0400	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
1.9	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
1.10	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		159	m2	159,000	
				RAZEM	159,000
1.11	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wyk. ręczne)	m2		
		159	m2	159,000	
				RAZEM	159,000
1.12	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		636	szt.	636,000	
				RAZEM	636,000
1.13	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz	m2		
		159	m2	159,000	
				RAZEM	159,000
1.14	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz - druga warstwa parter	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		34,2	m2	34,200	
				RAZEM	34,200
1.15	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		159	m2	159,000	
				RAZEM	159,000
1.16	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		102	m	102,000	
				RAZEM	102,000
1.17	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych.Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-Gewebewinkel standard,wyrówn.masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		
		17,5	m	17,500	
				RAZEM	17,500
1.18	KNR-I 0-33 0120-0701	Montaż gzymsów elewacyjnych StoDeco Bossensteine 2001 o powierzchni pow. 0,50 m2 z zastosowaniem farby zewnętrznej Sto Color S fein	m2		
		6,9	m2	6,900	
				RAZEM	6,900
1.19	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		159	m2	159,000	
				RAZEM	159,000
1.20	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
1.21	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		298,1	m2	298,100	
				RAZEM	298,100
1.22	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
1.23	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		16,4	m2	16,400	
				RAZEM	16,400
1.24	KNR 2-02 0508-0401	Rynny dachowe z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm.	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
1.25	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.	m2		
		97,1	m2	97,100	
				RAZEM	97,100
1.26	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		7,4	m2	7,400	
				RAZEM	7,400
1.27	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		14,12	m2	14,120	
				RAZEM	14,120
1.28	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm-opaska betonowa	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.29	KNR 2-02 1101-0100	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego - opaska betonowa	m3		
		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
1.30	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
1.31	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 8	m3		
		6	m3	6,000	
				RAZEM	6,000
1.32	KNR 4-01 0108-1200	Koszt skladowania gruzu	t		
		11,5	t	11,500	
				RAZEM	11,500
2		ściana tylna			
2.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		80,4	m2	80,400	
				RAZEM	80,400
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		59	m-g	59,000	
				RAZEM	59,000
2.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		80,4	m2	80,400	
				RAZEM	80,400
2.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		0,4	m2	0,400	
				RAZEM	0,400
2.5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		5,9	m2	5,900	
				RAZEM	5,900
2.6	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		80,4	m2	80,400	
				RAZEM	80,400
2.7	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon. ręcznie)	m2		
		80,4	m2	80,400	
				RAZEM	80,400
2.8	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		320	szt.	320,000	
				RAZEM	320,000
2.9	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz)	m2		
		80,4	m2	80,400	
				RAZEM	80,400
2.10	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		80,4	m2	80,400	
				RAZEM	80,400

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.11	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		3,2	m	3,200	
				RAZEM	3,200
2.12	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		80,4	m2	80,400	
				RAZEM	80,400
2.13	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		80,4	m2	80,400	
				RAZEM	80,400
2.14	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
2.15	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
2.16	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
2.17	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		3	t	3,000	
				RAZEM	3,000
3		ściana prawy szczyt			
3.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m.	m2		
		101	m2	101,000	
				RAZEM	101,000
3.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		69	m-g	69,000	
				RAZEM	69,000
3.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		86,8	m2	86,800	
				RAZEM	86,800
3.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		3,1	m2	3,100	
				RAZEM	3,100
3.5	KNR 4-01 0349-0300	Rozebranie gzymsów wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		0,3	m3	0,300	
				RAZEM	0,300
3.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		8,2	m2	8,200	
				RAZEM	8,200
3.7	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		7,1	m	7,100	
				RAZEM	7,100
3.8	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		83,2	m2	83,200	
				RAZEM	83,200
3.9	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian"Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon.ręcznie)	m2		
		83,2	m2	83,200	
				RAZEM	83,200
3.10	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		332	szt.	332,000	
				RAZEM	332,000
3.11	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz	m2		
		83,2	m2	83,200	
				RAZEM	83,200
3.12	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw.systemy ociepleń ścian"Sto"-płyty styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl.na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk.ręcz - druga warstwa parter	m2		
		18,5	m2	18,500	
				RAZEM	18,500
3.13	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		83,2	m2	83,200	
				RAZEM	83,200
3.14	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		38,8	m	38,800	
				RAZEM	38,800
3.15	KNR-I 0-33 0120-0701	Montaż gzymsów elewacyjnych StoDeco Bossensteine 2001 o powierzchni pow. 0,50 m2 z zastosowaniem farby zewnętrznej Sto Color S fein	m2		
		6,4	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
3.16	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		83,2	m2	83,200	
				RAZEM	83,200
3.17	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		9,8	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
3.18	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		99,4	m2	99,400	
				RAZEM	99,400
3.19	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		12,3	m2	12,300	
				RAZEM	12,300
3.20	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3.21	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3.22	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,6	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
3.23	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
3.24	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1 km Krotnosc = 8	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
3.25	KNR 4-01 0108-1200	Koszt skladowania gruzu	t		
		3,8	t	3,800	
				RAZEM	3,800
4		ściana lewy szczyt			
4.1	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m.	m2		
		77,98	m2	77,980	
				RAZEM	77,980
4.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m czas pracy rusztowania	m-g		
		38	m-g	38,000	
				RAZEM	38,000
4.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na scianach, filarach, pilastrach	m2		
		67,7	m2	67,700	
				RAZEM	67,700
4.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na scianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		0,7	m2	0,700	
				RAZEM	0,700
4.5	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		3,7	m2	3,700	
				RAZEM	3,700
4.6	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		25,4	m2	25,400	
				RAZEM	25,400
4.7	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon. ręcznie)	m2		
		25,4	m2	25,400	
				RAZEM	25,400
4.8	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		101	szt.	101,000	
				RAZEM	101,000
4.9	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz)	m2		
		25,4	m2	25,400	
				RAZEM	25,400
4.10	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		25,4	m2	25,400	
				RAZEM	25,400
4.11	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		6	m	6,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,000
4.12	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych. Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw. szt. i siatki zbroj. Sto-Gewebewinkel standard, wyrówn. masą szpachl. Sto-Armierungsputz	m		
		10,3	m	10,300	
				RAZEM	10,300
4.13	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		25,4	m2	25,400	
				RAZEM	25,400
4.14	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
4.15	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)	m2		
		40	m2	40,000	
				RAZEM	40,000
4.16	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		67,2	m2	67,200	
				RAZEM	67,200
4.17	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		5,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
4.18	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
4.19	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		1,4	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
4.20	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		1,4	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
4.21	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		2,6	t	2,600	
				RAZEM	2,600
5		DODATKOWE			
5.1	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.: montaż taśm odbłaskowych oraz tablic dotykowych, które mają zwiększyć dostępność obiektu osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.2	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.3	kalk. własna	Montaż tablicy pamiątkowej- materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.4	kalk. własna	Montaż budek dla ptaków	kpl.		
		2	kpl.	2,000	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
5.5	kalk. własna	Montaż budek dla nietoperzy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000