Zatgcznik nr 6 do SIWZ

EE-24/2020
PROJEKT UMOWY
UMOWA NI et
w sprawie zamdwienia publicznego
na zadanie nr 1,2,3,4,5,6,7*
zawarta W dniu eeeeeen. 2020 r. pomiedzy Miejskim Zarzadem Budynkdw Spétka z o.0. w Watbrzychu

z siedzibg przy ul. Gen. Andersa 48, dziatajacym na podstawie wpisu do KRS pod nr 0000021098, prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Wroctawia - Fabrycznej we Wroctawiu, NIP- 886-26-08-287, reprezentowanym przez:

.............................................................

.............................................................

Zwanym w umowie ,Zamawiajgcym”

zwanym w umowie ,,Wykonawcg”

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie wzajemnych zobowigzah w zakresie wykonywania
przegladéw technicznych przewoddéw kominowych.
Niniejsza umowa obejmuje realizacje:
»  zadania nr 1 - budynki w obrebie dziatania BOK ,Srédmiescie”*
»  zadania nr 2 — budynki w obrebie dziatania BOK ,,Nowe Miasto"*
*  zadania nr 3 — budynki w obrebie dziatania BOK ,,Podgorze”*
*  zadania nr 4 — budynki w obrebie dziatania BOK ,Stary Zdréj"*
= zadania nr 5 — budynki w obrebie dziatania BOK , Piaskowa Géra — Szczawienko”*
= zadania nr 6 — budynki w obrebie dziatania BOK ,Sobiecin”*
»  zadania nr 7 — budynki w obrebie dziatania BOK ,Biaty Kamien”*
Jedno zadanie obejmuje realizacje wszystkich obowigzkdw wyszczegdlnionych w § 2.

§2

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji obowigzek swiadczenia ustug kominiarskich

w zakresie sprawdzania stanu technicznego przewoddw kominowych (dymowych, spalinowych,

wentylacyjnych), minimalnie 1 raz w okresie obowigzywania umowy, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. c

ustawy Prawo budowlane, w nieruchomosciach (budynkach) wymienionych w zatgczniku nr 1 do niniejszej

umowy.

Ustugi w zakresie sprawdzania stanu technicznego przewoddéw kominowych, wykonywane beda zgodnie z

art. 62 Prawa budowlanego, z mozliwoscig wykonywania niniejszej czynnosci wiecej razy w przypadku

zaistnienia takiej potrzeby na kazdorazowe zgdanie zamawiajacego W CigguU .uiuwueiinennisienns dni roboczych
od zgtoszenia dokonanego przez zamawiajgcego.

Zakres badania technicznego przy kontroli okresowej, dokonywany na podstawie art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. ¢

ustawy Prawo budowlane, winien obejmowac w szczegdlnosci:

1) dokonanie kontroli i ogledzin przewoddéw kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych,

2) badanie droznosci przewodéw kominowych,

3) badanie, czy sita ciggu kominowego (ci$nienia), zapewnia prawidtowe dziatanie urzadzen podtgczonych
do przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Sita ciggu kominowego winna by¢ ustalana
przy pomocy atestowanego urzadzenia pomiarowego zapewniajacego prawidtowe dziatanie
podtaczonych urzadzen dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,




4) sprawdzenie, czy istnieje dogodny dostep do przewoddw kominowych oraz urzgdzen pomocniczych
objetych kontrola, umozliwiajacy czyszczenie i przeprowadzanie okresowych kontroli,

5) badanie stanu technicznego:

a) przewodow kominowych na catej ich dtugosci,

b) kanatéw, czopuchdw, rur, tacznikéw,

c) wtazdéw, drabin, drzwiczek kominowych (wyczystnych i rewizyjnych), faw kominowych,
d) nasad kominowych

6) badanie sprawnosci dziatania urzadzen wentylacyjnych  (nawiewnych i wywiewnych)
w pomieszczeniach w ktdrych zainstalowane sg urzadzenia grzewcze (trzony kuchenne, piecyki wody
przeptywowej, kotty co, itp.)

7) ocene innych nieprawidtowosci mogacych wptywacé na zagrozenie bezpieczenstwa mieszkancéw, np.
wystepowanie materiatéw tatwopalnych przy kominie, nieprawidtowe podtaczenia, brak lub
uszkodzone urzadzenia pomocnicze,

8) sprawdzenie wykonania zalecen z poprzedniej kontroli,

9) sprawdzenie dokonywania okresowego czyszczenia przewoddw kominowych, o jakich mowa w § 34
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowe]j budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. z 2010 r. nr 109
poz. 719 z pdin.zm.),

10) sporzadzanie protokotu z dokonanej kontroli zawierajgcego opinie o dopuszczeniu kanatéw
(wentylacyjnych, spalinowych, dymowych) do eksploatacji oraz ewentualne zalecenia w przypadku
stwierdzenia nieprawidtowosci. Wzér protokotu stanowi zatgcznik nr 3 do umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczania ogtoszeri na klatkach schodowych (w widocznym miejscu)

budynkdéw objetych zamdwieniem, informujacych o terminie wykonania ustugi, na co najmniej 7 dni przed

przystapieniem do przegladu stanu technicznego przewoddédw kominowych. Ogtoszenie winno zawierac
réwniez informacje o koniecznosci udostepnienia przez lokatordw pomieszczen, w ktérych znajdujg sie
urzadzenia pomocnicze np. wyczystki, rewizje, wtazy itp.

W terminie do trzech dni po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia informacji

Zamawiajgcemu o podwykonawcach. Informacja powinna zawiera¢ nazwe podwykonawcy oraz projekt

umowy z podwykonawcg. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw lub zastrzezenia do podwykonawcy, jak i do

projektu umowy Wykonawcy z podwykonawcg. Weryfikacja podwykonawcéw nastgpi w terminie do

7 dni od podpisania umowy. Zamawiajacy zastrzega, ze zmiana podwykonawcow moze nastapi¢ wytacznie

za zgodg Zamawiajgcego. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana

jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga przez caty okres realizacji umowy zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

na podstawie umowy o prace (w rozumieniu przepiséw kodeksu pracy) oséb wykonujacych czynnosci

opisane w §2.

W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci wskazane w §2. Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegodlnosci do:

1) zadania oswiadczen lub dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogow oraz
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogdw,

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy

o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia

Zamawiajgcy ma mozliwo$¢ zgdania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

2) poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

3) innych dokumentéw

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,

rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty, oswiadczenia i dowody, o ktérych mowa w ust. 8,

w trakcie realizacji umowy, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie nie krétszym niz 5 dni robocze. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez



Zamawiajacego terminie dokumentdw, oswiadczeri i dowoddw - pozwalajgcych potwierdzi¢ spetnienie
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktorym mowa w §2.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje
Pracy.

11. Niedopetnienie obowigzkéw okreslonych w ust. 6, 7, 8 i 9 lub nieprzedtozenie Zamawiajacemu oswiadczen,
dokumentéw lub wyjasniern we wskazanym terminie badZ zfozenie nieprawdziwych oswiadczen,
dokumentéw lub wyjasnien, skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych
w § 10 ust. 6.

12. Wymagania okreslone w ust. 6, 7, 8 i 9 obejmujg rowniez wszystkich podwykonawcdw. Niedotrzymanie ich
obcigzaé bedzie Wykonawce.

13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli, spetniania przez Wykonawce obowiazku okreslonego w
§ 2 ust. 3 pkt. 3. Sprawdzanie sity ciggu kominowego bez atestowanego urzadzenia pomiarowego,
skutkowaé bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych okreslonych w § 10 ust. 7.

§3
Sprawdzanie stanu technicznego przewoddw kominowych odbywac sie bedzie zgodnie z harmonogramem
sporzadzonym przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajacym. Harmonogram nalezy przediozyé
Zamawiajgcemu w terminie nie pdiniej niz 30 dni od daty obowigzywania umowy.

§4
Po wykonaniu ustugi pracownik wykonujacy ustuge zgtosi jej wykonanie w poszczegélnych Biurach Obstugi
Klienta i sporzadzi karte pracy ustug kominiarskich wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5
Naleznosé za swiadczone ustugi bedzie regulowana po zakorczeniu danego miesigca, po wystawieniu przez
Wykonawce faktury, na rachunek bankowy ..., W terminie 30 dni po dorgczeniu
faktury.

§6

Podstawa do rozliczenia ustug oraz wystawienia faktury beda karty pracy ustug kominiarskich sporzadzone
przez pracownika ,, Wykonawcy” potwierdzone przez odpowiedzialnych pracownikow Biur Obstugi Klienta.
Miejscem wtasciwym do sktadania faktur sg, w przypadku:

1. zadania nr 1-BOK ,Srédmieécie” z siedziba przy ul. Mickiewicza 35, 58-300 Watbrzych*

zadania nr 2 — BOK ,,Nowe Miasto” z siedziba przy ul. Sygietyrskiego 19, 58-301 Watbrzych*

zadania nr 3 — BOK ,,Podgorze” z siedzibg przy ul. Jagielloriskiej 7-9, 58-303 Watbrzych*

zadania nr 4 — BOK ,,Stary Zdréj” z siedzibg przy ul. 11 Listopada 48, 58-302 Watbrzych*

zadania nr 5— BOK ,,Piaskowa Gdra — Szczawienko” z siedziba przy ul. Topolowej 25b, 58-309 Watbrzych*
zadania nr 6 — BOK ,,Sobiecin” z siedzibg przy ul. 1 Maja 81a, 58-305 Watbrzych*

zadania nr 7 — BOK ,,Biaty Kamierl” z siedzibg przy ul. Gen. Andersa 165, 58-304 Watbrzych*

NoOwawN

§7
1. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie brutto za wykonanie ustugi polegajacej na jednorazowym
sprawdzeniu stanu technicznego przewoddw kominowych w okresie obowigzywania umowy
Brutto: e /1 nieruchomosé (budynek), (stownie ztotych:

2.  Woyzej wymieniona cena nie bedzie waloryzowana w okresie obowigzywania umowy.

3. Cena za wykonywane ustugi, moze ulec zmianie za zgodg stron, w przypadku gdy jest ona korzystna dla
Zamawiajgcego. Zmiana cen moze nastgpic na podstawie aneksu do umowy.

4. W przypadku nie uregulowania naleznosci w terminie, Wykonawcy przystuguje prawo naliczania odsetek
ustawowych.

§8
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze w dniu spisania umowy, upowazniony jest do zaciggania zobowigzan
dotyczacych zarzadzanych nieruchomosci.




10.

11.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zgodnej z przedmiotem zamodwienia na kwote nie mniejszg niz 10.000,00 zt. (dla kazdego
zadania)*.

Wykonawca zobowigzany jest na kaide wezwanie Zamawiajgcego przedtozy¢ aktualng polise
ubezpieczeniowa o ktdérej mowa w ust. 2, oraz dowodu uiszczenia sktadki.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte z czyndw niedozwolonych oraz z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy poniesie jakiekolwiek koszty, wydatki w zwigzku z roszczeniami osdb trzecich
w przypadku okreslonym w pkt. 4, Wykonawca niezwtocznie zwrdci je Zamawiajgcemu.

§9
Osoba odpowiedzialng ze strony Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy bedzie:
(=] I——
(=]

Wykonawca obowigzany jest do dysponowania dla realizacji kazdego zadania 1 osoba, ktéra bedzie
uczestniczy¢ w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§10

Wykonawca obowigzany jest do naprawienia szkdd wyniktych z niewykonania lub nienalezytego wykonania

swoich zobowigzar umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku nie wykonania obowigzkéw wymienionych

w § 2 umowy w wysokosci 250,00 zt brutto za kazdag nieruchomosé (budynek), w ktérej Wykonawca z

przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, nie wykonat sprawdzenia przewoddéw kominowych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w przypadku nienalezytego wykonania umowy w

wysokosci 150 zt brutto wynagrodzenia netto okreslonego w § 7 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek.

Podstawg naliczenia kary umownej bedzie protokdt sporzadzony przez Zamawiajgcego i przekazany

Wykonawcy drogg elektroniczna, przedstawiajgcy stwierdzone nieprawidtowosci.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5.000 zt. za odstgpienie od umowy przez

Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnosé Wykonawca.

W razie nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub

projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 250,00 zt brutto, za

kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub projektu jej zmiany.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce lub podwykonawce wymagan okreslonych w § 2 ust. 6-9,

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek niedopetnienia obowiazku, o ktérym
mowaw § 2 ust. 6,

2) w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia w przedtozeniu dowodu/ow
o ktdrym/ch mowa w § 2 ust. 8, liczong do dnia wypetnienia tego obowigzku odrebnie za kazdg osobe,

3) w wysokosci 500,00 zt brutto za przedtozenie nieprawdziwego dowodu/édw, o ktérym/ch mowa w § 2
ust. 8, odrebnie za kazdg osobe.

4) w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy dzier, w ktérym osoba wykonujaca czynnosci, o ktérych mowa
w § 2 ust. 6 wykonywata przedmiot umowy na innej podstawie niz umowa o prace - odrebnie za kazda
osobe.

Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku ustalania sity ciggu kominowego bez

pomocy atestowanego urzadzenia pomiarowego w wysokosci 300,00 zt brutto za kazdy przypadek.

Kary umowne bedg naliczane niezaleznie od siebie.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego.

Wykonawca upowainia Zamawiajgcego do potracania naliczonych kar umownych z naleznego mu

wynagrodzenia na co Wykonawca wyraza zgode.

Kara umowna naliczona przez Zamawiajgcego bedzie ptatna na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej

przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty przez Wykonawce.

§11

Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od dnia ...eeeecinens (5. [+ K- 11 | - [RSIR—_—_———— oA



§12

1. Umowa moze by¢ rozwigzana przez Zamawiajacego w kazdym czasie, w catosci lub w czesci w przypadku
utraty przez Zamawiajgcego tytutu prawnego do zarzadzania poszczegdlnymi nieruchomosciami.

2. W przypadku wyodrebnienia lokalu w nieruchomosciach wyszczegdlnionych w zataczniku nr 1 do niniejszej
umowy, Zamawiajacy wprowadzi odpowiednig zmiane do ww. zatacznika, ktora wymaga¢ bedzie jedynie
powiadomienia w formie elektronicznej.

3. Umowa moze byé rozwiazana przez Zamawiajacego w kazdym czasie w przypadku nie wykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy.

4. Umowa moze by¢ rozwigzana przez Zamawiajgcego w kazdym czasie, w przypadku utraty przez
Zamawiajacego mozliwosci zaciggania zobowigzan we wasnym imieniu na rzecz Gminy Watbrzych.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku nie wywigzywania sie Wykonawcy z warunkow
zawartej umowy.

§13

1. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

2. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwiern publicznych kazda ze stron moze Zgdac
wprowadzenia zmian w umowie w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru
Wykonawecy, jesli wystgpi co najmniej jedna z okolicznosci:

1) Woystapi urzedowa zmiany stawki podatku VAT. Zmiana ta nie dotyczy przypadkéw objecia
Wykonawcy, ktdry w dniu podpisania umowy nie byt pfatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym
w zakresie tego podatku.

2) Woynagrodzenie za wykonywane ustugi, moze ulec zmianie za zgoda stron, w przypadku gdy jest
one korzystne dla Zamawiajgcego.

3) Wystapi konieczno$¢ zmiany osdb bedacych przedstawicielami Zamawiajacego z przyczyn
niezaleznych od niego.

4) Nastapi zmiana nazwy, adresu, statusu wykonawcy lub Zamawiajacego, nr rachunku bankowego.

5) Nastapig omytki rachunkowe lub pisarskie, ktére nalezy poprawic.

6) Zaistnieje niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca
brakiem mozliwos$ci nalezytego wykonania umowy,

7) Zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowigzujgcych przepisdw, jezeli zgodnie z nimi konieczne
bedzie dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgtoszenia w
formie pisemnej. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Inicjatorem tej
zmiany moze by¢ Zamawiajacy lub Wykonaweca.

8) Dopuszcza sie zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci $wiadczonych ustug kominiarskich opisanych w
zataczniku nr 7 SIWZ, gdy wynika to z potrzeb Zamawiajacego. Zmiana ta wymaga jedynie
poinformowania Wykonawcy droga elektroniczng.

9) Nastgpi zmiana oséb odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

10) W trakcie realizacji zamdwienia zostanie ujawniony btad (np. w szczegétowym opisie przedmiotu
zamowienia).

11) Wystapi konieczno$é zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czeéci zakresu umowy
podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czgsci zaméwienia przez podwykonawce.

12) Zaistnieja sytuacje, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i majace
charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszacych sie do kwestii, ktdre podlegaty ocenie podczas
wyboru wykonawecy i takich, ktére gdyby byly znane w momencie wszczecia procedury majacej na
celu wybdr wykonawcy, nie mialyby wptywu na udziat wiekszej ilosci podmiotow
zainteresowanych ta procedura.

3. Zmiany umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemnej chyba, ze SIWZ lub umowa stanowi
wyraznie inaczej.

§14
Wszelkie zmiany warunkéw niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze
umowa stanowi inaczej.




§15
Spory wynikte na tle niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad Rejonowy w Wathrzychu.

§16
W kwestiach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy
z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

§17
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

§18
Zatacznikami do umowy s3:
= Zatgcznik nr 1, stanowiacy wykaz okreslajacy ilos¢ nieruchomosci budynkowych z podziatem na
poszczegolne zadania )
»  Zatacznik nr 2, stanowigcy wzor karty pracy ustug kominiarskich
= Zatacznik nr 3, stanowigcy wzdr protokétu z kontroli przewoddw kominowych

Zamawiajacy: Wykonawca:

* niepotrzebne skresli¢

PRAW NY
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4 siyma Ly
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Zatacznik nr 1 do projektu umowy

Zadanie nr 1 - Biuro Obstugi Klienta "SRODMIESCIE"

. ilos¢ przewodow dymowych ilo$¢ przewodow
Lp. ulica nr bud. - - razem
do 108 cm pow. 108 cm [ spalinowych | wentylacyjnych
1 Al. Wyzwolenia-Oficyna 16 1 1
2 Al. Wyzwolenia 55a 3 1 4 8
3 Al. Wyzwolenia 38 13 13
4 Beethovena 14d 8 16 24
5 Browarna 2 3 3
6 Brzechwy 13 8 2 3 13
7 Chrobrego 44a 7 1 3 3 14
8 Chrobrego 44b 9 1 10
9 Chrobrego 46b 10 1 1 1 13
10 Chrobrego 48b 8 1 2 11
11 Chrobrego 43 10 1 2 2 15
12 |Chrobrego 47 2 1 2 3 8
13 Chrobrego 49 10 1 5 16
14 Chrobrego - Radio W-ch 45 2 3 5
15 |Dmowskiego 16 6 1 6 13
16 Dojazdowa 4a 1 17 18
17 Garbarska 6 3 1 2 1 7
18 Koscielna 2 4 4
19 Koscielna 6a 8 1 9
20 Kunickiego 7 11 1 27 39
21 Wajdy 16 8 1 4 13
22 Lubelska 19 2 3 5
23 1-go Maja 41 14 1 8 23
24 Mata 5 3 1 2 11 17
25 Mickiewicza 18 3 2 5
26 Mickiewicza 2a 2 2 2 6
27 Mickiewicza 31 4 2 2 4 12
28 Mickiewicza 32 3 1 1 5
29 Mickiewicza 39a 6 1 7 14
30 Mickiewicza 43 4 2 1 4 11
31 Mickiewicza 43a 6 1 1 8
32 Mickiewicza 46a 4 - 2 3 9
33 Mickiewicza 9a 4 1 7 12
34 Mickiewicza 11a 6 1 7
35 Mickiewicza 63 2 1 1 3 7
36 Miynarska 25 4 1 2 7
37 Mlynarska 26 4 1 5
38 Miynarska 30 6 1 2 7 16
39 |Miynarska 37 4 3 1 8
40  |Moniuszki 36,36b 3 3
41 Niska 1 3 1 1 5
42 |Nowy Swiat 5b 1 1
43 |Nowy Swiat 6 9 4 13
44 [Nowy Swiat 7a 4 4
45 Pankiewicza 6 7 7
46 |Pankiewicza 7a 9 2 11
47 Piotra Skargi 10 2 2 4
48 Piotra Skargi 14 6 1 7
49 Piotra Skargi 4 4 4
50 Piotra Skargi 7 6 1 7
51 Piotra Skargi 8 5 2 7
52 Piotra Skargi 9 6 2 8
53 Pluga 13 5 1 6
54 Pluga 13a 2 1 3
55 |Rynek 12a 4 1 5
56 Traugutta 5 6 1 2 5 14
57 |Waska 1 6 5 11
58 Wysockiego 4 7 3 10
59 |Zajaczka 4a 13 2 2 17
60 |Zajaczka 5 9 19 28
61 Zajaczka 6 3 4 4 11
62 |Zajaczka 7 2 2 1 5
63 |Zajaczka 8 9 2 2 13
Razem 329 42 40 227 638







Zatgcznik nr 1 do projektu umowy

Zadanie nr 2 - Biuro Obstugi Klienta "NOWE MIASTO"

ilosé przewodéw dymowych

ilos¢ przewodéw

Lp. . nrbud. e em | pow. 108 cm | spalinowych | wentylacyjnych | razem
1 11 Listopada 144a 4 2 6
2 |11 Listopada 148a 4 1 5
3 |11 Listopada 154 4 1 5
4  [11 Listopada 156 6 2 8
5 |11 Listopada 164b 4 4
6 |11 Listopada 191 5 5 5 15
7 |11 Listopada 192a 4 1 5
8 |11 Listopada 198b 2 2 4
9 |Bogustawskiego 18 2 2 4
10 |Fredry 3 2 2 4
11 |[Kreta 1 10 2 12
12 |Kreta 2 6 1 7
13 |Kubeckiego 1 18 4 4 26
14 |Kubeckiego 2 14 2 2 18
15 |Nalgczowska 19 2 2 4
16 |Naleczowska 2 1 1 3 5
17 |Orzeszkowej 5 7 3 3 13
18 |Orzeszkowej 7 7 2 4 13
19 |Osiedlencow 1 15 11 26
20 [Osiedlencéw 2 15 11 26
21 |Osiedlencow 3 15 11 26
22 |Osiedlencow 4 15 11 26
23 |Osiedlencow 5 15 11 26
24 |Osiedlencow 6 15 11 26
25 |Osiedlencow T 15 11 26
26 |Osiedlencow 8 15 11 26
27 |Osiedlencéw 9 15 11 26
28 |Osiedlencow 10 15 11 26
29 |Osiedlencow 11 15 11 26
30 |Osiedlericow 12 15 11 26
31 |Osiedleincéw 13 15 11 26
32 |Osiedlencow 14 15 11 26
33 |Osiedlencow 15 18 24 42
34 |Osiedlencow 16 18 24 42
35 |Paderewskiego 15 1 35 36
36 [Paderewskiego 19 12 3 4 19
37 |Paderewskiego 22 4 4
38 |Pitsudskiego 65 5 1 2 8
39 |Pitsudskiego 84 3 3 6
40 |Pitlsudskiego 81 18 1 3 22
41 |Plac Kostrzewy 1 13 1 2 2 18
42 |Polna 2 2 2
43 |Polna 12a 3 2 5
44 |Samosierry 1 5 2 7
45 |Samosierry 4 10 10
46 |Stara 2 5 1 6
47 |Stara 3 3 3
48 |Staszica 10 3 20 23
49 |Staszica 12 3 18 21
418 28 33 317 796







Zatacznik nr 1 do projektu umowy

Zadanie nr 3 - Biuro Obstugi Klienta "PODGORZE"

ilo§¢ przewodéw dymowych

ilos¢ przewodow

Lp. ulica nr bud. razem
do 108 cm pow. 108 cm | spalinowych | wentylacyjnych
1 |Czajkowskiego 5 3 6 14 23
2 |Drzymaty 5 6 2 2 10
3 |Drzymaty 7 36 75 111
4 |Gtowackiego 1 4 4
5 |Glowackiego 2 4 4
6 |Gluszycka 7 2 2 4
7 |Gtuszycka 25 4 5 27 36
8 |Gluszycka 26 2 1 2 3 8
9 |[Gtuszycka 27 4 29 33
10 |Gluszycka 29 4 4
11 |Gluszycka 39 10 1 14 25
12 |Gdrna 1 4 2 6
13 |Kamieniecka 12 2 1 2 5
14 |Kamieniecka 3 3 3 6
15 |Kamieniecka 1 1 1 2
16 |Kaszubska 5 7 4 4 15
17 |Kaszubska 10 6 2 2 10
18 |Kaszubska 20 6 2 2 10
19 |tokietka 6 10 1 11
20 [Matopolska 5 5 2 7
21 |Maczna 1 6 1 2 9
22 [Mickiewicza 67 4 4
23 [Niepodlegtosci 21a 3 3 6
24 |Niepodlegtosci 23 3 3
25 [Niepodlegtosci 25 6 2 8
26 [Niepodlegtosci 37 7 7
27 [Niepodlegtosci 106 2 2 4
28 [Niepodlegtosci 116a 8 1 2 4 15
29 |Niepodlegtosci 118 3 1 4
30 [Niepodlegtosci 124 2 2 4
31 |Niepodlegtosci 126 5 1 6 12
32 |Niepodlegtosci 130 4 4
33 |Niepodlegtosci 132 4 4
34 |Niepodlegtosci 138 4 4
35 |Niepodlegtosci 140 8 2 4 14
36 |[Niepodlegtosci 117 2 1 3
37 |Niepodlegtosci 208 4 3 2 9
38 |Niepodlegtosci 206 4 2 6
39 |Niepodlegtosci 23a 2 1 1 2 6
40 |Niepodlegtosci 162 6 2 4 12
41 |Niepodlegtosci 160a 1 3 4
42 |Niepodlegtosci 154a 3 1 1 5
43 |Niepodlegtosci 169 4 2 6
44 |Niepodlegtosci 171 6 2 8
45 |Niepodlegtosci 175 7 7
46 |Niepodlegtosci 179 7 1 8
47 [Niepodlegtosci 183 3 1 1 3 8
48 |Niepodlegtosci 187 8 4 12
49 |Niepodlegtosci 189 4 1 13 18
50 |Niepodlegtosci 207 1 1 2 4
51 |Niepodlegtosci 215 7 1 3 5 16
52 |Niepodlegtosci 227 2 3 1 6
53 [Niepodlegtosci 241 3 1 4 8
54 |Niepodlegtosci 45 5 1 6
55 [Niepodlegtosci 47 9 1 10
56 |Niepodlegtosci 49 6 1 7
57 |Niepodlegtosci 51 2 2
58 |Niepodlegtosci 53 3 3
59 |Niepodlegtosci 57 4 2 6
60 |Niepodlegtosci 63 8 2 10
61 |Niepodlegtosci 67 9 7 16
62 [Niepodlegtosci 71 8 1 9
63 [Niepodlegtosci 79 6 1 1 8




64 |Niepodlegtosci 79a 4 2 1 8 15
65 |Niepodlegtosci 77a 2 1 3
66 |Niepodlegtosci 94 10 6 6 22
67 [Niepodlegtosci 104b 9 9
68 |Niepodlegtosci 261 8 2 2 12
69 |Niepodlegtosci 265 4 2 2 8
70 |Niepodlegtosci 267 4 2 2 8
71 [Niepodlegtosci 269 4 2 6
72 [Niepodlegtosci 285 4 1 3 8
73 |Niepodlegtosci 287 2 5 7
74 |Niepodlegtosci 289 3 3 6
75 |Noworudzka 8 8 8 16
76 [Noworudzka 9 5 1 2 5 13
77 |Noworudzka 2 9 2 2 13
78 |Okrezna 1 4 2 4 10
79 |Okrezna 4 3 1 4 8
80 [Okrezna 10 5 2 {
81 |Piotra Skargi 35 4 1 = 7
82 |Piotra Skargi 30 4 1 2 6 13
83 |Piotra Skargi 41 4 1 9 14
84 |Podgodrska 44 10 4 8 22
85 [Pohulanka 3 3 1 2 6
86 [Poznanska 2a 2 1 3
87 |Poznanska 2b 1 2 3
88 |Poznarnska 13 3 3 6
89 |[Przeskok 10b 2 2 4
90 [Przeskok 10c 2 2 4
91 [Przeskok 11a 1 1 2 4
92 |Przeskok 13 3 2 5 10
93 ([Rolnicza 1 1 2 6 9
94 [Rolnicza 2 13 28 41
95 |Rolnicza 5 2 1 3
96 |Sklodowskiej 15 3 2 10 15
97 |Stowianska 1 12 6 12 30
98 |[Stowiarnska 3 3 1 4 8
99 |Strzegomska 2 5 2 7
100 |Strzegomska 2a 6 2 8
101 |Strzegomska 5 3 2 5
102 |Strzegomska 9 8 9 17
103 |Strzegomska 17 4 5 9
104 |Strzegomska 16 5 4 9
105 |Strzegomska 21 7 5 12
106 |Szkolna 2 4 1 5
107 |Szkolna 3 10 12 22
108 [Szkolna 5 4 1 5
109 |Szkolna 5a 2 1 3
110 |Szkolna 6 4 1 3 8
111 |Szkolna 12 4 6 10
112 |Szkolna 17 4 4 8
113 |Swidnicka 3 4 1 4 9
114 [Swidnicka 14 14 10 24
115 |Swidnicka 26 3 1 4
116 |Swidnicka 57 6 6 12
117 |Swidnicka 58 6 6 12
118 |Swidnicka 59 6 9 15
119 [Swidnicka 60 6 6 12
120 |Swidnicka 64 6 2 8 16
121 |Swidnicka 65 4 2 4 10
122 |Swidnicka 71 4 2 4 10
123 |Swidnicka 74 3 1 4 8
124 |Wathrzyska 28 3 2 9 14
125 |Wathrzyska 32 3 2 5
126 |Watbrzyska 35 3 1 3 i
127 |Watbrzyska 36 2 2 4
128 |Zagorzanska 4 [ 8 14
129 |Zagorzanska 4a 8 8 16
130 |Zagorzanska 13 4 1 3 8
131 |Nowy Dom 7 2 2
548 118 138 558 1362




Zalgcznik nr 1 do projektu umowy

Zadanie nr 4 - Biuro Obstugi Klienta "STARY ZDROJ"

ilo$¢ przewoddéw dymowych

ilos¢ przewodow

Lp. ulica nr bud. razem
do 108 cm pow. 108 cm | spalinowych | wentylacyjnych
1 |11 Listopada 5a 3 6 9
2 |11 Listopada 16 1 4 5
3 |11 Listopada 27 3 3
4 |11 Listopada 31 2 2 4
5 |11 Listopada 31a 2 1 3
6 |11 Listopada 33 2 2 4
7 |11 Listopada 42 4 1 5
8 |11 Listopada 43 8 4 12
9 |11 Listopada 49 2 1 2 5
10 |11 Listopada 52 3 1 4
11 |11 Listopada 58 - 4 8
12 |11 Listopada 62 4 2 6
13 |11 Listopada 69a 3 1 4
14 |11 Listopada 88 1 1
15 |11 Listopada 92 4 2 6
16 |11 Listopada 93 2 2 1 5
17 |11 Listopada 94 6 1 7
18 |11 Listopada 100 4 4
19 |11 Listopada 102 8 1 9
20 |11 Listopada 117 11 2 11 24
21 |11 Listopada 132 7. 2 9
22 |11 Listopada 134 8 2 2 12
23 |Armii Krajowej 5 2 3 5
24 |Armii Krajowej 7 18 3 3 24
25 |Armii Krajowej 9 9 2 2 13
26 |Armii Krajowej 12 6 1 7
27 |Armii Krajowej 18 4 1 5
28 |Armii Krajowej 27a 3 1 4
29 |Armii Krajowej 31 9 2 11
30 |Armii Krajowej 44 5 1 6
31 |Armii Krajowej 54a 9 2 11
32 |Armii Krajowej 59 5 2 2 9
33 |Armii Krajowej 60a 5 1 1 7
34 |Armii Krajowej 75 8 1 1 10
35 |Armii Krajowej 77 8 2 2 12
36 |Armii Krajowej 81 2 2
37 |Armii Krajowej 83 5 5
38 |Batorego 68b 2 2
39 |Batorego 70 6 6
40 |Batorego 72 5 5
41 |Batorego 76 5 5
42 |Batorego 81 5 5
43 |Batorego 87 5 5
44 |Braci Sniadeckich 2 6 4 10
45 |Braci Sniadeckich 8 4 4
46 |Burczykowskich 1 8 2 10
47 |Dr Oczki 20 3 1 3 7
48 |Dr Oczki 18 4 2 6
49 |Kujawska 11 2 1 3
50 |Legnicka 13 1 2 3
51 |Marconiego 4 5 5
52 |Morcinka 2 6 6
53 |Morcinka 4 2 2 4
54 |Pitsudskiego 91 2 2
55 |Pocztowa 5 6 4 10
56 |Pocztowa 16 4 4
57 |Pocztowa 17 3 1 4
58 |Pocztowa 18 3 2 5
59 |Pocztowa 29 6 1 7
60 |Przewodna 1 1 120 121
61 |Rézana 9 6 8 14
62 |Roézana 9a 7 1 5 13
63 [Roézana 9b 10 5 15
64 |Swierkowa 10 7 7




65 |Wroctawska 9 9 1 2 12

66 [Wroctawska 1 1 4 5

67 |Zeromskiego 12 8 2 10
303 79 205 595




Zatgcznik nr 1 do projektu umowy

Zadanie nr 5 - Biuro Obstugi Klienta "PIASKOWA GORA - SZCZAWIENKO"

L I bud ilo§¢ przewodow dymowych ilos¢ przewodow =
p- ulica nrbud. do 108 cm pow. 108 cm spalinowych wentylacyjnych e
1 |Diugosza 2 12 12
2 |Dlugosza 3 11 11
3 |Fabiana 14 8 8
4 |Gatczynskiego 3 2 2
5 |Grota Roweckiego 1 1 4 1 6
6 |Grota Roweckiego 3,3a 5 5 28 38
7 |Husarska 4 72 72
8 |Husarska 8 78 78
9 |Husarska 10 144 144
10 |Jana Pawia ll 2-22 360 360
11 |Kasztelanska 3 67 67
12 |[Lelewela 2a 1 1
13 [Lubiechowska 1 2 2
14 |Orkana 10 4 1 5
15 |Orkana 16 9 1 4 14
16 |Orkana 18 2 2
17 |Orkana 24 4 1 1 6
18 [Orkana 52 2 1 3
19 |Orkana 65a 6 3 9
20 |Orkana 91 2 2
21 |Orkana 95 6 1 7
22 |Orkana 98 4 1 5
23 |Orkana 102 4 1 1 8 14
24 |Orkana 114 2 1 3
25 |Orkana 136 4 2 6
26 |Rzeczna 1 8 8
27 |Topolowa 13 7 7
28 |Traktorzystow 2 6 6
29 |Wieniawskiego 13 2 s
30 |Wroctawska 19 11 10 21
31 |Wroctawska 48 3 3
32 |Wroctawska 94 12 1 18
33 |Wroctawska 114 2 2
34 |Wroctawska 122 3 1 4
35 |Wroctawska 124a 3 3
36 |Wroctawska 105 9 9
37 |Topolowa 17a 2 2
147 25 6 779 957







Zatacznik nr 1 do projektu umowy

Zadanie nr 6 - Biuro Obstugi Klienta "SOBIECIN"

,_
©

ulica

nr bud.

ilos¢ przewodéw dymowych

ilo$¢ przewodow

razem

do 108 cm pow. 108 cm spalinowych | wentylacyjnych
1 |1 Maja 76 10 1 11
2 |1 Maja 82 2 3 5
3 |1 Maja 88a 8 8
4 |1 Maja 93 6 4 10
5 |1 Maja 93a 2 3 2 7
6 |1 Maja 132 3 2 5
7 |1 Maja 149 1 25 26
8 |1 Maja 136 1 2 3
9 |1 Maja 145 5 1 2 4 12
10 |1 Maja 145a 2 2 2 2 8
11 |1 Maja 150b 7 7§
12 |1 Maja 151 8 8
13 |1 Maja 152 5 2 1 8
14 |1 Maja 153 1 3 4
15 |1 Maja 155 1 3 4
16 |1 Maja 156 6 2 8
17 |1 Maja 164a 4 2 6
18 |1 Maja 165a 3 3 6
19 |1 Maja 69 12 5 2 19
20 |1 Maja 119 4 4
21 |Gwarkéw 6 2 2
22 |Gwarkow 8 2 1 3
23 |Emilii Plater 2 4 4
24 |Grottgera 3 2 2
25 |lzerska 32¢ 5 5
26 |l Armii 2 7 1 8
27 |1l Armii 3a 2 1 2 b
28 |Kani 1 8 8
29 |Kolejarska 3 10 10
30 |Kolejarska 4 2 1 3
31 |Kolejarska 1 1 2 2 5
32 |Kolejarska 6 12 1 12 25
33 |Karkonoska 15b 15 5 20
34 |Ledna 11 3 3
35 |Lesna 13 3 3
36 |Mieroszowska 1 2
37 |Mieroszowska 7 10 1 11
38 |Mieroszowska 8 12 3 15
39 |Mieroszowska 9 6 6
40 |Mieroszowska 11 2 2
41 |Mieroszowska 12 1 2 3
42 [Mieroszowska 13 3 1 4
43 |Mieroszowska 14 15 4 19
44 |Mieroszowska 15 15 6 21
45 |Mieroszowska 16 2 2
46 [Mieroszowska 17 2 2
47 |Mieroszowska 18 3 2 5
48 |Plac M. Darowskiej 3 2 2
49 |Podgdrska 8 10 3 13
50 |Podgorska 13 4 4
51 |Puszkina Ta 3 3
52 |Puszkina 8 1 1
53 |Puszkina 12 2 2
54 |Puszkina 13 4 2 6
55 |Puszkina 15 12 18 30
56 |[Sportowa 2 6 4 2 12
57 |Sztygarska 2 2 11 13
58 |[Sztygarska 1 9 2 11
59 |Szymanowskiego 1 5 5
60 |Szymanowskiego 2 6 4 10
61 |Szymanowskiego 4 1 3 4
62 |Szymanowskiego 5 7 1 8
63 |Szymanowskiego 7 5 5
64 |Srednia 1 9 9




65 [Srednia 2 15 1 16
66 |Srednia 6 5 5
67 |Srednia 10 15 5 20
68 |Srednia 12 4 4 8
69 |[Srednia 13 1 2 3
70 |Srednia 7 5 5
71 |Swietego Jozefa 2 10 1 11
72 |Swietej Barbary 10 11 2 13
73 |Swietej Barbary 2 8 8
74 |Swietej Barbary 3 1 2 3
75 |Swietej Barbary 4 4 4
76 |Swietej Barbary 5 12 12
77 |Swietej Barbary 8 4 2 6
78 |Widok 1 6 6
79 |Zachodnia 2 8 8
415 91 28 99 633




Zatacznik nr 1 do projektu umowy

Zadanie nr 7 - Biuro Obstugi Klienta "BIALY KAMIEN"

r'
©

ulica

nr bud.

ilos¢ przewodéw dymowych

ilos¢ przewoddw

razem

do 108 cm pow. 108 cm spalinowych | wentylacyjnych
1 |Andersa 8 1 1 2
2 |Andersa 11 5 1 12 18
3 |Andersa 13 6 1 7
4 |Andersa 15 4 1 5
5 |Andersa 15a 1 2 3
6 |Andersa 19b 8 2 10
7 |Andersa 21 2 1 1 1 5
8 |Andersa 26 4 1 5
9 |Andersa 46 6 2 1 9
10 |Andersa 52 2 2
11 |Andersa 55 6 6 40 52
12 |Andersa 59 2 2 4
13 |Andersa 60a 2 2 4
14 |Andersa 68 2 2
15 |Andersa 69 3 3 1 2 9
16 |Andersa 74 1 3 4
17 |Andersa 79 4 1 1 6
18 |Andersa 83 2 2
19 |Andersa 84 3 3
20 |Andersa 94 2 1 1 4
21 |Andersa 96 10 2 12
22 |Andersa 98 1 2 3
23 |Andersa 101 6 2 8
24 |Andersa 103 3 3
25 |Andersa 109 2 2 4
26 |Andersa 111 2 2
27 |Andersa 131a 1 2 3
28 |Andersa 165 1 6 7
29 |Andersa 169a 3 3
30 |Andersa 177 3 2 5
31 |Baczynskiego 9 2 1 3
32 |Baczynskiego 10 4 2 3 9
33 |Baczynskiego 18 5 5
34 |Baczynskiego 32 2 4 6
35 [Bema 44 1 2 1 1 5
36 [Bema 52 1 1 2
37 |Bohateréw Getta 8 8 8
38 |Daszynskiego 4 16 32 48
39 |Daszynskiego 6 < 4 8
40 |Daszynskiego 23 15 15
41 |Daszynskiego 25 9 2 1 1 13
42 |Daszynskiego 33 11 11
43 |Dabrowskiego 1 9 2 1 1 13
44 |Dabrowskiego 2 12 12
45 |Dabrowskiego 4 8 4 12
46 |Dabrowskiego 5 2 1 3
47 |Dabrowskiego 9 2 2
48 |Dabrowskiego 11 4 4
49 |Dabrowskiego 12 12 12
50 |Dabrowskiego 14 2 1 3
51 |Dabrowskiego 18 4 1 5
52 |Dabrowskiego 22 10 1 2 13
53 |Dabrowskiego 23a 5 1 1 7
54 |Dabrowskiego 24 14 14
55 |Dabrowskiego 38 1 2 2 5
56 |Dabrowskiego 40 1 2 1 4
57 |Dubois 4 12 24 36
58 |Dubois 10 2 2 4
59 |Dubois 47 47 47
60 |Jasna 1 8 8
61 |Komuny Paryskiej 1 7 1 3 11
62 |Komuny Paryskiej 4 4 4
63 |Komuny Paryskiej 5 3 1 4
64 |Kopalniana 4 6 6




65 [Ludowa 5 1 1 2 4
66 |Ludowa 40 2 4 6
67 |Ludowa 41 3 2 5
68 |Piaskowa 3 10 4 14
69 |Piasta 3 9 1 10
70 |Piasta 17 6 4 10
71 |Przyjaci6t Zotnierza 5 4 4
72 |Przyjaciét Zotnierza 15 15 2 1T
73 |Przyjaciét Zotnierza 18 3 3
74 0
75 |Reja 2 5 1 5 4 15
76 |Reja 4 11 10 10 31
77 |Reja 18 4 4
78 |Reja 19 4 4
79 |Reja 20 4 4
80 |Reja 21 4 4
81 |Reja 32 5 5
82 |Reja 34 6 6
83 |Reja 36 10 10
84 |Wankowicza 8 5 5
85 |Wiejska 2 15 30 45
86 |Wiejska 3 9 18 27
87 |Wiejska 3a 9 18 27
88 |Wiejska 3b 9 18 27
89 |Wiejska 3c 9 18 27
90 |Ludowa 1c 1 134 135
373 93 104 447 1017




Zalacznik nr 2 do projektu umowy

KARTA PRACY USLUG KOMINIARSKICH

ZONIA sersipnvnnessees
Cena Warto$¢ ushugi Wartos¢ uslugi
Adres nieruchomogci Rodzaj wykonanej jednostkowo netto brutto
uslugi - ryczaltowa
netto
zl zl zl
1 2 3 4 5

Podpis wykonawcy







Zalacznik nr 3 do projektu umowy

PROTOKOLU Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODOW KOMINOWYCH

Piecz¢¢ Zakladu Kominiarskiego

PROTOKOL Nr ..........
z okresowej kontroli przewodéw kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Kontrola polegajaca na sprawdzeniu stanu technicznego sprawnosci przewoddéw kominowych w budynku
potozonym w Walbrzychu przy ul. ... nr ..., zostala przeprowadzona przez posiadajacego
wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..o przy wspohudziale ...................... ;
w oparciu o art. 62 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 poz. 1333), oraz stosownie do
wydanych na jej podstawie przepiséw wykonawczych, przepisow szczegdtowych i obowigzujace przedmiotowe
normy techniczne.

Kontrola objeto ....... przewoddw kominowych: w tym ... dymowych, ... spalinowych, ... wentylacyjnych,
lgcznie z elementami budowlanymi (urzadzeniami pomocniczymi) majacymi bezpodredni zwigzek

z prawidlowym i bezpiecznym ich funkcjonowaniem,

W wyniku kontroli stwierdzono co nast¢puje:

uwagi
L.p. Przedmiot kontroli Tos¢ Ocena Ios¢ Ocena uzupelnienia
jedn. jedn. dot. kolumny 6
1 2 3 4 5 6 7
1 Drozno$é przewodow kominowych jest brak
Ciag kominowy prawidlowy nieprawidlowy*
brak*
3 Dostgp do czyszezenia i kontroli dobry brak
przewodow kominowych
4 Ogdlny stan techniczny:
a) przewodow kominowych na calej - dobry --- wadliwy
ich dlugosci,
b) kanalow, czopuchow, rur, - dobry - wadliwy
facznikow, - dobry --- wadliwy
¢) nasad kominowych, --- dobry - wadliwy

d) wlazow, drabin, drzwiczek
wyczystnych i rewizyjnych, taw
kominowych

5 | Sprawnos¢ dzialania urzadzen
wentylacyjnych (nawiewnych i
wywiewnych) w pomieszczeniach, w dobra nieprawidlowa
ktorych zainstalowane sa urzadzenia
grzewcze (trzony kuchenne, piecyki
wody przeplywowej, kotly co, itp.)

6 | Sprawdzenie dokonywania
okresowego czyszczenia przewodow prawidlowa nieprawidlowa
kominowych

7 W trakcie kontroli stwierdzono nizej wymienione nieprawidlowosci mogace stanowi¢ zagrozenie lub inne informacje i
stwierdzenia:




Przewody kominowe (urzadzenia) z kol. 3/4 tabeli nadaja si¢ do dalszej bezpiecznej eksploatacii,

z kol. 5/6 tabeli nie nadaja si¢ do dalszej eksploatacji.
Wiasciciel (zarzadca) obiektu budowlanego przyjal do wiadomosci, ze zgodnie z art. 70 ustawy Prawo budowlane, wyzej wymienione
braki/uszkodzenia/nieprawidlowodci*, podlegaja obowigzkowemu usunigeiu/ naprawie* w trakcie lub bezposrednio po przeprowadzonej
kontroli stanu technicznego przydatnoéci obiektu budowlanego lub jego czgsci.
Termin nastepnej kontroli ............... eeresseens MIM/rrrr

Protokél sporzadzono i podpisano w dniu ....evevierenennnnnne. dd/mm/rrer
Protokél otrzymuja: Ustalenia zawarte w protokdle Protokot sporzadzil
1.  Zarzadca przyjeto do wiadomosci

2. Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢ (podpis Zamawiajacego) (podpis i pieczatka
mistrza kominiarskiego)



