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I. DANE INFORMACYJNE

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest opis projektu wykonawczego sporzgdzonego do zadania okre$lonego w umowie nr
173/D/06/2020 zawartej w dniu 26.06.2020r., pod tytutem: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
zagospodarowanie terenu dziakki i ksztattowanie zieleni miejskiej z wykorzystaniem wéd opadowych, przy zastosowaniu
rozwigzan matej retenciji, dla czterech lokalizacji na terenie Watbrzycha". Lokalizacje wskazane w umowie to:
Waltbrzych, czes¢ dziatki nr ew. 247/12, cze$¢ dziatki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgorze

2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

*  Umowa nr. 173/D/06/2020 , zawarta pomiedzy Miejskim Zarzgdem Budynkéw Sp. z 0.0., z siedzibg w Watbrzychu
przy ul. Gen. Andersa 48, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw pod numerem KRS 0000021098 prowadzonym
przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej IX Wydziat Gospodarczy KRS-u, NIP 886-26-08-287
reprezentowanym przez: Kacpra Nogajczyka - Prezesa Zarzgdu a Biurem architektonicznym SEE. SP. Z 0.0. z
siedzibg w Poznaniu przy ul. Zdobywcéw Monte Casino 37/3, wpisanym do rejestru przedsiebiorcéw pod numerem
KRS 0000502274, prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan - NOWE MIASTO | WILDA w Poznaniu, VII Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP: 777-323-70-73, REGON: 302673567, reprezentowanym przez :
Mateusza Golona - Czlonka Zarzadu.

+  PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA DLA MIASTA WALBRZYCHA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA
LATA 2016-2019 Z UWZGLEDNIENIEM PERSPEKTYWY DO 2023, Watbrzych 2015

*+  UCHWALA NR XXIX/385/2016 RADY MIEJSKIEJ WALBRZYCHA z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Gminnego Programu Reuwitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025

+  UCHWALANR XI1/107/19 RADY MIEJSKIEJ WALBRZYCHA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Watbrzycha

*  Projekt Miejskiego Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Watbrzycha

*  Pelnomocnictwa wystawione przez Miejski Zarzgd Budynkow Spotka z 0.0. w Watbrzychu dla Pana Mateusza
Golon i Pana Michata Hotownie, upowazniajgce do samodzielnego wykonania wszelkich czynnosci
administracyjnych i/lub zgtoszen w imieniu wystawiajgcego, niezbednych do procesu projektowania
przedsiewziecia inwestycyjnego.

*  Obszary lokalizacji zamierzen inwestycyjnych wskazane przez Inwestora

* Uproszczone wypisy z rejestru gruntow dla dziatek objetych opracowaniem: Watbrzych, czes¢ dziatki nr ew.
247/12, czes¢ dziatki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgérze

*  Zatgczniki do umowy

* Uzgodnienia koncepcyjne z Inwestorem

*  Obowigzujgce przepisy i normy

3. Inwestor
Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0., z siedzibg w Watbrzychu przy ul. Gen. Andersa 48, wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow pod numerem KRS 0000021098 prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej IX Wydziat
Gospodarczy KRS-u, NIP 886-26-08-287 reprezentowany przez: Kacpra Nogajczyka - Prezesa Zarzadu

4. Projektant
Biuro architektoniczne SEE. SP. Z O.0. z siedzibg w Poznaniu przy ul. Zdobywcéw Monte Casino 37/3, wpisane do rejestru
przedsiebiorcow pod numerem KRS 0000502274, prowadzonym przez Sad Rejonowy Poznan - NOWE MIASTO | WILDA w
Poznaniu, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP: 777-323-70-73, REGON: 302673567,
reprezentowane przez : Mateusza Golona - Czlonka Zarzadu.

5. Obiekt
Projekt zagospodarowania czesci dziatki nr ew. 247/12 oraz czes$éi dziatki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgérze w Watbrzychu.



Il. OPIS TECHNICZNY

1. Opis zagospodarowanie terenu

1.1. Istniejgce zagospodarowanie obszaru projektowego

Obszar projektowy ztozony z dwéch czesci dziatek o tgcznej powierzchni 1279,87 m2, potozony w bardzo bliskiej odlegtosci
ulicy Niepodlegtosci 11. W sgsiedztwie znajdujg sie dwa budynki dwukondygnacyjne. Budynek Ztobka Samorzgdowego nr.
3 oraz budynek mieszkalny z funkcjg ustugowa na parterze. Otoczenie obszaru charakteryzuje sie duzym stopniem
zazielenienia. Na powierzchni objetej opracowaniem obszar zazielenienia jest bardzo maty i wynosi 107,37 m2. Reszte
obszaru dziatki stanowig dwie ptyty betonowe o tacznej powierzchni 105,73 m2 oraz powierzchnia zwirowo-gruntowa .
Obszar jest zamkniety od strony pétnocno-wschodniej murkiem oporowym, rozpoczynajgcym sie od ciggu dziewieciu stopni
Zlokalizowanym przy budynku mieszkalnym z funkcjg ustugowa w parterze. Od strony potudniowo-zachodniej dziatka styka
sie z ciggiem pieszym , natomiast od strony potudniowo-wschodniej i pétnocno-zachodniej z dziatka nr 247/9 oraz dziatkg
246/4. Na obszarze opracowania istnieje uzbrojenie terenu. Znajdujg sie tu: sieci wodne, instalacja kanalizacji sanitarne;j
oraz instalacja kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetyczne i przewdd telekomunikacyjny.

1.2. Bilans powierzchni istniejgcych

Lp. Obszar opracowania Pow.
1 pow. catkowita 1279,87 m2
2 pow. ziemnozwirowa 1066,77 m2
3 pow. ptyt betonowych (zasklepienie terenu) 105,73 m2
4 Pow. zielona 107,37 m2

2. Charakterystyka obiektu — ogélny opis ideowy

Gtéwnym zatozeniem jest podziat terenu opracowania na 2 czesci. Cze$¢ utwardzona ptytg azurowa z zielenig — placyk
przed istniejacym budynkiem znajdujgcym sie na dziatce 247/9. Oraz czes$¢ zielona — z zaprojektowanym parkiem do uzytku
ogolnodostepnego.

Ideg projektowanego terenu zieleni jest stworzenie przestrzeni miejskiej, ktéra bedzie jednym z systemdéw wspomagajgcych
retencjonowanie wody w miescie, poprzez przepuszczalnos¢ podtoza i mozliwos¢ retencjonowania. Proponowane
zagospodarowanie znacznie ograniczy negatywne skutki powodzi, wptynie na podniesienie poziomu wéd gruntowych oraz
znacznie poprawi jako$¢ powietrza w okolicy poprzez wprowadzenie nowoczesnych form renencji w formie "miasto —
gabka".

Dzieki proponowanemu rozwigzaniu poprawi sie jakos¢ gleb na opracowywanym terenie. Poprzez zastosowanie wysokiej
roslinnosci zostanie zminimalizowany hatas.

Oprécz funkcji retencyjnych ideg tego terenu jest stworzenie miejsca przyjaznego mieszkancom — miejsca spotkan,
spaceréw lokalnej spotecznosci, stworzenia dla nich miejsc odpoczynku i rekreacji oraz jednoczesnie miejsca petnigcego
funkcje edukacyjna. Projekt ten ma réwniez na celu podniesienie poziomu zagospodarowania terendéw zieleni i ich jakosci
w okolicy.

Teren ten bedzie miat udziat w ksztattowaniu struktury funkcjonalno - przestrzennej terenéw zieleni miasta Watbrzycha.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki — opis funkcjonalny

3.1. Bilans powierzchni projektowanych

Lp.

Obszar opracowania Pow.

1 pow. catkowita 1238,65 m?




. 201,96 m2 (w tym 72,71 m2 pow. biologicznie

2 pow. ptyt azurowych .
czynnej - 36%)

3 pow. zielona 733,93 m2
4 pow. opaski zwirowej 26,60 m2
5 pow. biologicznie czynna 1114,78 m2 (90%)
6 pow. istniejgcych i pozostawionych murkow 17,26 m2
7 pow. przeznaczona na park 1003,74 m2
8 pow. nawierzchni gliniasto-zwirowej 285,20 m2
9 pow. tgki kwietnej 29,40 m2
10 pow. rabat bylinowych 65,23 m2
11 pow. ogrodow deszczowych 70 m2
12 pow. trawnikéw na samym obszarze parku 345,62 m2
13 pow. nasadzenia krzewow 144,29 m2

llos¢ m3 wody jakg moze przyjac:

. ogrod deszczowy: 69,9 * 0,4 =28 m3
Funkcje retencjonowania i magazynowania wody ma réwniez tgka kwietna, trawniki, drzewa, rabaty z krzewow oraz rabaty
bylinowe.
Na kazde 100 m? nawierzchni utwardzonej nalezy zrealizowa¢ 6 m? powierzchniowego obiektu matej retencji o sredniej
gtebokosci 0,4 m. Dla nawierzchni gliniasto zwirowej odbiornikiem wody powienien by¢ ogréd deszczowy o pow. ok. 17,5
mZ.

3.2. Opis projektowanego zagspodarowania terenu
Na dziatce zaprojektowano cze$¢ utwardzona ptytg azurowg z zielenig — placyk przed istniejacym budynkiem znajdujgcym
sie na dziatce 247/9. Oraz czes¢ zielona — z zaprojektowanym parkiem do uzytku ogdlnodostepnego. W czesci zielonej
przewiduje sie rozbidrke istniejgcych zasklepien gruntu (utwardzenia pozostate po stojgcym obok niegdy$ budynkiem.
Projektuje sie ogrodzenie catego terenu zakresu opracowania oraz projektuje sie ogrodzenie oddzielajgce czes¢ zielong od
czesci utwardzonej. W istniejacym ogrodzeniu ztobka, projektuje sie furtke. Od strony dojscia do obiektu otoczonego
projektowanym utwardzeniem terenu, projektuje sie¢ brame dwuskrzydtowg rozwierang oraz furtke. W czesci zielonej
projektuje sie park.

4. Zgodnosé projektu z dokumentami

+  PROGRAM OCHRONY SRODOWISKA DLA MIASTA WAt BRZYCHA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA
LATA 2016-2019 Z UWZGLEDNIENIEM PERSPEKTYWY DO 2023, Watbrzych 2015

*+  UCHWALA NR XXIX/385/2016 RADY MIEJSKIEJ WALBRZYCHA z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie
przyjecia Gminnego Programu Reuwitalizacji Miasta Watbrzycha na lata 2016-2025

+  UCHWALANR XI1/107/19 RADY MIEJSKIEJ WALBRZYCHA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia
Studium uwarunkowarn i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego miasta Watbrzycha

*  Projekt Miejskiego Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Watbrzycha

5. Prace ziemne, projektowane nawierzchnie i roboty rozbiérkowe
Istniejgce zasklepienia terenu nalezy rozebraé, a teren zakresu opracowania nalezy wyréwnac. Z terenu opracowania
nalezy usungé wieksze elementy nie bedgce naturalng gleba, typu kawatki desek, elementy betonowe, $mieci itp.
W czesci utwardzonej projektuje sie nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych typu np. meba, 60x40x12 cm z
wypetnieniem spoin ziemig urodzajng i zasianiem trawy. Nawierzchnia ta jest otoczona kraweznikiem betonowym,
prefabrykowanym 15x30x100 cm, kolor: szary. Wokot utwardzenia jest opaska zwirowa w biatym kolorze szerokosci 50 cm
do osi ogrodzenia. W czesci parku projektuje sie zwirowe i przesigkalne typy nawierzchni oraz zielen niska, $rednig i
wysokg. Na dziatce nie ma drzew przeznaczonych do wycinki.
Ciagi komunikacyjne w parku proponuje sie z nawierzchni gliniasto- zwirowej typu HanseGrand, ktéra jest nawierzchnig



przepuszczalng. Proponowana konstrukcja profilu nawierzchni:
* 5 cm nawierzchnia gliniasto- Zzwirowa 0/10 mm
* 5 cm warstwa z kruszywa tamanego 0/16 mm
* 12 cm warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
+ 30 cm warstwa odsgczajgca z pospotki
e grunt rodzimy

6. Materialy, elementy projektowe i konstrukcja elementéw

Widok furtki F1

)

170.0

250.0

100.0

Furtka ogrodzeniowa - przemystowa
Furtka ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym
Wypetnienie skrzydta - panel kratowy z przettoczeniami (przykrgcany do konstrukgji)

Srednica drutu poziomego - 5 mm

Srednica drutu pionowego - 5 mm
Wymiar oczek - 50 x 200 mm
Kolor - szary RAL7030

6.1. Furtka F1

6.2. Brama ogrodzeniowa



Widok bramy B1

o
170.0

250.0

i sl L LT TR ] LT

350.0

[T S

Brama dwuskrzydtowa przemystowa

Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto bramy
w konstrukcji zamkniete;.

Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przettoczeniami VEGA B (przykrecany do konstrukciji),
$rednica drutu poziomego: 5 [mm],

$rednica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

Chwytak zabezpieczajgcy

Rygiel

Zamek - wpuszczany nawierzchniowo

Zawias - regulowany

Ruch bramy - 90°

Kolor - szary RAL7030



Przekroj A-A

173.0

Kraweznik betonowy,
prefabrykowany 15x30x100 cm, \
kolor: szary

Plyty azurowe betonowe typu MEBA
gr. 12 cm, z wypelnieniem spoin \
ziemiq urodzajng i zasaniem trawy

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, \ tacznik
gr.3cm \ podmuréwki

\ \ Opaska \ A
Y 2wirowa \ d ~—— Podmuréwka
0 ! \ = betonowa diugos¢ dopasowana do
paneli diugosci 250 cm

Stopa betonowa pod stupek

Kruszywo famane stabilizowarie . . "/ < | L aso
mechanicznie'o frakcji 0-31,5 mm, gr. N R ; g vr T g PR 2
i g 20 cm- A SRR LR RS DR St 25

. 5 Tipjos S o 9 3 "<+, tawa betonowa B15 z oporem

L

vt 3 B . W T v e g s ) e g . ‘Podsypka cementowo-piaskowa, gr. p
" Pospéika dols=1,0,gr. "~ "/ 3 s T 5cm .
LT 15cm )

Wysokos¢ panela - 173 cm

Dtugosc¢ panela - 250 cm

Kolor - szary RAL7030

Opaska zwirowa - szerokos¢ 50 cm do osi ogrodzenia
6.3. Ogrodzenie panelowe

6.4. Kosz na $mieci

Nazwa: Kosz na $mieci — 5 szt.



Wymiary: Wys. 102 cm; szer. 45 cm; dlugos¢ 41 cm; pojemnos¢ ok. 70 |
Materialy: Stal lakierowana kolor RAL 9007; drewno egzotyczne kolor TEAK
Montaz: Zakotwienie w fundamencie

6.5. tawka

Nazwa: tawka — 12 szt.

Wymiary: Wys. 81 cm; szer. 63 cm; dlugos¢ 172 cm

Materialy: Stal lakierowana kolor RAL 7045; drewno egzotyczne
Montaz: Zakotwienie w fundamencie

6.6. Tablica edukacyjna

Nazwa: Tablica informacyjna — 2 szt.

Wymiary: Wys. 220 cm; szer. 6 cm; dt. 91 cm, pow. ekspozycji 70x100 cm

Materiaty: Stal lakierowana kolor RAL 9007; pow. ekspozycyjna ptyta MFP-L lakierowana
Montaz: Zakotwienie w fundamencie

6.7. Domek dla ptakow
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Nazwa: Domek dla ptakéw drewniany — 2 szt.
Wymiary: Wys. 22,5 cm; szer. 16,5 cm; gt. 11 cm
Kolor: Biaty

6.8. Domek dla owadéw

Nazwa: Duzy domek dla owaddw pozytecznych — 1 szt.

Wymiary: Wys. 90 cm; szer. 56 cm; gt. 16 cm

Wykonanie: Drewno, szyszki, wiklina, trzcina, mech, rdestowiec ostrokonczysty, szczes¢ sukiennicza, mech
Kolor: Pomalowany lakierem bezbarwnym

6.9. Uwagi
Wszedzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakosciowego, stosowac¢ nalezy rozwigzanie
(element, materiat, technologie) zgodng z przepisami i aktualnie obowigzujgcymi normami.
Wszystkie stosowane materiaty i wyroby budowlane winny posiada¢ pozytywng aprobate techniczng wydang przez
upowaznione do tego organy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994; Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z pdzniejszymi
zZmianami).
Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, warunkami technicznymi wykonywania robét
budowlano-montazowych i odpowiednimi przepisami i normami polskimi.
W trakcie realizacji projekt nalezy rozpatrywac tacznie z branzowymi projektami wykonawczymi, inwentaryzacjg budowlang i
ekspertyza techniczna.
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7. Szata roslinna

Szczegdtowy dobdr szaty roslinnej znajduje sie w opisie zieleni

W projekcie przewidziano drzewa i krzewy ktérych funkcjg jest oczyszczanie powietrza oraz takie, ktére bardzo dobrze
radzg sobie w trudnych warunkach miejskich sg odporne na chorby i szkodniki. Proponuje sie drzewa o obwodzie 18-20 cm
lub 20-25 cm oraz krzewy w pojemniku min. C2.

Elementem dekoracyjnym terenu zieleni bedg rabaty bylinowe i taki kwietne. Bedg petnity funkcje ozdobng, jednoczesnie
majg za zadanie przycigga¢ owady i ptaki, przyczyniajac sie do zwiekszenia bioréznorodnosci na terenach miejskich.
Roslinnos¢, ktéra zostanie zaproponowana na rabaty bedzie odporna na trudne warunki atmosferyczne.

Rabaty bedg wykonczone kamieniem ozdobnym lub korg (zatrzymuje wilgo¢) — proponowana grubos¢ warstwy min. 5 cm.
Proponowane rosliny bedg odporne na warunki miejskie oraz nadmiar wody w przypadku nagtych opadéw deszczu.
Zwigkszy to mozliwos¢ retencjonowania/ magazynowania wody.

W ogrodach deszczowych przewidziano rosliny hydrofitowe, ktére majg za zadanie oczyszcza¢ wode oraz przystosowane
beda do ogrodéw deszczowych suchych oraz mokrych. Ros$linnos¢ hydrofitowg proponuje sie w pojemniku min. P9.
Trawniki majg petni¢ funkcje retencyjng, wypoczynkowg oraz rekreacyjng.

8. Systemy retencjonowania

W projekcie przewidziano 3 sposoby renecjonowania:

* ogrody deszczowe w postaci niecek retencyjnych, ktére bedg odbiornikiem nadmiaru wody. Niecki retencyjne beda
obnizone 0 40 cm od poziomu gruntu z nimi bezposrednio graniczgcymi.

W proponowanym rozwigzaniu nie uwzglednia si¢ osadnikow dodatkowo oczyszczajgcych wode z osadu,
poniewaz woda do ogrodéw deszczowych bedzie kierowana z nawierzchni gliniasto- zwirowej oraz terendw zieleni
bezposrednio z nimi graniczgcymi. Zastosowane w ogrodach deszczowych rosliny hydrofitowe oczyszczg wode ze
szkodliwych zwigzkéw oraz zatrzymajg na dnie osad i inne zawiesiny. Tak oczyszczona woda bedzie mogta byé
ponownie wykorzystana do nawodnienia terenu.

Proces oczyszczania przez rosliny nazywany jest oczyszczalnig hydrofitowa. Jest to metoda oparta na
rozwigzaniach przyrodniczych.

Woda z nawierzchni gliniasto- zwirowej bedzie kierunkowana 1 % spadkami na tereny zieleni,

« tereny zieleni ozdobnej (drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, ki kwietne), ktére rowniez bedg pochtaniaty i
magazynowaty nadmiar wody. Pod drzewa zostanie zastosowane podtoze strukturalne z dodatkiem hydrozelu.
Warstwa ziemi na, ktérej bedg sadzone krzewy, byliny rowniez zostanie wymieszana z hydrozelemw celu przyjecia
wiekszej ilosci wody i rGwnoczes$nie zapewnienia przez diuzszy czas nawodnienia dla roslin.

« trawniki, ktére rowniez beda jednym z gtéwnych odbiornikéw wody opadowe;j.

Zagospodarowanie wod opadowych:

¢ rozsaczanie do gruntu

9. Infrastruktura zielono niebieska

Infrastrukture niebieskg beda tworzyty ogrody deszczowe w postaci niecek, ktére rowniez powoli bedg rozsagczaty wode do
waod gruntowych. Niecki bedg obnizone w stosunku do gruntu o 40 cm.
Infratstrukture zielong bedg tworzyty istniejace drzewa, projektowane krzewy, rabaty bylinowe, tgka kwietna oraz trawniki.

10. Dostep dla oséb niepetnosprawnnych

Teren w catosci jest dostepny dla niepetnosprawnych. Nawierzchnie umozliwiajg jazdem wézkiem. Teren jest ptaski, nie ma
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koniecznosci stosowania pochyli bgdz poreczy. Wszystkie przejscia i przejazdy sg przystosowane dla niepetnosprawnych.
Na projektowanym terenie nie ma progéw ani stopni uniemozliwiajacych przedostanie sie wézka.

l1. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robét do realizacji w ramach budowy
1.1. Teren opracowania

1.1.1. Prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne, organizacja prac z uwzglednieniem projektu organizaciji
robot, ustalenie miejsc do odktadania ziemi rodzimej i urobku, regulacja i spuszczanie wéd

1.1.2. Rozbidrka istniejgcej ptyty fundamentowej betonowej (jesli wystepuje) z ustaleniem miejsca sktadowania urobku lub
jego wywozem.

1.1.3. Roboty ziemne — wymiana, nawiezienie lub przemieszczenie gruntu, wykonanie nasypdw, skarp z uzyciem
elementéw betonowych prefabrykowanych jesli wystepuja, ogrody deszczowe, fgki kwietne lub podobne zatozenia
wymienione w opisie

1.1.4. Wykonanie i zabezpieczenie instalacji elektrycznych lub sanitarnych
1.1.5. Wyznaczenie i wykonanie zgodnie z projektem tras pieszych

1.1.6. Wykonczenie terenu poprzez wykonanie ostatecznych nawierzchni na chodnikach i w miejscach sktadowania
odpadow statych.

1.1.7. Nasadzenie zaprojektowanej zieleni wysokiej i niskiej.
1.1.8. Montaz ogrodzenia i innych elementéw przewidzianych w projekcie zagospodarowania dla danej dziatki

1.1.9. Wyposazenie obszaru w pojemniki nasmieci i inne elementy matej architektury znajdujace sie w projekcie
zagospodarowania dziatki.

1.1.10. Uporzgdkowanie terenéw budowy

2. Obiekty budowlane

2.1. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych znajdujgcych sie na terenie opracowanie (podano dla 4 projektow bedacych w
odrebnym opracowaniu)

*  Walbrzych, czes¢ dziatki nr ew. 247/12, czes$¢ dziatki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgorze — brak budynkow

*  Walbrzych, dziatki nr ew. 279/37, 279/24, 279/26, 279/34, 808, obr. nr 33 Podgodrze — budynek nr. 16

. Waltbrzych, dziatki nr ew. 490/1, obr. nr 33 Podgorze — brak budynkow

*  Walbrzych, czes¢ dziatki nr ew. 116/7, obr. nr 35 Rusinowa — brak budynkéw

2.2. Wykaz obiektow/obszaréw projektowanych (podano dla 4 projektéw bedgcych w odrebnym opracowaniu)
*  Walbrzych, czes¢ dziatki nr ew. 247/12, czes¢ dziatki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgorze
*  Walbrzych, dziatki nr ew. 279/37, 279/24, 279/26, 279/34, 808, obr. nr 33 Podgorze
. Waltbrzych, dziatki nr ew. 490/1, obr. nr 33 Podgorze
*  Walbrzych, czes¢ dziatki nr ew. 116/7, obr. nr 35 Rusinowa
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3. Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Lista elementow zagospodarowania terenu, ktére mogg stanowi¢ zrédto zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

3.1. Skarpy:
* Zzbocza

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen przy realizacji robét budowlanych
Przewiduje sie nastepujace zagrozenia przy realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Zbocza:

*  skaleczenie / upadek,

*  potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

*  osuniecie sie ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

» wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

* natknigcie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziemnych
(niewypaty),

»  utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektdw i terenu w rejonie budowy dla
mieszkancow i uzytkownikow tych obiektow,

* wykonywanie robét drogowych i przebudowy uzbrojenia pod ,ruchem”,

*  zagrozenia zwigzane z pracg dzwigu lub koparek,

*  zagrozenie upadkiem z wysokosci

*  mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami prefabrykowanymi

*  zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi

*  zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym

*  zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego sktadowania i transportu materiatéw budowlanych

4.2. Roboty budowlane stwarzajgce szczegdlne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na ich charakter,
organizacje lub miejsce prowadzenia
* wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wyzszej niz 1,5 m,
*  roboty wykonywane pod lub w poblizu przewododw linii elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od
skrajnych przewodow, mniejszej niz 3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,
*  roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
*  roboty prowadzone w temperaturze ponizej - 10°C,
. roboty rozbiérkowe nawierzchniowe,
*  roboty prowadzone w studzienkach i przestrzeniach zamknietych,
*  roboty przy wykonaniu kanalizacji deszczowej,
*  roboty w poblizu czynnego uzbrojenia,

5. Wytyczne dotyczace prowadzenia instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

W ramach przeprowadzanych instruktazy pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na nastepujgce kwestie:

+  zasady postepowania w przypadku wystgpienia okreslonego zagrozenia,

* ustalenie rodzaju stosowanych przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;,

*  zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze nadzoru i
odpowiedzialnosci 0os6b (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przeptywu informacji (wytycznych)
dotyczgcych sposobu prowadzenia robét i koordynacji prac podwykonawcéw, zasady codziennego przegladu
stanowisk pracy przed rozpoczeciem robét, sposob przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp.,

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy
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instrukcjami i procedurami, w szczegolnosci dotyczgcymi:
*  wystgpienia awarii, pozaru lub innego zagrozenia,
»  zabezpieczenia przeciwpozarowego dla zaplecza budowy,
* organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
* wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych,

*  bezpieczenstwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiatéw i surowcow, w

tym o witasciwosciach pozarowych i wybuchowych,
*  prac wykonywanych w wykopach,
*  pracy mechanicznych srodkow transportu,
* pracy w osrodkach wodnych, stwarzajgcych ryzyko utoniecia
*  postepowania w sytuacji, wymagajgcej natychmiastowego odciecia mediéw: pradu elektrycznego i wody,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonania robét w strefach szczegélnego zagrozenia

6.1. Lgcznosé

W biurze kierownika budowy winien znajdowac si¢ aparat telefoniczny koncowy z faksem. Kierownik budowy i koordynator

ds. bhp winni posiada¢ telefony komérkowe. Kazdy z podwykonawcéw ma obowigzek zgtosic¢ kierownikowi budowy
posiadanie telefonu komérkowego i podac jego numer.
Dodatkowo w aparaty krétkofalowe winni by¢ wyposazeni :

*  mistrzowie nadzorujgcy prace liniowe,

*  mistrzowie nadzorujgcy prace w wykopach.

6.2. Ruch kotowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kotowy na budowie odbywa sie zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy oraz wg ogéinych

przepiséw ruchu drogowego. Nalezy stosowac oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy
odbywa sie poboczami wzdtuz drég kotowych.

6.3. Drogi ewakuacyjne
Drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozenh, zaznaczone bedg w czesci rysunkowej planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania statej przejezdnosci tych drég ustala si¢ nastepujgce wymagania :
* nie dopuszczac¢ do przebywania na drogach wiecej niz dwdch samochodéw,
*  koparki nie moga pracowac ,z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,
* w przypadkach awaryjnych ruchem kierowa¢ bedg osoby wyznaczone i upowaznione przez kierownika budowy.
* nie dopuszczac¢ do blokowania przejs¢ ewakuaciji

6.4. Prace szczegdlnie niebezpieczne

Do prac szczegolnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza sie:

*  roboty wykonywane przy uzyciu pit tancuchowych, dzwigéw, koparek.
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktérzy oprocz wymogow okreslonych
przepisami bhp, bedg dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy z uwzglednieniem konkretnych
warunkéw na budowie. Przed przystapieniem do realizacji tych prac nalezy przeprowadzi¢ szkolenia stanowiskowe (bez
wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania
pracownikow z ryzykiem.
Kierownik budowy bedzie zobowigzany do:

*  zapewni udzielenie pracownikom instruktazu,

« ustali imienny podziat pracy,

« ustali kolejnos¢ wykonywania zadan,

*  zapewni sprawdzenie znajomosci wymagan bhp przy poszczegdlnych czynnosciach.
Bezposredni nadzér nad tymi pracami bedg sprawowaé odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.
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6.5. Informacje niezbedne w razie nagtych sytuacji
Nalezy ustali¢ miejsce punktu pierwszej pomocy. Nalezy ustali¢ miejsce najblizszego punktu lekarskiego, jednostki strazy
pozarnej, komisariatu policji. Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny by¢ wywieszane na tablicy informacyjnej, a
ponadto znane kazdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zostaé potwierdzone w protokole
wprowadzenia zawierajgcym informacje dla podwykonawcow. Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony
kierownikowi budowy, a pod jego nieobecno$¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu
wypadku.

7. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

7.1. Czynnosci przed, w trakcie i po wykonaniu robot

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
przeprowadza sig jako:

. szkolenie wstepne,

* szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia. Szkolenia wstepne ogéine
(»instruktaz ogdélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z
ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego
ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie
bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia ora zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i
higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

*  obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.
W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w
sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy
(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy:

*  posiadajg aktualne badania lekarskie,

. przebyli instruktaz stanowiskowy w postaci szkolenia z zakresu wykonywania prac niebezpiecznych,

*  sg wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;.
Zasady pracy maszyn budowlanych:
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* uzytkowanie samochodow
- pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas zatadunku lub roztadunku, przemieszczanie sie,
pozostawanie osob w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu
* uzytkowanie maszyn do rob6t drogowych
- pozostawanie osob w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie pracujgcej maszyny przez
operatora opuszczajgcego kabine, wykonywanie czynnosci recznych w strefie  ruchu osprzetu maszyny, przewrdcenie sie
maszyny podczas jazdy przy krawedzi wykopu lub na pochytosci, przewrdcenie sie maszyny podczas pracy na
stanowisku.
Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia:
* wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,
»  okreslenie strefy bezpiecznej odlegtosci w pionie i poziomie dla sasiedztwa instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej,
elektrycznej,
* ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypatéw, przedmiotow trudnych do
identyfikacji- powiadomienie Policji,
» ustawienie wokot miejsc niebezpiecznych poreczy ochronnych z napisem: "Osobom postronnym wstep
wzbroniony", a w nocy zapewni¢ czerwone $wiatta ostrzegawcze.
Nalezy doktadnie, w wyrazny sposoéb, oznaczy¢ maksymalne dopuszczone obcigzenia dla danych typéw uzywanych
pomostow.
Przed wykonaniem rusztowan wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ projekt wykonany w zgodzie z obowigzujgcymi
normami i przepisami do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru oraz uzyskaé¢ zezwolenie na budowg rusztowania.
Uzytkowanie rusztowan moze rozpoczaé sie po dokonaniu odbioru przez inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowac¢ wszystkie dostepne srodki techniczne, tj.
maszyny, urzgdzenia, wyposazenie pracownikow w sprzet zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowigzujacych
przepiséw dla takich robét oraz srodki ochrony indywidualnej zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen. W strefach
zagrozenia i w ich sgsiedztwie nalezy: zapewni¢ odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, opracowac¢ i wdrozy¢
tymczasowag organizacje ruchu w postaci tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego, przewidzie¢ mozliwosé
sprawnej ewakuacji na wypadek pozaru, powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla
stuzb ratowniczych, gdyby zaszta koniecznos¢ ich interwencji.
Uwaga: na terenie budowy nalezy bezwzglednie nosi¢ ubranie z listwami odblaskowymi lub kamizelki ochronne.

7.2. Zasady pierwszej pomocy
7.2.1. W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych.
7.2.2. Powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy poda¢ nastepujgce informacje:
*  swoje imie i nazwisko,
* nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
* miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
* liczbe poszkodowanych,

*  co sie wydarzyto,
* w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia, itd.),

7.2.3. Nalezy poczeka¢, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku.
7.2.4. Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrzeé stuzbom ratowniczym na miejsce wypadku.

7.2.5. Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na ktérym zdarzyt sie
wypadek.

7.2.6. W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub $miertelnego, kierownictwo budowy obowigzane jest powiadomi¢ PIP i
Prokurature.
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7.2.7. Numery telefonéw, na ktére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie:

POGOTOWIE RATUNKOWE 112 lub 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA (tel. alarmowy) 997

8. Informacje dodatkowe

Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami techniczno — budowlanymi, przepisami
BHP, PPOZ i SANEPID i przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich w zakresie:

zapewnienia dostepu do drogi publicznej - nie narusza sie,

mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze srodkow tgcznosci - nie narusza sie,
doptywu swiatta dziennego do pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi - nie narusza sie,

ochrone przed ucigzliwosciami powodujgcymi hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie - nie
narusza sie,

ochrone przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby - nie narusza sie,

lokalizacja obiektu nie wptywa na wody powierzchniowe i podziemne

Teren, na ktérym jest projektowany obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, objety opracowaniem, nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i tym samym nie wystepuje wplyw eksploatac;ji
gorniczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego.
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach obszaréw Natura 2000

IV. OPIS ZIELENI
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1. Zakres inwestycji:
Zakres inwestycji obejmuje:
- wprowadzenie roslinnosci ozdobne;j:
* nasadzenia: drzew, krzewéw lisciastych, krzewdw iglastych, bylin,

- zatozenie trawnikow z siewu,

* zatozenie faki kwietnej,

* zatozenie ogrodéw deszczowych.
- nawierzchnig gliniasto- zwirowg typu Hanse Grand

2. Teren lokalizacji inwestycji:
2.1. Usytuowanie terenu:
Teren zlokalizowany jest W Watbrzychu, czes¢ dziatki 247/11 oraz 247/12 .

2.2. Stosunki wtasnosciowo — prawne:
Teren stanowi wtasnos¢ Inwestora.

2.3. RzeZba terenu:
Uksztattowanie terenu zgodnie z projektem zagospodarowania .Nie wyklucza sie istnienia w glebie gruzu,
materiatdw budowlanych itp.

2.4. Zainwestowanie istniejgce wraz z uzbrojeniem:

Zainwestowanie zgodnie z projektem budowlanym. Nie wyklucza sig istnienia innych elementéw uzbrojenia
podziemnego dlatego nalezy zachowac¢ szczegdlng ostroznosé przy wykonywaniu wszelkich wykopow na terenie
opracowania.

3. Zatozenia projektowe:

3.1. Zakres opracowania:
Opracowanie zawiera projekt techniczny dla terenu przysziej inwestycji — Zagospodarowanie terenu — park
kieszonkowy.

4. Postepowanie na Placu Budowy oraz warunki bezpieczenstwa.

4.1. Przekazanie Placu Budowy

Plac Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego protokotem. Zostang w nim okreslone
granice Placu Budowy oraz miejsca poboru energii elektrycznej i wody. Poza protokotem Wykonawca
otrzyma Dziennik Budowy oraz wszystkie inne informacje i dokumenty wymagane dla wiasciwej realizac;ji
zamowienia.

4.2. Zasilanie Placu Budowy

4.2.1 Zasilanie w wode
Wykonawca samodzielnie i na wtasny koszt zabezpieczy dostawy wody dla wykonania przedmiotu umowy.

4.2.2 Zasilanie w energie elektrycznag
Wykonawca samodzielnie i na wlasny koszt zabezpieczy dostawy energii elektrycznej dla wykonania
przedmiotu umowy.

5. Zaplecze budowy
Zaplecze budowy powinno uwzgledniac:
-ogrodzenie placu budowy
-zaplecze biurowe oraz socjalne dla pracownikéw, wraz ze stanowiskiem ppoz.
i punktem pierwszej pomocy.
Po zakonczeniu budowy Wykonawca na wtasny koszt zlikwiduje zaplecze budowy.

6. Dokumentacja budowy
Wykonawca uzupetni Dokumentacje Budowy o:

- Plan Robdét,
- Plan Jakosci,
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- Harmonogram Robot.

7. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiada za sposob i jakos¢ wykonania robot zgodnie z umowg o roboty budowlane,
Dokumentacjg Budowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. Zgodnosé z Projektem, Normami i Specyfikacja

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z Projektem, Specyfikacjg i Normami
przedmiotowymi. Jezeli Wykonawca stwierdzi btedy lub braki w umowie, projekcie lub specyfikacji, powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona zmian lub poprawek w zakresie odpowiadajgcym jego
kwalifikacjom, ewentualnie zwrdci sie do Projektanta o wyjasnienie lub wykonanie poprawek. Parametry
okreslone w Projekcie i w Specyfikacji to wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego w Specyfikacji i Normach przedziatu tolerancji. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w
przypadku spraw spornych i nie uregulowanych umowg w uzgodnieniu z Inwestorem i po zasiegnieciu opinni
autora projektu.

9. Réwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Zastosowanie innych uregulowan, niz zawarte w specyfikacjach technicznych i umowie, powinno zapewnic taki
sam lub wyzszy poziom wykonania. Ponadto winno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru.

10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Prowadzenie robét wymaga od Wykonawcy znajomosci i praktycznego stosowania wszelkich przepiséw
prawnych dotyczacych ochrony srodowiska, przede wszystkim ponizszych uregulowan:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska,

- Ustawy z dnia 19 grudnia 2002r. o odpadach.

Zasady ochrony $rodowiska zawarte zostane przez Wykonawce w projekcie zagospodarowania Placu
Budowy.

11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowe; i
zapewnienia na terenie budowy zaplecza w postaci sprawnego sprzetu gasniczego w odpowiednich ilodciach i
lokalizacjach. Sktadowanie wszelkich fatwopalnych materiatéw wymaga zastosowania szczegdétowych
przepisow oraz zabezpieczenia przed dostepem o0séb postronnych. Wykonawca odpowiada za straty
spowodowane pozarem wyniktym w skutek prowadzenia robét. Wytyczne dotyczgce ochrony ppoz
Wykonawca zawrze w projekcie zagospodarowania Placu Budowy.

Obowigzujgce przepisy ochrony przeciwpozarowej to w szczegolnosci:
Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999r. w sprawie
okreslenia szczegdtowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa
technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz warunkéw, jakim powinny odpowiadaé drogi
pozarowe.

12. Warunki techniczno-organizacyjne

Specyfika wykonywanych robot wymaga od Wykonawcy statego nadzoru, przeprowadzania zabiegéw
pielegnacyjnych i zabezpieczenia ich na wtasny koszt przed wptywami czynnikéw atmosferycznych do czasu
zakohczenia budowy lub uzyskania przez nie takich parametréw, na ktére nie bedg miaty wptywu warunki
atmosferyczne.

13. Eksploatacja sprzetu budowlanego.

Sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien posiada¢ swiadectwa legalizacji i dopuszczenia
do ruchu, a jego operatorzy musza przejs¢ odpowiednie przeszkolenie i posiada¢ niezbedne kwalifikacje.
Pozostate wyposazenie (narzedzia, materiaty) powinno by¢ sprawne technicznie i odpowiednie do
wykonywania poszczegdlnych prac.

14. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkiem Wykonawcy.

W szczegolnosci nalezy stosowac nastepujgce przepisy:

-Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, -Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia,

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych.

Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych przepisami ponosi Wykonawca. Szczegotowe
wytyczne BHP zostang zmieszczone przez Wykonawce w Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

15. Materiaty

15.1. Wymagania ogolne

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Na zgdanie IN nalezy przedstawi¢ mu wszelkie certyfikaty i aprobaty materiatow.

Elementy nie bedgce wyrobami budowlanymi, np. sadzonki roslin muszg posiada¢ informacje o nazwie
gatunku, odmianie, zrédle pochodzenia i wszelkie inne oznaczenia oraz dokumenty wynikajgce z przepiséw
szczegotowych.

15.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zakupem i uzyciem materiatu Wykonawca powinien uzyskac
od Zamawiajgcego akceptacje probki materiatu. Akceptacji w imieniu Zamawiajgcego moze dokonac
Projektant lub IN. Na zgdanie IN Wykonawca jest zobowigzany do wskazania zrédta zaopatrzenia dla
wskazanego materiatu lub jego partii.

Projektant ma prawo do zajmowania stanowiska w sprawie zastosowanych materiatéw w ramach nadzoru
autorskiego (bez pisemnej zgody Zamawiajgcego), jednakze w takim przypadku jego opinia nie jest dla
Wykonawcy wigzaca.

15.3. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Nie nalezy stosowac materiatéw trwale szkodliwych dla otoczenia. Materiaty szkodliwe tylko w czasie robot
(np. materiaty pylaste) mogg byé¢ stosowane pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych.

15.4. Dostawa materiatléow na budowe

Dostawa materiatéw i sprzetu na budowe winna odpowiadaé¢ postepowi robot. Zgodnos¢ materiatéw z
wymogami specyfikacji zostanie sprawdzona przez Inspektora Nadzoru przed ich zastosowaniem. Odrzucony
materiat nie powinien by¢ przechowywany na Placu Budowy. Koszty wymiany wadliwych materiatéw ponosi
Wykonawca.

15.5. Sktadowanie materiatow
Sktadowane materialy powinny by¢ zabezpieczone przed kradziezg oraz utratg swojej jakosci i wtasciwosci.
Wykonawca zabezpiecza materiaty na wtasny koszt.

15.7. Wycena robét
Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce rob6t wg zasad okreslonych w
Umowie.

15.8. Wykonanie robét
Dokonanie wyboru metod i technologii wykonania robét nalezy do Wykonawcy, przy czym winien on zwrécic
uwage na zapewnienie nalezytej jakosci i spetnienie wymagan stawianych przez Inwestora.

16. Kontrola jakosci

16.1 Program jakosci

W Programie Jakosci przedstawionym do aprobaty IN, Wykonawca zawrze zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci kadrowe, organizacyjne i techniczne gwarantujgce jakos¢ prac zgodng z umowg. Wszystkie
dziatania Wykonawcy na Placu Budowy oraz jego podwykonawcéw i dostawcéw bedg podlegaty kontroli
jakosci.

16.2 Wykonanie badan i pomiaréw
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania materiatéw i robot oraz pobierania
probek na Placu Budowy. Koszty badan wykonywanych przez IN ponosi Zamawiajacy.
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16.3 Wyposazenie kontrolno-pomiarowe na potrzeby Inzyniera
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru staty dostep na Plac Budowy do podstawowych urzgdzen
kontrolno-pomiarowych.

16.4 Jednostki miar
Jednostki miar muszg by¢ zgodne z jednostkami uzytymi w dokumentacji budowlanej oraz dokumentaciji
kosztorysowej, beda okreslane jedynie w Miedzynarodowym Uktadzie Miar (SI).

17. Praca w warunkach nocnych
Praca w warunkach nocnych moze odbywac sie tylko w uzasadnionych przypadkach. Zamiar prowadzenia
tego typu prac nalezy zgtosi¢ IN i Zamawiajgcemu.

18. Odbiér robét
18.1. Zalozenia podstawowe
Prace budowlane dla poszczegdlnych typdw robét podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- Obiorowi Czesciowemu,
- Odbiorowi Robét Zanikajgcych,
- Odbiorowi Koncowemu,

- Odbiorowi Pogwarancyjnemu.

Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z odbiorami przez odpowiednie stuzby lub instytucje
urzedowe.

18.2. Odbiér Czesciowy i Odbior Robét Zanikajacych

Chcac zgtosi¢ gotowosé robot do odbioru, Wykonawca dokonuje wpisu do Dziennika Budowy lub kieruje pismo
z jednoczesnym powiadomieniem do IN. Odbiér Robét Zanikajgcych i Odbiér Czesciowy bedg dokonywane w
czasie umozliwiajgcym wykonanie poprawek bez wstrzymywania innych prac. Odbioru robot dokonuje IN w
obecnosci Kierownika Budowy. Ocenie podlega jakos¢ robot w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie dokumentéw poprzez konfrontacje z Projektem, Specyfikacja i ustaleniami z Wykonawca podjetymi
w trakcie prowadzenia prac. Potwierdzenie dokonania odbioru stanowi wpis IN do Dziennika Budowy. Z
Odbioru Czesciowego i Odbioru Robét Zanikajgcych sporzadza sie oddzielny protokot.

18.3. Odbiér koncowy i przekazanie Uzytkownikowi
Po zakonczeniu wszystkich prac i skompletowaniu dokumentéw, Wykonawca zgtosi IN gotowos¢ do odbioru
koncowego. Wymagane dokumenty to:
- Dokumentacje Budowy z dodatkowag dokumentacja, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
kontraktu;
- Dokumentacje Powykonawczg, w tym:

Specyfikacje i Projekt ze wszystkimi zmianami i ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji

Kontraktu z Inspektorem Nadzoru,

Dokumentacja Powykonawcza w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

Protokoty badan i pomiaréw na przestrzeni catego przedsiewziecia;
Dokumentem Odbioru Koncowego robét bedzie protokét Odbioru roboét sporzgdzony przez Komisje
Odbiorowa, ktoérej sktad ustali Zamawiajgcy. Podpisanie przez Komisje Odbiorowg protokotu Odbioru
Koncowego bez uwag jest podstawg do przejecia obiektu przez Uzytkownika.

18.4. Gwarancja i Odbiér powykonawczy

Dtugos¢ okresu gwarancyjnego okreslona zostanie w umowie zawartej pomiedzy Zamawiajagcym, a
Wykonawca.

Okres gwarancyjny rozpoczyna podpisanie protokotu Odbioru Koncowego. W tym okresie Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania na zgdanie Zamawiajgcego, Uzytkownika lub Inspektora Nadzoru usterek
powstatych na skutek wad materiatéw lub wadliwego wykonawstwa. Po uptywie okresu gwarancji Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu protokot Odbioru Pogwarancyjnego, zatgczajac protokoty badan i odbioréw prac
zwigzanych z usuwaniem usterek na przestrzeni catego okresu gwarancyjnego oraz protokoty przegladow.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z usuwaniem usterek, zapewnieniem bezawaryjnej pracy
urzadzen i zainstalowanych systemow oraz organizowaniem przeglagdéow w catym okresie gwarancyjnym.
Okres gwarancyjny konczy podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu Odbioru Pogwarancyjnego.

19. Zasady wykonywania robét

19.1. Standard materiatu

Dostarczane na Plac Budowy nawozy, ziemia urodzajna i inne materialy muszg posiada¢ dokumenty
poswiadczajgce ich parametry, a jezeli ich nie majg Wykonawca na wiasny koszt zapewni wykonanie badan
lub pomiaréw pozwalajgcych oceni¢ ich wiasciwosci istotne ze wzgledu na przeznaczenie.
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Materiat roslinny musi zosta¢ doktadnie sprawdzony. Materiat posiadajgcy jakiekolwiek defekty lub
niezgodnosci ze specyfikacjg bedzie podlegat wymianie, chyba, ze Inspektor Nadzoru wraz z Projektantem
zadecydujg inaczej.

19.2. Maszyny i narzedzia

Wykonawca winien zapewni¢ sprawny technicznie sprzet niezbedny do wykonania roboét, posiadajgcy wazne
badania techniczne i dopuszczenia jezeli sg one wymagane. Pracownicy obstugujgcy sprzet muszg odbyc¢
przeszkolenie stanowiskowe z zakresu bhp oraz sposobu obstugi maszyn i urzadzen, a takze posiadac
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaswiadczeniami.

19.3. Zagospodarowanie odpadow

Wykonawca winien wyznaczyC i odpowiednio zabezpieczy¢ miejsce

do sktadowania materiatéw powstajgcych w wyniku prowadzonych robét. Materiaty te muszg by¢ sukcesywnie
usuwane z miejsca sktadowania i poddawane utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie $rodowiska. Spalanie
odpaddw na terenie budowy jest zabronione.

19.4. Porzadkowanie terenu

Utrzymanie porzgdku na terenie objetym pracami budowlanymi jest obowigzkiem Wykonawcy. Dotyczy to
réwniez terendw przylegajgcych, ktére mogg ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzonych robdt, jak np.
drég, chodnikow, itd.

19.5. Nadzér

Staty nadzér na prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy oraz Kierownik Robét. Sg oni zobligowani
do przebywania na budowie w czasie przebiegu prac oraz wyposazenia w $rodki fgcznosci. Kierownicy musza
posiada¢ odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie ogrodnictwa oraz minimum 5-letnie doswiadczenie zawierajgce
2-letnie doswiadczenie na stanowisku kierowniczym. Dane i kwalifikacje kierownikéw powinny zostac
przedstawione Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru. Kierownicy winni dopilnowac¢ aby pracownicy budowy
poznali zapisy i warunki zwarte w specyfikacji dotyczace wykonywanych przez nich zakreséw prac.

19.6. Harmonogram

Szczegotowy harmonogram przebiegu prac Wykonawca ustala z Inspektorem Nadzoru. Powinien on by¢
sporzadzony z doktadnoscig do jednego tygodnia i uwzglednia¢ ponizsze uwarunkowania:

Program wykonania gtéwnych prac potencjalnie moze ulec zmianie, jednak powinien umozliwi¢ posadzenie
roslin w optymalnym terminie. Wykonawca zobowigzany jest to potwierdzi¢ z IN na min. 4 tygodnie przed
rozpoczeciem okresu sadzenia roslin. Jezeli harmonogram gtownych prac budowlanych nie umozliwia
bezpiecznego posadzenia materiatu roslinnego (przed rozwinieciem pgkéw), Wykonawca musi natychmiast
przedstawi¢ IN dodatkowy koszt przechowywania roslin (kontenerowanie lub zawiniecie w mate kokosowg wg
zalecen producenta materiatu roslinnego) i pielegnowania do czasu rozpoczecia nasadzen. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne potwierdzenie producenta materiatu roslinnego, ze wszystkie rosliny
zostaty zabezpieczone przed koncem sezonu nasadzeniowego.

19.7. Istniejagce elementy zagospodarowania terenu

Wykonawca zobowigzany jest do zachowywania srodkéw ostroznosci zapobiegajgcych uszkodzeniu drdg,
Sciezek dla pieszych, budynkéw, itp. — zaréwno na terenie budowy, jak i poza nim. Ewentualne szkody
Wykonawca naprawia na witasny koszt.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na istniejgca infrastrukture techniczng (sie¢ energetyczng, wodna, gazowa,
itd.). Jezeli w trakcie prowadzenia robot zostanie odkryta nie zinwentaryzowana infrastruktura, nalezy
poinformowac IN i przerwac¢ prace na tym odcinku do czasu uzyskania decyzji IN lub Inwestora.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury nalezy niezwiocznie poinformowaé o tym IN. Wszelkie szkody
zostang usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

19.8. Prébki
Przed ztozeniem zamowienia i dostarczeniem na Plac Budowy nizej wymienionych materiatdw Wykonawca
jest zobowigzany do przedstawienia Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru atestow i prébek:

- wybranych roslin,

- ziemi urodzajnej,

- materiatdw do wykohczenia powierzchni pod nasadzeniami,
- materiatdbw do wbudowania na Sciezki, itp.

19.9. Kontrole i akceptacje
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia przeprowadzenia kontroli postepujgcych robot oraz ukonczenia
nastepujgcych dziatan:

- kontroli podglebia,
- jakosci ziemi urodzajnej,
- posadzenia roslin,
- zaktadania trawnikéw z siewu
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- zaktadania taki kwietnej.

19.10. Odbiér prac

W trakcie odbioru prac wszystkie rosliny wyglgdajgce na uszkodzone, chore, obumarte lub nie spetniajace
wymagan specyfikacji zostang uznane za wadliwe i odrzucone. Bedg one wymienione na koszt Wykonawcy w
terminach uzgodnionych w protokole odbioru.

19.11. Uszkodzenia w czasie okresu gwarancyjnego

W czasie okresu gwarancyjnego rosliny w ztej kondycji oraz ubytki w trawniku, fagce kwietnej bedg uznane za
materiat wadliwy lub wykonany niezgodnie z kontraktem. Uszkodzenia muszg zosta¢ poprawione w momencie
pojawienia sie, nawet jesli wymaga to czestego wymieniania roslin, uprawy gleby czy zatozenia nowego
trawnika.

20. Postepowanie z istniejaca roslinnoscia

20.1. Zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie objetym bezposrednim oddziatywaniem
inwestycji.
W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejgcych
drzew nalezy podjg¢ dziatania majgce na uwadze ochrone wszystkich czesci drzew. Niezbedne jest
wygrodzenie z otoczenia placu budowy egzemplarzy przeznaczonych do zachowania, najlepiej jako catg
skupine, trwatym, litym ogrodzeniem.

Jezeli nie jest mozliwe wygrodzenie skupiny, nalezy zadbaé¢ o kazde drzewo oddzielnie.
Korzenie

Na terenie budowy, w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego drzew* niedopuszczalne jest:

- bezposrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne),

- sktadowanie materiatébw zmieniajgcych chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno, cement, gips itp.),
- sktadowanie materiatéw budowlanych,

- ruch i parkowanie pojazdow,

- zmienianie wysokosci powierzchni terenu,

- palenie ognisk,

- mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jesli stosuje sie przy tym ostone pni drzew.
- prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniajgcych stosunki wodne w glebie (jezeli jest to
konieczne nalezy zastosowac sie do zasad jak ponizej).
Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac w wykopach:
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zalecen:
- wykop nie moze by¢ zlokalizowany blizej niz 2 m od pnia,
- roboty ziemne w zasiegu systemu korzeniowego w odlegtosci do 4m od pnia musza by¢ wykonywane
recznie,
- zaleca sie wykonywanie wykopow w okresie jesiennym,
- nie dopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni,
- wszystkie ciecia korzeni wykonaé zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegolnosci: o korzenie
zniszczone nalezy obcig¢ az do miejsca wystepowania zdrowej tkanki, o ciecia dokonywa¢ pod kgtem prostym
w stosunku do ich osi, o powierzchnia rany powinna by¢ zabezpieczona preparatem impregnujacym,
- ciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem tj. pozostawic
wolng przestrzen szerokosci ok.20 cm miedzy $ciang wykopu otwartego a krawedzig z przycigtymi korzeniami.
Przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek i wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci 40 cm ponizej
poziomu terenu, gorng warstwe wypemi¢ ziemig zawierajgcg 30% kompostu. Tak zbudowang warstwe
ochronng utrzymywad w stanie ciggtego uwilgocenia,
- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowac¢ ekrany z grubej folii z 20 cm
warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy ukfadaniu przewoddéw instalaciji
podziemnych zaistnieje koniecznos¢ pracy przy korzeniach o $rednicy pnia wiekszej niz 2,5 cm stosowaé
technike tunelowa,
- nalezy dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopdw znajdujgcych sie w granicach wystepowania systemu
korzeniowego,
- przed zasypaniem wykopu na skarpe natozy¢ 20 cm warstwe ziemi urodzajnej,
- po zasypaniu wykopow drzewo nalezy podla¢ znaczng iloscig wody,
- teren wokoét drzewa, ktére utracito cze$¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwg Sciofki.

*za zasieg wystepowania systemu korzeniowego drzew nalezy uznaé odlegto$é mierzong obrebem korony
powigkszong o 1m.

Ochrona drzew przy podnoszeniu poziomu gruntu
Przy podnoszeniu poziomu gruntu wokoét drzew o 15-30cm nalezy uformowaé wokdt pnia drzewa stozek z
gruboziarnistego piasku lub zwiru i uzupetni¢ powierzchnie do 30 cm od pnia tym materiatem.
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Pnie — nalezy je szczelnie oszalowa¢ za pomocg desek o di. min. 150 cm, ktére powinny by¢ oddzielone od
pni za pomocg np. elastycznych rur drenarskich. Nalezy zwréci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na
catej powierzchni pnia i miaty oparcie w podtozu. Opaski mocujgce szalowanie do pnia stosowa¢ w odlegtosci
ok.50cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.

Korony — nalezy przeprowadzi¢ ciecia sanitarne, pielegnacyjne i ksztattujgce obejmujgce usuniecie suchych,
zaatakowanych przez patogeny, nieprawidtowo wyksztatconych, zamierajgcych, kolidujgcych konaréw i gatezi.
Szczegdtowy zakres do ustalenia z IN. Nalezy wykluczyé mozliwos¢ operowania w zasiegu koron sprzetu
budowlanego moggcego doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.

Zaleca sie prowadzenie wszelkich prac zwigzanych z cieciem drzew przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia z zakresu chirurgii drzew, zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej z zachowaniem wytycznych
podanych ponizej.

Pora ciecia:

Zaleca sie przeprowadzenie cie¢ w okresie wiosennym (w stanie bezlistnym) przed rozpoczeciem prac
ziemnych.

Rozmiar ciecia:

Ciecia wykonac tak, by nie usuna¢ wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa, ciecie grubych gatezi i konarow
traktowac jako ostatecznos¢

Sposéb ciecia:

przy usuwaniu gatezi i konaréw ciecie wyrownujgce poprowadzi¢ w takiej odlegtosci od pnia gtéwnego aby nie
uszkodzi¢ nasady,

wigksze gatezie cig¢ metodg "na trzy etapy”,

rany po odcietych korzeniach zabezpiecza¢ dwusktadnikowo.

Do realizacji ww prac nalezy uzywa¢ materiatéw, ktdre bedg spetniaty swoje funkcje i zostang zaakceptowane
przez IN.

21. Postepowanie z ziemig urodzajna

21.1. Zabezpieczenie gruntu na czas budowy.

W trakcie trwania budowy niedopuszczalne jest zanieczyszczanie terenu przeznaczonego pod nasadzenia
srodkami chemicznymi, gruzem i innymi materiatami moggcym zmieni¢ chemizm gleby. Nalezy
zminimalizowaé mechaniczne zageszczenie gruntu w miejscach planowanych nasadzen poprzez odpowiednig
organizacje ruchu na budowie. Po zakonczeniu poszczegdlnych faz budowy niezbedne jest oczyszczenie
gruntu z resztek budowlanych, gruzu i zanieczyszczen. Jezeli grunt zostat mechanicznie zageszczony, nalezy
go spulchni¢ do warstw nie zageszczonych, aby wody opadowe swobodnie przesigkaty.

21.2. Podglebie
Nadmiernie zageszczone podglebie (istniejace lub uzupetniane) musi zosta¢ rozluznione do gtebokosci 30 cm.
Prace przeprowadza¢ w trakcie normalnego uwilgocenia gruntu. Z rozluznianej warstwy nalezy usunac
wszystkie zanieczyszczenia i kamienie (Srednicy wigkszej niz 10 mm). Jezeli mimo rozluznienia podglebia,
odptyw wody jest niedostateczny, nalezy zatozy¢ system saczkédw drenarskich lub zastosowaé inne
rozwigzanie wskazane prze IN.

Podglebie przywiezione na plac budowy musi sie charakteryzowac¢ dobrg jakoscia.

Powinno by¢ suche, wolne od popiotdw, gruzu, kawatkéw betonu, zanieczyszczen

ciektych, itp. Nie moze zawiera¢ czastek ilastych. Wymagane wtasciwosci

podglebia:

-pH 6.5-7,

- niska zawarto$¢ czesci organicznych,

- gleba lekka-srednia,

- gestos¢ pozorna 1.5-1.8 g/cm3,

- maksymalna wielko$¢ kamieni 10 mm.
Podglebie nie spetniajgce podanych warunkéw zostanie odrzucone.
Jezeli warstwa uzupetnianego podglebia jest wieksza ni¢ 15 cm, nalezy je rozktada¢ warstwami i lekko
zageszczac¢ do poziomu zapewniajgcego roztozenie wskazanej migzszosci wierzchnicy.

21.3. Gleba (wierzchnica)

Dla gleby stosowanej jako wierzchnica niezbedne jest przeprowadzenie analiz w Okregowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej lub innym laboratorium zatwierdzonym przez Wykonawce. Koszty analiz ponosi Wykonawca.

Analiza powinna obejmowac¢: warto$¢ pH i wymagania wapnowania, przewodnos¢ elektryczng, dostepnosé
fosforu, potasu, magnezu i pierwiastkdw $ladowych, strukture gleby, zawartos¢ substancji organicznych i
azotu, sktad granulometryczny w poszczegdlnych warstwach podtoza.

Jezeli analiza wykaze niepetng przydatnosé gleby, nalezy poprawi¢ jej jakosé wg wskazan laboratorium.

Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i uprawy gleby istniejacej musi pochodzi¢ z zatwierdzonego
zrodta i spetnia¢ ponizsze wymagania:

- przydatnos$¢ musi zostac¢ potwierdzona przez laboratorium glebowe,
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- frakcja ilasta 5-30% / f. sptawialne 5-60%,

- pH 6.0-7.5, dla traw ozdobnych torf o odczynie 5.5-6.0,

- zawartos$¢ substancji organicznych w suchej masie powyzej 4%,
- chtonnos¢ nie mniejsza niz 25%,

- struktura gruzetkowata,

- minimalna zawarto$¢ kamieni (Srednicy do 30mm),

- brak zanieczyszczen, nasion, korzeni, obcej materii.

Pobrana probka (co najmniej 0,5 kg z kazdego zrédta pochodzenia gleby) powinna by¢ dostarczona do IN. Po
zatwierdzeniu probki Wykonawca zieleni powinien przygotowac probke tej samej gleby w ilosci ok. 5m3 na
terenie budowy w celach kontroli jakosci dla kolejnych dostaw. Dla kazdego zrodta gleby wymagana jest
osobna prébka. Kazda partia gleby dowiezionej na teren budowy bez wczesniejszego zatwierdzenia przez IN
jest dostarczana przez Wykonawce na wiasne ryzyko, w momencie otrzymania polecenia jej usuniecia,
Wykonawca dokonuje tego na wtasny koszt.

Nie nalezy uzywa¢ gleby lub innego podioZza zanieczyszczonego podglebiem, $mieciami, materiatami
ropopochodnymi oraz innymi szkodliwymi dla roslin substancjami. Kazde podglebie i gleba muszg by¢ wolne
od chwastow.

22. Szata roslinna

Projektowana szata roslinna zostata dobrana adekwatnie do warunkéw panujgcych na opracowywanym obszarze.
Wybrane zostaty rosliny, ktére charakteryzujg sig ciekawym pokrojem, kwiatem, lisciem. Wzigto rowniez pod uwage
rosliny zimozielone.

Z uwagi na obecne trendy oraz maksymalne podniesienie jakosci terenu zaproponowano element tgki kwietnej,
ktéra bedzie miejscem zycia dla owadow, ptakéw, ktérych w obecnych czasach jest coraz mniej na terenach
miejskich. Laka kwietna jednoczesnie jest powierzchnig, ktéra potrafi zmagazynowac¢ duzg ilo$¢ wody.

Biorgc pod uwage, to ze obecnie w miastach mamy zapotrzebowanie na tereny, ktére bedg retencjonowaty wode
zaproponowano ogrody deszczowe, w ktorych znajdujg sie rosliny sprzyjajgce okresowej stagnacji wody.
Proponowany materiat nie wymaga duzych naktadéw pielegnacji. Sg to rosliny, ktére fatwo przystosowujg sie do
nowych warunkoéw. Materiat ten jest popularny wsrdd szkétek specjalizujgcych sie w sprzedazy roslin. Jednak
dopuszcza sie zastosowanie innej/ réwnowaznej odmiany danego gatunku w przypadku braku dostepnosci na
rynku. Odmiany zamienne nie mogg odbiega¢ parametrami jakosciowymi od odmiany projektowanej, jego pokroju,
wysokosci, barwy lisci i kwiatow.

Projekt opracowania obejmuje:
* adaptacje istniejgcej zieleni,
* nasadzenia: drzew, krzewdw lisciastych, krzewdw iglastych, bylin,
+ zatozenie trawnikow z siewu,

+ zatozenie fgki kwietne;.

Tabela 1 Wykaz projektowanego materiatu roslinnego

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska taczna |Wielkosé Parametry Rozstawa
ilos¢ pojemnika/ materiatu sadzenia
obwaod roslinnego

Drzewa - ogrod deszczowy

D1/1 Alnus glutinosa Olsza czarna 1 16-18 cm - -
‘Imperialis’ ‘Imperialis’
D1/3 Padus avium Czeremcha 4 16-18 cm -
pospolita
Drzewa
D2/1 Betula papyrifera Brzoza papierowa 2 16-18 cm - -
D2/2 Catalpa Katalpa bignoniowa |3 16-18 cm - -

Byliny — ogrod deszczowy
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B1/1 Ranunculus acris Jaskier ostry 9 P9 15-25 cm 9szt/m2
‘Multiplex’ ‘Multiplex’

B1/2 Ligularia dentata Jezyczka 3 P9 15-25 cm 3szt/m2
pomaranczowa

B1/3 Ligularia przewalskii Jezyczka 6 P9 15-25 cm 3szt/m2
przewalskiego

B1/4 Caltha palustris Kniec¢ biotna 18 P9 15-25 cm 9szt/m2

B1/5 Iris sibirica Kosaciec syberyjski |32 P9 15-25 cm 8szt/m2

B1/6 Lythrum salicaria Krwawnica pospolita | 5 P9 15-25 cm 5szt/m2

B1/7 Liatris spicata Liatra ktosowa 24 P9 15-25 cm 12szt/m2

B1/8 Gliceria maxima Manna mielec 6 P9 15-25 cm 3szt/m2

B1/9 Mentha aquatica Mieta nadwodna 16 P9 15-25 cm 8szt/m2

B1/10 |Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata |5 P9 15-25 cm 5szt/m2

B1/11 | Polygonum bistorta Rdest wezownik 5 P9 15-25 cm 5szt/m2

B1/12 |Rodgersia aesculifolia | Rodgersja 3 P9 15-25 cm 5szt/m2
kasztanowcolistna

B1/13 | Eupatorium Sadziec konopiasty |12 P9 15-25 cm 3szt/m2

cannabinum

B1/14 | Eutrochium purpureum |Sadziec purpurowy |6 P9 15-25 cm 3szt/m2

B1/15 |Juncus effusus Sit rozpierzchty 16 P9 15-25 cm 4szt/m2

B1/16 |Lysimachia punctata Tojes¢ kropkowana |12 P9 15-25 cm 12szt/m2

B1/17 | Carex ornithopoda Turzyca ptasie tapki |36 P9 15-25 cm 9szt/m2

B1/18 |Acorus calamus Tatarak zwyczajny |28 P9 15-25 cm 7szt/m2

B1/19 |Filipendula ulmaria Wigzéwka biotna 28 P9 15-25 cm 7szt/m2

B1/20 | Polemonium caeruleum | Wielosit btekitny 20 P9 15-25 cm 5szt/m2

B1/21 | Polemonium reptans Wielosit rozestany |10 P9 15-25 cm 5szt/m2

Krzewy zadarniajace
Kz/1 Juniperus horizontalis | Jatowiec ptozacy 25 C15 30-40 cm 1szt/m2
Kz/2 Pinus mugo Sosna goérska 25 C1,5 30-40 cm 1szt/m2
Krzewy

K2/1 Amelanchier lamarckii | Swido$liwa 17 Cc2 40-60 cm -
lamarcka

K2/2 Amelanchier laevis Swidosliwa gtadka |30 C2 40-60 cm -
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K2/3 Cercidiphyllum Grujecznik japonski |17 C2 40-60 cm -
japonicum
K2/4 Cornus alba ‘Sibirica’ Deren biaty ‘Sibirica’ |5 Cc2 40-60 cm -
K2/5 Euonymus europaeus | Trzmielina 19 C1,5 40-60 cm -
zwyczajna
K2/6 Parrotia persica Parocja perska 10 C2 40-60 cm -
Byliny
B2/1 Achillea filipendulina Krwawnik 36 P9 15-25 cm 6szt/m2
wigzoéwkowaty
B2/2 Achillea millefolium Krwawnik pospolity |36 P9 15-25 cm 6szt/m2
‘Safran’ ‘Safran’
B2/3 Achillea millefolium Krwawnik pospolity |36 P9 15-25 cm 6szt/m2
‘Moonshine’ ‘Moonshine’
B2/4 Echinacea purpurea Jezéwka purpurowa |48 P9 15-25 cm 8szt/m2
B2/5 Echinacea purpurea Jezéwka biata 48 P9 15-25 cm 8szt/m2
‘White Swan’ ‘White Swan’
B2/8 Cimicifuga ramosa Pluskwica 48 C1,5 40-60 cm 1szt/m2
gateziasta
B2/9 Cortaderia selloana Trawa pampasowa |42 P9 15-25 cm 7szt/m2
B2/10 |Melica ciliata Pertéwka orzesiona |66 P9 15-25 cm 11szt/m2
B2/11 | Pennisetum Rozplenica 12 P9 15-25 cm 2szt/m2
alopecuroides japonska
B2/12 | Stipa pennata Ostnica pierzasta 36 P9 15-25 cm 6szt/m2
B2/13 | Stipa barbata Ostnica brodata 18 P9 15-25 cm 3szt/m2
taka kwietna, trawniki
- tgka kwietna 29,4 m2 |- - -
- Trawnik + trawnik w (425,02 - - -
ptycie azurowej m2

OKRES PIELEGNACJI MATERIALU ROSLINNEGO, LAKI KWIETNEJ, TRAWNIKOW — 3 LATA

UWAGA!!

W przypadku braku dostepu w szkétkach projektowanej odmiany roslin dopuszcza sie zastosowanie zamiennikéw
o podobnym pokroju, barwie kwitnienia. Jezeli wystgpi problem z dostepnoscig proponowanych pojemnikéw
dopuszcza sie réwniez zastosowanie mniejszych lub wiekszych pojemnikéw — w sytuacji tej nalezy odpowiednio
zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ rozstaw materiatu roslinnego. Zmiany parametréw materiatu roslinnego nalezy uzgodnic
z IN oraz powinny byé¢ pisemnie zaakceptowane przez IN.

23. Zalecenia jakosciowe materiatu szkétkarskiego

Do nasadzen miejskich nalezy stosowa¢ drzewa ,balotowane” tj. sprzedawane z brylg korzeniowg zabezpieczong
tkaning, ktéra rozktada sie w gruncie do poéttora roku. Drzewa o ob. pnia pow. 12-14 cm, muszg by¢ dodatkowo
zabezpieczone siatkg druciang z drutu nieocynkowanego. W okresie wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa w uprawie
kontenerowej, tj. w plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowe;.
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Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawia¢ w uprawie kontenerowe;j.

23.1. Cechy drzew, krzewow

Zamawiany materiat  rodlinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien byé
szczegolnosci:

- opatrzony etykieta, na ktérej podana jest nazwa tacinska, forma, wybor;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- zdrewniaty;

- zahartowany;

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci,

szerokosci i dlugosci pedow a takze rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia;
- zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogendw.
- system korzeniowy drzew i krzewow;

- zwarty,

- silnie przerosniety,

- prawidfowo rozwiniety z duzg iloscig korzeni wtosnikowych,

- nieprzesuszony,

- 0 zachowanej proporciji bryty korzeniowej do czesci nadziemnej,
- pien drzew:

- prosty,

- bez odrostow,
- korona drzew;

- symetryczna, wyraznie wyksztatconym pgkiem wierzchotkowym, rownomiernie rozgateziona w sposob

typowy dla gatunku i odmiany,
- pozbawiona rozgatezien pod katem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowe;j),

- z prostym przewodnikiem (z wyjgtkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost ostatniego roku

powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- bez przycietych pedow,

- odstep miedzy okétkami oraz przyrost ostatniego roku proporcjonalny do wielkosci catego
drzewa,

- barwa lisci typowa dla odmiany; liscie nie powinny by¢ zwiedniete, zwijajgce sie, z plamami i

odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi,
- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania,

- cze$¢ nadziemna krzewow;

- pedy w pehi rozgatezione, wyrastajgce nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniowg, uformowane o

konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,

- krzewy powinny mie¢ 3 dobrze wyksztalcone pedy gtdwne z typowymi dla odmiany
rozgatezieniami;

- barwa lidci typowa dla odmiany;

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania;

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady po $wiezych cieciach,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniete i zwijajace sie liscie z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi,
- pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;.

23.2. Cechy bylin

Zamawiany materiat rodlinny spetniajgcy najwyzsze wymagania jakosciowe powinien byc¢
szczegolnosci:

- pojemnikowany,

—-zdrowy, bez uszkodzen, dojrzaty,

—przed dostarczeniem powinien by¢ obficie podlany,

-rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie tzn. nadajgce sie do wysadzenia ,
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- stopien rozwoju, wielkos¢ i sposdb uformowania powinny by¢ jednakowe w catej partii,

—materiat musi by¢ w catej partii zdrowy i niezwiedniety,

—pokroj rodlin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

—system korzeniowy powinien by¢ prawidtowo rozwinigty, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne, bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,

—kwiaty letnie powinny posiada¢ przynajmniej kilka-kilkanascie pgkéw kwiatowych w zaleznosci od gatunku,

- opatrzony etykietg, na ktérej podana jest nazwa facinska

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady po $wiezych cieciach,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniete i zwijajgce sie liscie z plamami i odbarwieniami bedgcymi objawami chorobowymi,
- pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej

23.3. Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowaé wytgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikéw parkowych lub
specjalistycznych. Mieszanka traw powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania trawnikow o uzytkowaniu od
ekstensywnego do umiarkowanie intensywnego. Powinna sie charakteryzowa¢ duzg tolerancjg na wysokie
temperatury i susze oraz wysokg wytrzymatoscig na mréz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawi¢
sie w krotkim czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania. W przypadku powstania watpliwosci, co do jako$ci
przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, bedzie ona podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Mieszanka nasion powinna spetnia¢ nastepujgce parametry:
- czystos¢ mieszanki co najmniej 90%,
- zawarto$¢ nasion chwastéw maksymalne 0,5%,

- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,

Sktad mieszanki traw (gatunki podstawowe):
- zycica trwata (15-40%)

- kostrzewa czerwona - roztogowa (15-30%)
- kostrzewa czerwona - kepowa (15-25 %)

- wiechlina tgkowa (15-20%)

- kostrzewa trzcinowa (10-25%)

- kostrzewa owcza

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.

23.4. Cechy nasion tgki kwietnej

Nasiona taki kwietnej stosowa¢ wytacznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla fgki mieszanej —
jednorocznej i wieloletniej. Mieszanka powinna mie¢ przeznaczenie do zaktadania gk kwietnych jednorocznej i
wieloletniej. Powinna sie charakteryzowa¢ duzg tolerancjg na wysokie temperatury i susze oraz wysokg
wytrzymatoscia na mréz. Po wysianiu mieszanki w pierwszym roku powinny zakwitng¢ rosliny jednoroczne,
natomiast w kolejnych latach rosliny wieloletnie. Gotowa mieszanka fgki kwietnej powinna mie¢ oznaczony
procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

24. Wytyczne do realizacji

24.1. Drzewa

- miejsca sadzenia drzew powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;

- drzewa sadzi¢ w doty o gtebokosci 1500x1500x500 mm zaprawione catkowicie ziemig zyzng oraz
hydrozelem;
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- przed wykopaniem dotu pod sadzong ros$line trzeba odchwasci¢ teren;
- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwiezta, dobrze jest wzruszy¢ dno i $cianki otworu aby

rodlinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajgcego podfoza

- drzewa balotowane nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.111-15.1V) lub jesienny

(15.X-15.XI);

- w okresie wegetacji sadzi¢ jedynie rosliny w uprawie kontenerowej;
- drzewa w szpalerach sadzi¢ o jednakowych parametrach,

- rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;
- ziemieg ubi¢ wokdét posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu (zachowa¢ ostroznosé

przy szyjce korzeniowej);

- nowo posadzone drzewa nalezy opalikowac - 4 paliki/1 drzewo;

- paliki powinny by¢ toczone o $rednicy 60-80mm, impregnowane cisnieniowo, wysokosc¢ palika

wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa;

- paliki potgczy¢ 4 listewkami w celu zabezpieczenia przed uszkadzaniem (1 listewka w gdrnej, 3 listewki w dolnej

czesci palikdw, przy powierzchni gruntu);

- drzewka wigza¢ przeznaczonymi do tego celu tasma lub sznurkiem plecionym z wtokna kokosowego o
szerokos$ci ok. 5 cm w sposéb luzny, niedopuszczalne jest stosowanie tasm koloru zielonego;
- do kazdego palika nalezy przywigza¢ po jednej tasmie (4 tasmy na drzewo — 2 tasmy w

gornej i 2 tasmy w dolnej czesci pnia);
- paliki i listwy poprzeczne powinny by¢ zaimpregnowane;
- uformowac¢ mise wokét drzewa o Srednicy 1m i intensywnie podlac;

- mise zabezpieczy¢ rozdrobniong przekompostowang korg — warstwa 50 mm;
- podlewanie w okresie gwarancyjnym: w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od V-IX);
- nawozenie mineralne w drugim roku wykonujemy od marca do konca czerwca

700

—

1000

55

w N

0~ oo

2yzna ziemia w dole o wym. 1500
x 1500x 500 mm

warstwa kory min. 60 mm
niewykorowana przestrzen przy
pniu o promieniu 60 — 70 mm
grunt rodzimy

bryla korzeniowa w siatce jutowe;
listwy poprzeczne

paliki drewniane impregnowane
tasma parciana mocowana na 2
wysokosciach

siatka zabezpieczajaca przed
uszkodzeniem pnia podczas
koszenia trawy

Rys. 1 Schemat sposobu sadzenia drzewa i zabezpieczenia drzewa po posadzeniu
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24.2. Krzewy

- miejsca sadzenia krzewow powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

- sadzi¢ z catkowitg zaprawg dotéw, doty o gtebokosci 50 cm;

- miejsce po wybraniu gruntu rodzimego zaprawi¢ w catosci zyzng ziemig z dodatkiem hydrozelu;

- powierzchnie pod krzewy nalezy wytozy¢ czarng agrowlékning typu ,agrowloknina do $cidtkowania”, aby
posadzi¢ krzewy nalezy nacig¢ otwory w agrowtokninie;

- stosowac¢ rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przerosnieta brytg korzeniowg; pojemniki powinny byc¢
proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie
wiecej niz dwa sezony;

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢ zblizong wielkos¢ i pokroj;

- krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,w pigtke”;

- w przypadku, gdy korzenie sg nadmiernie zageszczone i zawiniete w zewnetrznej czesci bryly, nalezy je przycia¢
na dtugos¢ 15-20 cm;

- przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczy¢ na kilka godzin w wodzie;

- rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

- dobrze ubi¢ ziemie wokét posadzonych krzewdw, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co ufatwi

podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu;

- krzewy bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- zaraz po posadzeniu przycigé pedy nadziemne do wysokosci 20cm, aby zmniejszy¢é powierzchnie parowania

wody;

- granice pomiedzy krzewami, a trawnikiem nalezy oddzieli¢ ekobordem wys. 58 mm;

- powierzchnie pod krzewami $cidtkowaé 5 cm warstwg rozdrobnionej, przekompostowanej kory.

\ 1. 2zyzna ziemia 50 cm
\|' || 2. warstwa kory 6 cm
\ | 3. niewykorowana
przestrzen o
; N R N promieniu 7 cm
G N = 4. grunt rodzimy
N | 5. bryla korzeniowa

\‘\?\s\‘ RN \ po ww@mu
1 z doniczki

i2] 6. taSma ogrodnicza

Rys. 2 Przekrdj projektowanej skupiny krzewow

24.3. Byliny

- miejsca sadzenia bylin, traw ozdobnych powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;

- w miejscu, w ktérym bedg posadzone byliny, trawy ozdobne nalezy wykorytowac¢ dét o gtebokosci 20 cm od
poziomu drogi/chodnika;

- miejsce po wybraniu gruntu rodzimego zaprawic¢ w catosci zyzng ziemig z dodatkiem hydrozelu;

- powierzchnie pod byliny, trawy ozdobne nalezy wylozyé czarng agrowiokning typu ,agrowitdknina do
Scidtkowania”, aby posadzi¢ byliny, trawy ozdobne nalezy nacig¢ otwory w agrowtdkninie;

- stosowac rosliny w uprawie kontenerowej z silnie przero$nieta brylg korzeniowa; pojemniki powinny byc¢
proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie
wiecej niz dwa sezony;

- byliny, trawy ozdobne sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieé¢ zblizong
wielkos$¢ i pokroj;

- byliny i trawy ozdobne w skupinach nalezy sadzi¢ ,w piatke”;

- w przypadku, gdy korzenie sg nadmiernie zaggszczone i zawiniete w zewnetrznej czgsci bryty, nalezy je przyciaé¢
na dtugos¢ 15-20 cm;

- przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczy¢ na kilka godzin w wodzie;

- rosling w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

- dobrze ubi¢ ziemie wokét posadzonych krzewow, aby gleba szczelnie przylegata do drobnych korzeni, co utatwi
podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rosliny po posadzeniu;

- byliny, trawy ozdobne bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg iloscig wody;

- zaraz po posadzeniu przycigé pedy nadziemne do wysokosci 20cm, aby zmniejszy¢é powierzchnie parowania
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wody;

- granice pomiedzy bylinami, trawami ozdobnymi, a trawnikiem nalezy oddzieli¢ ekobordem wys. 58 mm;

- powierzchnie pod bylinami, trawami ozdobnymi $cidtkowaé 5 cm warstwg rozdrobnionej, przekompostowanej
kory.

- byliny do ogrodu deszczowego sadzi¢ w przygotowanym do tego ogrodu podtozu

24.4. Trawnik z siewu

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikéw o ok. 10
cm — jest to miejsce na ziemie urodzajna;

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

nawiez¢ 10 cm warstwy ziemi urodzajnej;

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka 5
kg/100m?2);

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkg lub
zagrabic;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowg z
dodatkiem torfu na gtebokos$¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

stosowac¢ gotowe mieszanki traw; nasiona traw wysiewac¢ w ilosci 4 kg na 100 m?2

24.5. kaka kwietna

teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen;

wymiana gruntu rodzimego na ziemie urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do kraweznikéw o ok. 10
cm — jest to miejsce na ziemig urodzajna;

teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;
nawiez¢ 10 cm warstwy ziemi urodzajnej;

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka 5
kg/100m?2);

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

nasiona najlepiej jest wysiac, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do potowy maja), jesienny termin siewu (do potowy pazdziernika);

do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do nasion;

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem — kolczatkg lub
zagrabic;

przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub przykry¢ ziemig ogrodowg z
dodatkiem torfu na gtebokos$¢ 0,5-1cm;

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkéw dla podsigkania wody; jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowaé watu gtadkiego;

nalezy uzyé gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

dodatkowo do kupnego sktadu mieszanki kwietnej taki mozna dodac: Jaskier ostry-Ranunculus acris, Komonica
zwyczajna-Lotus corniculatus, Firletka poszarpana-Lychnis flos-cuculi, Ztocien zwyczajny-Leucanthemum
vulgare, Swierzbnica polna-Knautia arvensis, Brodawnik zwyczajny-Leontodon hispidus, Kozibréd igkowy-
Tragopogon pratensis, Wyka ptasia-Vicia cracca, Chaber tgkowy-Centaurea jacea, Marchew dzika-Daucus
carota, Chaber austriacki-Centaurea Phrygia, Krwisciag lekarsk-i Sanguisorba officinalis, Bukwica pospolita-
Stachys officinalis
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" nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydow zatwierdzonych przez Panstwowg Inspekcje Ochrony Roslin,
przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy.

25. Elementy wykanczajace

25.1 Ekobord wys. 58 mm

Ekobord wys. 58 mm oddziela poszczegdlne pasy projektowanych nasadzen krzewdw, bylin oraz traw ozdobnych
od trawnika. Nalezy uzy¢ ekobordu w kolorze czarnym oraz szpilek w takim samym kolorze i uktada¢ w sposoéb
niewidoczny — gérna krawedz obrzeza powinna wystawa¢ ok. 0,5 cm ponad poziom wykonhczenia terenu. Ekobord i
szpilki powinny by¢ wykonane z trwatego tworzywa.

Wymiary obrzeza: dlugosc¢: 100 cm (+/- 5 mm), szerokos¢ podstawy: 8 cm (+/- 2 mm), wysokosé: 5,8 cm (+/- 2mm),
waga:+/-0,5 kg (+/- 0,05 kg).

Na 1 mb ekobordu wys. 58 mm nalezy przewidzie¢ min. 3 szt. szpilek.

Nalezy montowac Scisle wedtug zalecen Producenta.

25.2. Agrowtdknina
Agrowtdknina 50gr/m2 czarna, przeznaczona do scidtkowania gleby. Nalezy stosowac pod warstwe kory - krzewy,
byliny (z wyjatkiem ogrodéw deszczowych i fgki kwietnej) zgodnie z dokumentacja projektowa.

25.3. Przekompostowana kora

Koncowg pracg przy nasadzeniach drzew, krzewoéw, bylin powinno by¢ $cidtkowanie powierzchni rozdrobniong
korg. Czynnos¢ ta powinna by¢ wykonana po zakonczeniu sadzenia roslin i dokladnym wyréwnaniu ziemi.

Kora powinna by¢ przekompostowana , rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastoéw i zarodnikow
grzybow). Najczesciej stosuje sie kore drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien by¢ obojetny.

Kora powinna zosta¢ réwnomiernie rozsypana na catej powierzchni, tworzgc warstwe grubosci 5 cm.

Korg sciotkujemy wszystkie nasadzenia (misy drzew, krzewy, byliny) z wylgczeniem ogrodéw deszczowych oraz
taki kwietenej.

26. Zabiegi pielegnacyjne materiatu roslinnego
Zabiegi pielegnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztukg ogrodniczg przez wyspecjalizowane ekipy.
Jest to warunek prawidtowego wzrostu roslin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.

26.1. Drzewa, krzewy

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej niz 20 razy w okresie
wegetacji, w okresie suszy czesciej), systematyczne nawadnianie roslin jest warunkiem ich prawidtowego
wzrostu i zdrowej kondycji; czegstotliwos¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz zalezy to w
gtébwnej mierze od temperatury i wilgotnosci powietrza, nalezy monitorowac stan roslin sprawdzajgc czy nie
wykazujg oznak braku wody, czas i odstepy monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkéow
atmosferycznych; w okresie silnego nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadza¢ w godzinach porannych
do godz. 9.00 lub popotudniowych po godz. 17.00; w okresie suszy drzewa nalezy podlewac¢ codziennie;

- kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawdéw chorobowych i wyboru skutecznego
sposobu walki z nimi;

- cieciu korekcyjnym majacym na celu usuwanie obumartych czesci roslin; nalezy zwréci¢ uwage, aby ciecia nie
zdeformowaly ksztattu nasadzen (ciecia pielegnacyjne - wg potrzeb);

- cieciu formujgcym, ktére nalezy przeprowadzac¢ raz w roku w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wymagan poszczegolnych gatunkéw roslin; ma ono na celu uzyskanie prawidtowego pokroju roslin lub ksztattu
zgodnego z projektem, prowadzi réwniez do obfitego kwitnienia krzewdw (krzewy kwitngce na tegorocznych
pedach oraz krzewy ozdobne z lisci i owocdw przycigé wczesng wiosng; krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym
latem przycig¢ tuz po kwitnieniu);

- odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokoét drzew (chwasty nie mogg wptywaé na prawidtowy wzrost
roslin) - wg potrzeb — minimum 2 x w miesigcu przez caty okres wegetacji); po usunieciu chwastéw nalezy
poprawi¢ mise wokét drzew,

- hawozeniu - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, wg potrzeb — minimum 1
X wiosng, nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy (przy zachowaniu dawkowania
zgodnego z zaleceniami producenta); nawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu;

- uzupetnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $ciotka (wg potrzeb);

- uzupetnianiu ubytkéw — wg potrzeb,

- wymianie roslin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajgcych, chorych, nieestetycznie
wygladajgcych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku wandalizmu itp. (wg potrzeb, z zachowaniem
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parametrow jak w specyfikacji),

- usuwaniu odrostow korzeniowych (wg potrzeb),

- kontrolowaniu zabezpieczen na drzewach — wg potrzeb; w kazdym roku pielegnacji nalezy sprawdzi¢ czy
wigzania utrzymujg drzewo stabilnie; taSmy sparciate i wrastajgce w kore pnia nalezy wymieni¢ na nowe;
uszkodzone i wadliwe paliki i tasmy przy drzewach nalezy wymieni¢ na nowe; niestabilne paliki nalezy poprawi¢;

- porzgdkowaniu terenu (usuwaniu $mieci, przedeptéw) — wg potrzeb,

- zabezpieczaniu roslin na zime - w przypadku przemarznigcia roslin Wykonawca jest zobowigzany wymienic¢
materiat roslinny na wiasny koszt z zachowaniem parametrow jak w specyfikacji;

Srodki ochrony ro$lin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie moga stwarzaé zagrozenia dla os6b
znajdujgcych sie w sasiedztwie pielegnowanych roslin.

26.2. Byliny

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

- regularnym podlewaniu (wg potrzeb i na kazde wezwanie Zamawiajgcego nie mniej niz 20 razy w okresie
wegetacji, w okresie suszy czesciej), systematyczne nawadnianie roslin jest warunkiem ich prawidtowego
wzrostu i zdrowej kondycji; czestotliwos¢ podlewania mozna okresli¢ jedynie szacunkowo, poniewaz zalezy to w
gtébwnej mierze od temperatury i wilgotnosci powietrza, nalezy monitorowac stan roslin sprawdzajgc czy nie
wykazujg oznak braku wody, czas i odstepy monitorowania roslin i podlewania nalezy uzalezni¢ od warunkéw
atmosferycznych; w okresie silnego nastonecznienia podlewanie nalezy przeprowadzaé¢ w godzinach porannych
do godz. 9.00 lub popotudniowych po godz. 17.00;

- kontrolowaniu stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawdéw chorobowych i wyboru skutecznego

sposobu walki z nimi;

nalezy usuwac¢ przekwitniete kwiatostany. Rosliny tracg duzo energii na zawigzywanie nasion, poza tym

zaschniete kwiatostany obnizajg walory dekoracyjne roslin. Zabieg ten przedtuza kwitnienie oraz, w niektorych

przypadkach stymuluje powtdrne zakwitniecie rosliny w czasie danego sezonu wegetacyjnego. Usuwamy réwniez
uschniete liscie i polamane, czy uszkodzone w inny sposob pedy;

odchwaszczaniu recznym oraz spulchnianiu ziemi wokét drzew (chwasty nie moga wptywac¢ na prawidtowy wzrost

roslin) - wg potrzeb;

- nawozeniu - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, wg potrzeb — nawozami
mineralnymi o przedtuzonym dziataniu przez 6 m-cy (przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami
producenta); nawozenie hawozami zawierajgcymi azot nalezy zakonczy¢ w lipcu;

- uzupetnianiu wykonczenia powierzchni pod roslinami odpowiednig $ciotka (wg potrzeb);

- uzupetnianiu ubytkéw — wg potrzeb,

- wymianie roslin uschnietych i uszkodzonych, suchych, obumierajgcych, chorych, nieestetycznie
wygladajgcych, przemarznietych, zniszczonych w wyniku wandalizmu itp. (wg potrzeb, z zachowaniem
parametrow jak w specyfikacji),

- porzadkowaniu terenu (usuwaniu $mieci, przedeptéw) — wg potrzeb,

- w ogrodzie deszczowym nie uwzgledniamy podlewania (z wyjatkiem dlugich okreséw suszy) oraz

nawozenia.

Srodki ochrony roslin stosowane do zwalczania choréb i szkodnikéw nie moga stwarzaé zagrozenia dla oséb
znajdujacych sie w sgsiedztwie pielegnowanych roslin.

26.3. Trawniki z siewu

Pielegnacja dotyczaca trawnikéw polega na:

* podlewaniu rozproszonym strumieniem (wedtug potrzeb);

zapotrzebowanie traw na wode jest bardzo wysokie (siega 2-3-4 litrbw na metr kwadratowy) jest

najwieksze w okresie intensywnych przyrostow (wiosng); przy podlewaniu gleba powinna by¢ zwilzona na
gtebokos¢ okoto 10-15 cm, gwarantuje to wiasciwy rozwéj systemu korzeniowego traw na wigkszej gtebokosci; zbyt
ptytkie wyksztatcenie sie systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrazliwym na susze, co jest bardzo
niekorzystne w przypadku terenéw miejskich w bezposrednim sasiedztwie jezdni, poniewaz sg one szczegdlnie
narazone na wysychanie; podlewanie w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2x w miesigcu;

* aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez naktuwanie);

* wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowietrzenia, powinna by¢ przeprowadzana fgcznie z
wygrabianiem zbutwiatych szczatkow roslinnych;

- koszeniu — minimum 2x w miesigcu od 1V-X

pierwsze koszenie wykonuje sie kiedy trawa urosnie na wys. 10 cm, skracamy jg do ok.6 cm; kolejne koszenia
przeprowadzamy 2 razy w miesigcu; ostatnie koszenie wykonujemy na poczatku listopada; powinno by¢ ono
nieco diuzsze (zostawiamy zdzbta o wysokosci 5-6 cm); nie nalezy kosi¢ mokrego trawnika, po przycinaniu
nalezy zebra¢ wszystkie pozostato$ci; nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynajgc od konca marca;
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nalezy uzywa¢ mieszanek nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pod trawniki lub postuzyé sie
nawozem dolistnym (zwtaszcza na wiosne w celu szybkiego zazielenienia); w przypadku nawozoéw statych nie
nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyz spowoduje to przyklejanie si¢ nawozu do trawy i przypalenie roslin;
jezeli nawozilismy trawnik mokry nawozem statym, nalezy po nawozeniu trawnik bardzo doktadnie podlac¢; przy
nawozeniu nawozami wolnodziatajgcymi nie nalezy ich stosowac zbyt pézno oraz nie nalezy dopuszcza¢ do
przeschniecia trawnika; niezaleznie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy pdzniej niz do potowy
sierpnia; zbyt pdzne nawozenie nawozami zawierajgcymi duze dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornosci; podczas suszy rowniez nalezy ograniczy¢ hawozenie;

- odchwaszczaniu ( po drugim koszeniu przy duzym zachwaszczeniu nalezy rozpyli¢ selektywny s$rodek
chwastobdjczy przeznaczony do miodych trawnikéw; po 4-5 koszeniach nalezy rozpyli¢ srodek do zwalczania
chwastéw dwulisciennych);

- grabieniu w celu usunigcia z trawnika wigkszych zanieczyszczen: lisci, fragmentow organicznych, $mieci oraz
trawy scietej przy koszeniu;

* wapnowaniu, w celu odkwaszenia podioza i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walke m.in. z mchem
rosngcym wsrdd trawy); wapnowanie matymi dawkami mozemy przeprowadzi¢ praktycznie o kazdej porze roku,
ale najlepiej wybra¢ okres po wegetacyjny- jesienny; stosowa¢ mozna tylko tagodne nawozy weglanowe np.
dolomit lub kreda; nawozy wapniowe bardzo powoli przenikajg do gtebszych warstw trawnika, dlatego w 3 letnim
okresie pielegnacji mozna je wykonac 1 raz;

* uzupetnianiu brakéw w trawnikach — nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku.

26.4. Laka kwietna

- podlewanie - rosliny kwitngce charakteryzujg sie o wiele wiekszg odpornoscig na susze, niz powszechnie
stosowane gatunki traw. tagka kwietna potrafi przetrwa¢ deficyty wody, ktére dla trawnikow sg zabdjcze.
Podlewanie zaleca sie dopiero w warunkach bardzo duzej suszy, gdy widzimy, Zze nasza tgka nie bedzie w stanie
przetrwac bez interwencji — wg potrzeb,

- koszenie- kosimy bardzo rzadko. Dla mieszanek jednorocznych stosujemy jedno koszenie, pod koniec sezonu
wegetacyjnego. Najlepszym terminem jest moment, gdy rosliny przekwitng i wytworzg nasiona,

- koszenie - fgki wieloletnie kosimy zazwyczaj dwa razy w roku. Pierwsze koszenie nalezy wykonaé w czerwcu lub
lipcu, drugie w sierpniu bgdz wrzesniu. Jesli na fgce rosng takze gatunki jednoroczne, to teren kosimy po ich
przekwitnieciu. Zapewni to miejsce do wzrostu dla gatunkéw wieloletnich, ktére zakwitng w kolejnym sezonie.
Siano pozostawiamy na tgce przez kilka dni, do wyschniecia i osypania sie nasion, ktére bedg stanowity bank
nasion do rozwoju nowych roslin. Pozostawienie siana da tez szanse owadom iinnym organizmom
zamieszkujgcym tgke na opuszczenie roslin. Do koszenia najlepiej uzy¢ tradycyjnej kosy albo kosiarki listwowe;j.
Koszenie wykonujemy na wysokosci 8-10 cm. Koszenie na nizszej wysokos$ci moze uszkodzi¢ rozety lisciowe
roslin wieloletnich. Poza tym dzieki wyzszemu koszeniu teren jest lepiej zadarniony, co zmniejsza parowanie wody
z gleby. Nie zalecamy uzywania kosiarek rozdrabiajgcych, poniewaz utrudni to zbiér pokosu, a po wyschnieciu
siano trzeba usuna¢ z powierzchni tgki. Zapobiegnie to rozkfadowi siana i przenawozeniu terenu. Mulczowanie
dopuszczalne jest jednie w przypadku gleb bardzo ubogich lub zdegradowanych - pozostawienie pokosu pozwoli
uzyzni¢ glebe,

- chwasty - pomimo dobrego przygotowania terenu na tgce mogg pojawic¢ sie rosliny niepozgdane. Jesli bedzie ich
zbyt duzo, moga one zagrozi¢ wzrostowi roslin kwitngcych. taki jednoroczne nalezy wytacznie pieli¢ recznie. Laki
wieloletnie w przypadku duzego zachwaszczenia nalezy przycigé na wysokosci 10-15 cm nad ziemig. Dla roslin
wieloletnich koszenie, jako walka z chwastami, w pierwszym roku moze by¢ przeprowadzane nawet kilka razy
w sezonie. Doprowadzi to do zaniku chwastow i umozliwi bujny wzrost w kolejnym roku. Jesli na tgce rosng gatunki
jednoroczne i wieloletnie, to mozna skorzysta¢ z obu sposobdw. Jesli powierzchnia faki jest duza, a brak kwiatow
w pierwszym roku nie jest klopotem, to dla poprawy kondycji roslin wieloletnich zalecamy koszenie,

- nawozenie - nasze taki sktadajg sie z gatunkéw roslin kwitngcych, ktére nie wymagajg dodatkowego nawozenia.
Dotyczy to przede wszystkim mieszanek zawierajgcych nasiona dzikich roslin. Tych mieszanek nie zalecamy do
wysiewu na terenach, gdzie stosowano wcze$niej nawozy. Wynika to z faktu, ze ros$liny fgkowe rosng wolniej, niz
popularne chwasty. Dodatkowe nawozenie moze sprawié, ze azot zawarty w nawozach, pobudzi niepozgdane
rosliny do intensywnego wzrostu, co doprowadzi do zagtuszenia wysianych roélin. Tylko niektore mieszanki
jednorocznych tgk, zawierajgcych w swoim skiladzie odmiany hodowlane, mozna dodatkowo wspomoc
nawozeniem, ale dopiero po skietkowaniu wszystkich nasion.

27. Nawierzchnia gliniasto-zwirowa typu Hanse Grand

Projektuje sie ciggi piesze doprowadzajgce, o nawierzchni gliniasto-zwirowej, w kolorze piaskowym, dostepne i
przystosowane dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach (przy zachowaniu dopuszczalnych
spadkéw i szerokosci). Nawierzchnie nalezy graniczyé obrzezem betonowym 8x25x100 cm kolor szary na warstwie
5 cm podsypki cementowo-piaskowej, posadowionym na tawie betonowej z betonu C12/15. Przebieg nawierzchni

37



zaprojektowano dopasowujac sie do terenu istniejgcego, zapewniajgc dojscie do projektowanych obiektéw.
Odwodnienie $ciezki bedzie realizowane poprzez zachowanie istniejgcychspadkéw poprzecznych i podiuznych o
wartosciach zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wod

opadowych. Pochylenie poprzeczne powinno wynosi¢ od 1% do 3%. Pochylenie podtuzne nie powinno
przekraczac 6%.

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- 5 cm- warstwa gliniasto- zwirowa 0/10mm

- 5 cm — warstwa z kruszywa tamanego 0/16 mm

- 12 cm - warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

- 30 cm — warstwa odsgczajgca z pospoiki

- grunt rodzimy

Pod nawierzchnie nalezy wykorytowac teren. Materiat z korytowania nalezy wyziez¢ i zutylizowa¢ w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

28. Profil ogrodu deszczowego

Byliny w ogrodzie deszczowym sadzone bedg w odpowiednio przygotowanym podtozu o profilu:

-5 cm — zwir ozdobny 8/16 mm

- 45 cm — piasek z dodatkami w proporcjach 4:1

- 30 cm — kruszywo dolomitowe 8/16 mm

- grunt rodzimy

Powierzchnie pod ogréd deszczowy nalezy wykorytowac. Materiat z korytowania nalezy wyziez¢ i zutylizowaé w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

29. Inwentaryzacja dendrologiczna

Opracowanie dotyczy inwentaryzacji drzewostanu bezposrednio graniczgcego z obszarem opracowania. W
inwentaryzacji zostat uwzgledniony ten drzewostan, poniewaz wykonywane prace mogg wptyng¢ ich kondycje, w
zwigzku z czym zachodzi potrzeba ich wygrodzenia podczas robot.

Inwentaryzowane drzewa rosng wzdtuz chodnika przy drodze przy ulicy Niepodlegtosci w Watbrzychu.

Na opracowywanym obszarze zinwentaryzowano 2 szt. drzew (drzewa lisciaste).

Z gatunkow drzew lisciastych zinwentaryzowano:

— Tilia platyhpyllos- — lipa szerokolistna = 2 szt.

UWAGA:
Stan zdrowotny drzew na dzief 09.10.2020 r. opisano w uwagach!

Tabela 2 Inwentaryzacja dendrologiczna

Lp. [Gatunek Obwad pnia na wys. [cm] Szerokosé Wysokos¢é |Uwagi
130 cm korony [cm] |[cm]
1. Tilia platyphyllos- 15cm 135 cm 346 cm Brak uwag

Lipa szerokolistna

1. Tilia platyphyllos- 15cm 135 cm 346 cm Brak uwag
Lipa szerokolistna

DRZEWA DO ZABEZPIECZENIA NA CZAS BUDOWY - 2 SZT.
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