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I. DANE INFORMACYJNE

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis projektu wykonawczego sporządzonego do zadania określonego w umowie nr 

173/D/06/2020 zawartej w dniu 26.06.2020r., pod tytułem: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

zagospodarowanie terenu działki i kształtowanie zieleni miejskiej z wykorzystaniem wód opadowych, przy zastosowaniu 

rozwiązań małej retencji, dla czterech lokalizacji na terenie Wałbrzycha". Lokalizacje wskazane  w umowie to:

Wałbrzych, część działki nr ew. 247/12, część działki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgórze

2. Podstawa opracowania i materiały wyjściowe

• Umowa nr. 173/D/06/2020 , zawarta pomiędzy Miejskim Zarządem Budynków Sp. z o.o., z siedzibą w Wałbrzychu 

przy ul. Gen. Andersa 48, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000021098 prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS-u, NIP 886-26-08-287 

reprezentowanym przez: Kacpra Nogajczyka - Prezesa Zarządu a Biurem architektonicznym SEE. SP. Z O.O. z 

siedzibą w Poznaniu przy ul. Zdobywców Monte Casino 37/3, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem

KRS 0000502274, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - NOWE MIASTO I WILDA w Poznaniu, VII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 777-323-70-73, REGON: 302673567, reprezentowanym przez :

Mateusza Golona - Członka Zarządu.

• PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WAŁBRZYCHA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 

LATA 2016-2019 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO 2023, Wałbrzych 2015

• UCHWAŁA NR XXIX/385/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025

• UCHWAŁA NR XII/107/19 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha

• Projekt Miejskiego Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Wałbrzycha

• Pełnomocnictwa wystawione przez Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu dla Pana Mateusza 

Golon i Pana Michała Hołownie, upoważniające do samodzielnego wykonania wszelkich czynności 

administracyjnych i/lub zgłoszeń w imieniu wystawiającego, niezbędnych do procesu projektowania 

przedsięwzięcia inwestycyjnego.

• Obszary lokalizacji zamierzeń inwestycyjnych wskazane przez Inwestora

• Uproszczone wypisy z rejestru gruntów dla działek objętych opracowaniem: Wałbrzych, część działki nr ew. 

247/12, część działki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgórze

• Załączniki do umowy

• Uzgodnienia koncepcyjne z Inwestorem

• Obowiązujące przepisy i normy

3. Inwestor

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o., z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Gen. Andersa 48, wpisanym do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000021098 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział 

Gospodarczy KRS-u, NIP 886-26-08-287 reprezentowany przez: Kacpra Nogajczyka - Prezesa Zarządu

4. Projektant 

Biuro architektoniczne SEE. SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zdobywców Monte Casino 37/3, wpisane do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS 0000502274, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - NOWE MIASTO I WILDA w

Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 777-323-70-73, REGON: 302673567, 

reprezentowane przez : Mateusza Golona - Członka Zarządu.

5. Obiekt

Projekt zagospodarowania części działki nr ew. 247/12 oraz częśći działki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgórze w Wałbrzychu.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Opis zagospodarowanie terenu

1.1. Istniejące zagospodarowanie obszaru projektowego

Obszar projektowy złożony z dwóch części działek o łącznej powierzchni 1279,87 m2, położony  w bardzo bliskiej odległości

ulicy Niepodległości 11.  W sąsiedztwie  znajdują się dwa budynki dwukondygnacyjne. Budynek Żłobka Samorządowego nr. 

3 oraz budynek mieszkalny z funkcją usługową na parterze. Otoczenie obszaru charakteryzuje się dużym stopniem 

zazielenienia. Na powierzchni objętej opracowaniem obszar zazielenienia jest bardzo mały i wynosi 107,37 m2. Resztę 

obszaru działki  stanowią dwie płyty betonowe o łącznej powierzchni   105,73 m2 oraz powierzchnia żwirowo-gruntowa . 

Obszar jest zamknięty od strony północno-wschodniej murkiem oporowym, rozpoczynającym się od ciągu dziewięciu stopni 

zlokalizowanym przy budynku mieszkalnym z funkcją usługową w parterze.  Od strony południowo-zachodniej działka styka 

się z ciągiem pieszym , natomiast od strony południowo-wschodniej i północno-zachodniej z działką nr 247/9 oraz działką 

246/4. Na obszarze opracowania istnieje uzbrojenie terenu. Znajdują się tu: sieci wodne, instalacja kanalizacji sanitarnej 

oraz instalacja kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetyczne i przewód telekomunikacyjny. 

1.2. Bilans powierzchni istniejących

Lp. Obszar opracowania Pow. 

1 pow. całkowita 1279,87 m2

2 pow. ziemnożwirowa 1066,77 m2

3 pow. płyt betonowych (zasklepienie terenu) 105,73 m2

4 Pow. zielona 107,37 m2

2. Charakterystyka obiektu – ogólny opis ideowy

Głównym założeniem jest podział terenu opracowania na 2 części. Część utwardzona płytą ażurową z zielenią – placyk 

przed istniejącym budynkiem znajdującym się na działce 247/9. Oraz część zielona – z zaprojektowanym parkiem do użytku

ogólnodostępnego.

Ideą projektowanego terenu zieleni jest stworzenie przestrzeni miejskiej, która będzie jednym z systemów wspomagających 

retencjonowanie wody w mieście, poprzez przepuszczalność podłoża i możliwość retencjonowania. Proponowane 

zagospodarowanie znacznie ograniczy negatywne skutki powodzi, wpłynie na podniesienie poziomu wód gruntowych oraz 

znacznie poprawi jakość powietrza w okolicy poprzez wprowadzenie nowoczesnych form renencji w formie ''miasto – 

gąbka".

Dzięki proponowanemu rozwiązaniu poprawi się jakość gleb na opracowywanym terenie. Poprzez zastosowanie wysokiej 

roślinności zostanie zminimalizowany hałas.

Oprócz funkcji retencyjnych ideą tego terenu jest stworzenie miejsca przyjaznego mieszkańcom – miejsca spotkań, 

spacerów lokalnej społeczności, stworzenia dla nich miejsc odpoczynku i rekreacji oraz jednocześnie miejsca pełniącego 

funkcję edukacyjną. Projekt ten ma również na celu podniesienie  poziomu zagospodarowania terenów zieleni i ich jakości  

w okolicy.

Teren ten będzie miał udział w kształtowaniu struktury funkcjonalno - przestrzennej terenów zieleni miasta Wałbrzycha.

3. Projektowane zagospodarowanie działki – opis funkcjonalny

3.1. Bilans powierzchni projektowanych 

Lp. Obszar opracowania Pow. 

1 pow. całkowita 1238,65 m2
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2 pow. płyt ażurowych
201,96 m2 (w tym 72,71 m2 pow. biologicznie 

czynnej - 36%)

3 pow. zielona 733,93 m2

4 pow. opaski żwirowej 26,60 m2

5 pow. biologicznie czynna 1114,78 m2 (90%)

6 pow. istniejących i pozostawionych murków 17,26 m2

7 pow. przeznaczona na park 1003,74 m2

8 pow. nawierzchni gliniasto-żwirowej 285,20 m2

9 pow. łąki kwietnej 29,40 m2

10 pow. rabat bylinowych 65,23 m2

11 pow. ogrodów deszczowych 70 m2

12 pow. trawników na samym obszarze parku 345,62 m2

13 pow. nasadzenia krzewów 144,29 m2

Ilość m3 wody jaką może przyjąć:

• ogród deszczowy: 69,9 * 0,4 = 28 m3

 Funkcję retencjonowania i magazynowania wody ma również łąka kwietna, trawniki, drzewa, rabaty z krzewów oraz rabaty 

bylinowe.

Na każde 100 m² nawierzchni utwardzonej należy zrealizować 6 m² powierzchniowego obiektu małej retencji o średniej 

głębokości 0,4 m. Dla nawierzchni gliniasto żwirowej odbiornikiem wody powienien być ogród deszczowy o pow. ok. 17,5 

m².

3.2. Opis projektowanego zagspodarowania terenu

Na działce zaprojektowano część utwardzona płytą ażurową z zielenią – placyk przed istniejącym budynkiem znajdującym 

się na działce 247/9. Oraz część zielona – z zaprojektowanym parkiem do użytku ogólnodostępnego.  W części zielonej 

przewiduje się rozbiórkę istniejących zasklepień gruntu (utwardzenia pozostałe po stojącym obok niegdyś budynkiem. 

Projektuje się ogrodzenie całego terenu zakresu opracowania oraz projektuje się ogrodzenie oddzielające część zieloną od 

części utwardzonej. W istniejącym ogrodzeniu żłobka, projektuje się furtkę. Od strony dojścia do obiektu otoczonego 

projektowanym utwardzeniem terenu, projektuje się bramę dwuskrzydłową rozwieraną oraz furtkę. W części zielonej 

projektuje się park. 

4. Zgodność projektu z dokumentami 

• PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA WAŁBRZYCHA - MIASTA NA PRAWACH POWIATU NA 

LATA 2016-2019 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO 2023, Wałbrzych 2015

• UCHWAŁA NR XXIX/385/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025

• UCHWAŁA NR XII/107/19 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha

• Projekt Miejskiego Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Wałbrzycha

5. Prace ziemne, projektowane nawierzchnie i roboty rozbiórkowe

Istniejące zasklepienia terenu należy rozebrać, a teren zakresu opracowania należy wyrównać. Z terenu opracowania 

należy usunąć większe elementy nie będące naturalną glebą, typu kawałki desek,  elementy betonowe, śmieci itp. 

W części utwardzonej projektuje się nawierzchnię z płyt betonowych ażurowych typu  np. meba, 60x40x12 cm z 

wypełnieniem spoin ziemią urodzajną i zasianiem trawy. Nawierzchnia ta  jest otoczona krawężnikiem betonowym, 

prefabrykowanym 15x30x100 cm, kolor: szary.  Wokół utwardzenia jest opaska żwirowa w białym kolorze szerokości 50 cm 

do osi ogrodzenia.  W części parku projektuje się żwirowe i przesiąkalne typy nawierzchni oraz zieleń niską, średnią i 

wysoką. Na działce nie ma drzew przeznaczonych do wycinki.

Ciągi komunikacyjne w parku proponuje się z nawierzchni gliniasto- żwirowej typu HanseGrand, która jest nawierzchnią 
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przepuszczalną. Proponowana konstrukcja profilu nawierzchni:

• 5 cm nawierzchnia gliniasto- żwirowa 0/10 mm

• 5 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/16 mm

• 12 cm warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

• 30 cm warstwa odsączająca z pospółki

• grunt rodzimy

6. Materiały, elementy projektowe i konstrukcja elementów

Drut – ocynk

Furtka z samozamykaczem i na kłódkę
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6.1. Furtka F1

6.2. Brama ogrodzeniowa

Materiał – ocynkowany 

Kolor  SZARY RAL 7030
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Drut – ocynk 
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6.3. Ogrodzenie panelowe

6.4. Kosz na śmieci 
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Nazwa: Kosz na śmieci – 5 szt.

Wymiary: Wys. 102 cm; szer. 45 cm; długość 41 cm; pojemność ok. 70 l

Materiały: Stal lakierowana kolor RAL 9007; drewno egzotyczne kolor TEAK

Montaż: Zakotwienie w fundamencie

6.5. Tablica edukacyjna 

Nazwa: Tablica informacyjna – 2 szt.

Wymiary: Wys. 220 cm; szer. 6 cm; dł. 91 cm, pow. ekspozycji 70x100 cm

Materiały: Stal lakierowana kolor RAL 9007; pow. ekspozycyjna płyta MFP-L lakierowana

Montaż: Zakotwienie w fundamencie

6.6. Domek dla ptaków 

Nazwa: Domek dla ptaków drewniany – 2 szt.

Wymiary: Wys. 22,5 cm; szer. 16,5 cm; gł. 11 cm

Kolor: Biały
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6.7. Domek dla owadów 

Nazwa: Duży domek dla owadów pożytecznych – 1 szt.

Wymiary: Wys. 90 cm; szer. 56 cm; gł. 16 cm

Wykonanie: Drewno, szyszki, wiklina, trzcina, mech, rdestowiec ostrokończysty, szcześć sukiennicza, mech 

Kolor: Pomalowany lakierem bezbarwnym

6.8. Lampy solarne – 1 szt.
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Montaż według zaleceń producenta.

6.9.  Oprawa – na słupie oświetleniowym drogi – 1 szt.
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6.10. Uwagi

Wszędzie tam, gdzie projekt nie doprecyzowuje parametru technicznego lub jakościowego, stosować należy rozwiązanie 

(element, materiał, technologię) zgodną z przepisami i aktualnie obowiązującymi normami.

Wszystkie stosowane materiały i wyroby budowlane winny posiadać pozytywną aprobatę techniczną wydaną przez 

upoważnione do tego organy (Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994; Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późniejszymi 

zmianami).

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z niniejszym projektem, warunkami technicznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych i odpowiednimi przepisami i normami polskimi.

W trakcie realizacji projekt należy rozpatrywać łącznie z branżowymi projektami wykonawczymi, inwentaryzacją budowlaną i 

ekspertyzą techniczną.

7. Szata roślinna

Szczegółowy dobór szaty roślinnej  znajduje się w opisie zieleni

W projekcie przewidziano drzewa i krzewy których funkcją jest oczyszczanie powietrza oraz takie, które bardzo dobrze 

radzą sobie w trudnych warunkach miejskich są odporne na chorby i szkodniki. Proponuje się drzewa o obwodzie 18-20 cm 

lub 20-25 cm oraz krzewy w pojemniku min. C2.
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Elementem dekoracyjnym terenu zieleni będą rabaty bylinowe i łąki kwietne. Będą pełniły funkcję ozdobną, jednocześnie 

mają za zadanie przyciągać owady i ptaki,  przyczyniając się do zwiększenia bioróżnorodności na terenach miejskich. 

Roślinność, która zostanie zaproponowana na rabaty będzie odporna na trudne warunki atmosferyczne.

Rabaty będą wykończone kamieniem ozdobnym lub korą (zatrzymuje wilgoć) – proponowana grubość warstwy min. 5 cm.  

Proponowane rośliny będą odporne na warunki miejskie oraz nadmiar wody w przypadku nagłych opadów deszczu. 

Zwiększy to możliwość retencjonowania/ magazynowania wody.

W ogrodach deszczowych przewidziano rośliny hydrofitowe, które mają za zadanie oczyszczać wodę oraz przystosowane 

będą do ogrodów deszczowych suchych oraz mokrych. Roślinność hydrofitową proponuje się w pojemniku min. P9.

Trawniki mają pełnić funkcję retencyjną, wypoczynkową oraz rekreacyjną.

8. Systemy retencjonowania

W projekcie przewidziano 3 sposoby renecjonowania:

• ogrody deszczowe w postaci niecek retencyjnych, które będą odbiornikiem nadmiaru wody. Niecki retencyjne będą 

obniżone o 40 cm od poziomu gruntu z nimi bezpośrednio graniczącymi. 

W proponowanym rozwiązaniu nie uwzględnia się osadników dodatkowo oczyszczających wodę z osadu, 

ponieważ woda do ogrodów deszczowych będzie kierowana z nawierzchni gliniasto- żwirowej oraz terenów zieleni 

bezpośrednio z nimi graniczącymi. Zastosowane w ogrodach deszczowych rośliny hydrofitowe oczyszczą wodę ze 

szkodliwych związków oraz zatrzymają na dnie osad i inne zawiesiny. Tak oczyszczona woda będzie mogła być 

ponownie wykorzystana do nawodnienia terenu. 

Proces oczyszczania przez rośliny nazywany jest oczyszczalnią hydrofitową. Jest to metoda oparta na 

rozwiązaniach przyrodniczych.

Woda z nawierzchni gliniasto- żwirowej będzie kierunkowana 1 % spadkami na tereny zieleni,

• tereny zieleni ozdobnej (drzewa, krzewy, rabaty bylinowe, łąki kwietne), które również będą pochłaniały i 

magazynowały nadmiar wody. Pod drzewa zostanie zastosowane podłoże strukturalne z dodatkiem hydrożelu. 

Warstwa ziemi na, której będą sadzone krzewy, byliny również zostanie wymieszana z hydrożelemw celu przyjęcia 

większej ilości wody i równocześnie zapewnienia przez dłuższy czas nawodnienia dla roślin.

• trawniki, które również będą jednym z głównych odbiorników wody opadowej.

Zagospodarowanie wód opadowych:

• rozsączanie do gruntu 

9. Infrastruktura zielono niebieska

Infrastrukturę niebieską będą tworzyły ogrody deszczowe w postaci niecek, które również powoli będą rozsączały wodę do 

wód gruntowych. Niecki będą obniżone w stosunku do gruntu o 40 cm. 

Infratstrukturę zieloną będą tworzyły istniejące  drzewa, projektowane krzewy, rabaty bylinowe, łąka kwietna oraz trawniki.

10. Dostęp dla osób niepełnosprawnnych

Teren w całości jest dostępny dla niepełnosprawnych. Nawierzchnie umożliwiają jazdem wóżkiem. Teren jest płaski, nie ma 

konieczności stosowania pochyli bądź poręczy. Wszystkie przejścia i przejazdy są przystosowane dla niepełnosprawnych. 

Na projektowanym terenie nie ma progów ani stopni uniemożliwiajacych przedostanie się wózka. 

III. INFORMACJA BIOZ

1. Zakres robót do realizacji w ramach budowy
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1.1. Teren opracowania 

1.1.1. Prace przygotowawcze w terenie – pomiary geodezyjne, organizacja prac z uwzględnieniem projektu organizacji 

robót, ustalenie miejsc do odkładania ziemi rodzimej i urobku, regulacja i spuszczanie wód

1.1.2. Rozbiórka istniejącej płyty fundamentowej betonowej (jeśli występuje) z ustaleniem miejsca składowania urobku lub 

jego wywozem. 

1.1.3. Roboty ziemne – wymiana, nawiezienie lub przemieszczenie gruntu, wykonanie nasypów, skarp z użyciem 

elementów betonowych prefabrykowanych  jeśli występują, ogrody deszczowe, łąki kwietne lub podobne założenia 

wymienione w opisie 

1.1.4. Wykonanie i zabezpieczenie instalacji elektrycznych lub sanitarnych 

1.1.5. Wyznaczenie i wykonanie zgodnie z projektem tras pieszych 

1.1.6. Wykończenie terenu poprzez wykonanie ostatecznych nawierzchni na chodnikach i w miejscach składowania 

odpadów stałych.

1.1.7. Nasadzenie zaprojektowanej zieleni wysokiej i niskiej.

1.1.8. Montaż ogrodzenia i innych elementów przewidzianych w projekcie zagospodarowania dla danej działki

1.1.9. Wyposażenie obszaru w pojemniki naśmieci i inne elementy małej architektury znajdujące się w projekcie 

zagospodarowania działki.

1.1.10. Uporządkowanie terenów budowy

2. Obiekty budowlane

2.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych znajdujących się na terenie opracowanie (podano dla 4 projektów będących w 

odrębnym opracowaniu)

• Wałbrzych, część działki nr ew. 247/12, część działki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgórze – brak budynków

• Wałbrzych, działki nr ew. 279/37, 279/24, 279/26, 279/34, 808, obr. nr 33 Podgórze – budynek nr. 16

• Wałbrzych, działki nr ew. 490/1, obr. nr 33 Podgórze – brak budynków

• Wałbrzych, część działki nr ew. 116/7, obr. nr 35 Rusinowa – brak budynków

2.2. Wykaz obiektów/obszarów projektowanych (podano dla 4 projektów będących w odrębnym opracowaniu)

• Wałbrzych, część działki nr ew. 247/12, część działki nr ew. 247/11, obr. nr 33 Podgórze

• Wałbrzych, działki nr ew. 279/37, 279/24, 279/26, 279/34, 808, obr. nr 33 Podgórze

• Wałbrzych, działki nr ew. 490/1, obr. nr 33 Podgórze

• Wałbrzych, część działki nr ew. 116/7, obr. nr 35 Rusinowa

3. Elementy zagospodarowania, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Lista elementów zagospodarowania terenu, które mogą stanowić źródło zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

3.1. Skarpy:

• zbocza
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4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót budowlanych

Przewiduje się następujące zagrożenia przy realizacji robót budowlanych:

4.1. Zbocza:

• skaleczenie / upadek,

• potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny,

• osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych,

• wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

• natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziemnych 

(niewypały),

• utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i straży pożarnej do obiektów i terenu w rejonie budowy dla 

mieszkańców i użytkowników tych obiektów,

• wykonywanie robót drogowych i przebudowy uzbrojenia pod „ruchem”,

• zagrożenia związane z pracą dźwigu lub koparek,

• zagrożenie upadkiem z wysokości

• możliwość przygniecenia ciężkimi elementami prefabrykowanymi 

• zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi

• zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym

• zagrożenie wynikające z niewłaściwego składowania i transportu materiałów budowlanych

4.2. Roboty budowlane stwarzające szczególne zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, ze względu na ich charakter, 

organizację lub miejsce prowadzenia

• wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości wyższej niż 1,5 m,

• roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej poziomo od 

skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,

• roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi:

• roboty prowadzone w temperaturze poniżej - 10°C,

• roboty rozbiórkowe nawierzchniowe,

• roboty prowadzone w studzienkach i przestrzeniach zamkniętych,

• roboty przy wykonaniu kanalizacji deszczowej,

• roboty w pobliżu czynnego uzbrojenia,

5. Wytyczne dotyczące prowadzenia instruktażu dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych

W ramach przeprowadzanych instruktaży pracowników przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie 

niebezpiecznych szczególną uwagę należy zwrócić na następujące kwestie:

• zasady postępowania w przypadku wystąpienia określonego zagrożenia,

• ustalenie rodzaju stosowanych przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

• zasady prowadzenia nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi, w tym informacje o strukturze nadzoru i 

odpowiedzialności osób (imiona i nazwiska) wyznaczonych do nadzoru, zasady przepływu informacji (wytycznych) 

dotyczących sposobu prowadzenia robót i koordynacji prac podwykonawców, zasady codziennego przeglądu 

stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót, sposób przekazywania stanowisk pracy drugiej zmianie itp., 

Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez kierownika budowy 

instrukcjami i procedurami, w szczególności dotyczącymi:

• wystąpienia awarii, pożaru lub innego zagrożenia,

• zabezpieczenia przeciwpożarowego dla zaplecza budowy,

• organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

• wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,

• bezpieczeństwa transportu, stosowania i przechowywania niebezpiecznych substancji, materiałów i surowców, w 

tym o właściwościach pożarowych i wybuchowych,
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• prac wykonywanych w wykopach,

• pracy mechanicznych środków transportu,

• pracy w ośrodkach wodnych, stwarzających ryzyko utonięcia

• postępowania w sytuacji, wymagającej natychmiastowego odcięcia mediów: prądu elektrycznego i wody,

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót w strefach szczególnego zagrożenia

6.1. Łączność

W biurze kierownika budowy winien znajdować się aparat telefoniczny końcowy z faksem. Kierownik budowy i koordynator 

ds. bhp winni posiadać telefony komórkowe. Każdy z podwykonawców ma obowiązek zgłosić kierownikowi budowy 

posiadanie telefonu komórkowego i podać jego numer. 

Dodatkowo w aparaty krótkofalowe winni być wyposażeni :

• mistrzowie nadzorujący prace liniowe,

• mistrzowie nadzorujący prace w wykopach.

6.2. Ruch kołowy i pieszy na terenie budowy

Ruch kołowy na budowie odbywa się zgodnie ze znakami drogowymi umieszczonymi na terenie budowy oraz wg ogólnych 

przepisów ruchu drogowego. Należy stosować oznakowanie przedstawione w projekcie organizacji ruchu. Ruch pieszy 

odbywa się poboczami wzdłuż dróg kołowych.

6.3. Drogi ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, zaznaczone będą w części rysunkowej planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dla zachowania stałej przejezdności tych dróg ustala się następujące wymagania :

• nie dopuszczać do przebywania na drogach więcej niż dwóch samochodów,

• koparki nie mogą pracować „z drogi”, lecz z utworzonych do tego celu zatoczek,

• w przypadkach awaryjnych ruchem kierować będą osoby wyznaczone i upoważnione przez kierownika budowy.

• nie dopuszczać do blokowania przejść ewakuacji

6.4. Prace szczególnie niebezpieczne

Do prac szczególnie niebezpiecznych na tej budowie zalicza się:

• roboty wykonywane przy użyciu pił łańcuchowych, dźwigów, koparek.

Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych będą dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów określonych 

przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z uwzględnieniem konkretnych 

warunków na budowie. Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenia stanowiskowe (bez 

względu na fakt ich wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku). To samo dotyczy zapoznania 

pracowników z ryzykiem.

Kierownik budowy będzie zobowiązany do:

• zapewni udzielenie pracownikom instruktażu,

• ustali imienny podział pracy,

• ustali kolejność wykonywania zadań,

• zapewni sprawdzenie znajomości wymagań bhp przy poszczególnych czynnościach.

Bezpośredni nadzór nad tymi pracami będą sprawować odpowiednio przeszkoleni mistrzowie.

6.5. Informacje niezbędne w razie nagłych sytuacji

Należy ustalić miejsce punktu pierwszej pomocy. Należy ustalić miejsce najbliższego punktu lekarskiego, jednostki straży 

pożarnej, komisariatu policji. Wymienione adresy i telefony ratunkowe powinny być wywieszane na tablicy informacyjnej, a 

ponadto znane każdemu podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego, co musi zostać potwierdzone w protokole 

wprowadzenia zawierającym informacje dla podwykonawców. Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony 

kierownikowi budowy, a pod jego nieobecność - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu 

wypadku.
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7. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

7.1. Czynności przed, w trakcie i po wykonaniu robót

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

przeprowadza się jako:

• szkolenie wstępne,

• szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne 

(„instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. 

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach 

zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania 

pierwszej pomocy. Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z 

zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 

bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z 

ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego

ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony 

przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie

bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym 

stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 

powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których 

występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia ora zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym 

powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi

oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i 

higieny pracy dotyczące:

• wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,

• obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

• postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

• udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby 

bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w 

sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy 

(kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Do pracy winni być dopuszczeni pracownicy, którzy:

• posiadają aktualne badania lekarskie,

• przebyli instruktaż stanowiskowy w postaci szkolenia z zakresu wykonywania prac niebezpiecznych,

• są wyposażeni w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej.

Zasady pracy maszyn budowlanych:

• użytkowanie samochodów 

-  pozostawanie kierowcy w kabinie pojazdu podczas załadunku lub rozładunku, przemieszczanie się, 

pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania pojazdu

• użytkowanie maszyn do robót drogowych

- pozostawanie osób w strefie jazdy lub manewrowania maszyny, pozostawianie pracującej maszyny przez 

operatora opuszczającego kabinę, wykonywanie czynności ręcznych w strefie ruchu osprzętu maszyny, przewrócenie się 

maszyny podczas jazdy przy krawędzi wykopu lub na pochyłości, przewrócenie się maszyny podczas pracy na 
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stanowisku.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia:

• wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,

• określenie strefy bezpiecznej odległości w pionie i poziomie dla sąsiedztwa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej,

elektrycznej,

• ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypałów, przedmiotów trudnych do 

identyfikacji- powiadomienie Policji,

• ustawienie wokół miejsc niebezpiecznych poręczy ochronnych z napisem: "Osobom postronnym wstęp 

wzbroniony", a w nocy zapewnić czerwone światła ostrzegawcze.

Należy dokładnie, w wyraźny sposób, oznaczyć maksymalne dopuszczone obciążenia dla danych typów używanych 

pomostów. 

Przed wykonaniem rusztowań wykonawca zobowiązany jest przedstawić projekt wykonany w zgodzie z obowiązującymi 

normami i przepisami do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru oraz uzyskać zezwolenie na budową rusztowania. 

Użytkowanie rusztowań może rozpocząć się po dokonaniu odbioru przez inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robót w strefach szczególnego zagrożenia należy stosować wszystkie dostępne środki techniczne, tj. 

maszyny, urządzenia, wyposażenie pracowników w sprzęt zgodnie z zapisami specyfikacji technicznych i obowiązujących 

przepisów dla takich robót oraz środki ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń. W strefach 

zagrożenia i w ich sąsiedztwie należy: zapewnić odpowiedni dojazd lub tymczasowe objazdy, opracować i wdrożyć 

tymczasową organizację ruchu w postaci tymczasowego oznakowania pionowego i poziomego, przewidzieć możliwość 

sprawnej ewakuacji na wypadek pożaru, powodzi lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewnić możliwość dojazdu dla 

służb ratowniczych, gdyby zaszła konieczność ich interwencji.

Uwaga: na terenie budowy należy bezwzględnie nosić ubranie z listwami odblaskowymi lub kamizelki ochronne.

7.2. Zasady pierwszej pomocy

7.2.1. W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych.

7.2.2. Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje:

• swoje imię i nazwisko,

• nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni,

• miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),

• liczbę poszkodowanych,

• co się wydarzyło,

• w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.),

7.2.3. Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku.

7.2.4. Należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na miejsce wypadku.

7.2.5. Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na którym zdarzył się 

wypadek.

7.2.6. W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane jest powiadomić PIP i 

Prokuraturę.

7.2.7. Numery telefonów, na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie:

• POGOTOWIE RATUNKOWE 112 lub 999

• STRAŻ POŻARNA 998

• POLICJA (tel. alarmowy) 997

8. Informacje dodatkowe
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Obiekt zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami 

BHP, PPOŻ i SANEPID i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich w zakresie:

• zapewnienia dostępu do drogi publicznej - nie narusza się,

• możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze środków łączności - nie narusza się,

• dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - nie narusza się,

• ochronę przed uciążliwościami powodującymi hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie - nie 

narusza się,

• ochronę przed zanieczyszczeniami powietrza, wody lub gleby - nie narusza się,

• lokalizacja obiektu nie wpływa na wody powierzchniowe i podziemne

Teren, na którym jest projektowany obiekt, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, objęty opracowaniem, nie znajduje się w granicach terenu górniczego i tym samym nie występuje wpływ eksploatacji 

górniczej na działkę i teren zamierzenia budowlanego.

Teren objęty opracowaniem nie znajduje się w granicach obszarów Natura 2000

IV. OPIS ZIELENI
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1. Zakres inwestycji:
Zakres inwestycji obejmuje:

 - wprowadzenie roślinności ozdobnej:

· nasadzenia: drzew, krzewów liściastych, krzewów iglastych, bylin,

· założenie trawników z siewu,

· założenie łąki kwietnej,

· założenie ogrodów deszczowych.

- nawierzchnię gliniasto- żwirową typu Hanse Grand

2. Teren lokalizacji inwestycji:
2.1. Usytuowanie terenu:
Teren zlokalizowany jest W Wałbrzychu, część działki 247/11 oraz 247/12 . 

2.2. Stosunki własnościowo – prawne:
Teren stanowi własność Inwestora.

2.3. Rzeźba terenu:
Ukształtowanie terenu zgodnie z projektem zagospodarowania .Nie wyklucza się istnienia w glebie gruzu, 
materiałów budowlanych itp.

2.4. Zainwestowanie istniejące wraz z uzbrojeniem:
Zainwestowanie zgodnie z projektem budowlanym. Nie wyklucza się istnienia innych elementów uzbrojenia 
podziemnego dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu wszelkich wykopów na terenie 
opracowania.

3. Założenia projektowe:

3.1. Zakres opracowania:
Opracowanie zawiera projekt techniczny dla terenu przyszłej inwestycji – Zagospodarowanie terenu – park 
kieszonkowy.

4. Postępowanie na Placu Budowy oraz warunki bezpieczeństwa.
4.1. Przekazanie Placu Budowy
Plac Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego protokołem. Zostaną w nim określone 
granice Placu Budowy oraz miejsca poboru energii elektrycznej i wody. Poza protokołem Wykonawca 
otrzyma Dziennik Budowy oraz wszystkie inne informacje i dokumenty wymagane dla właściwej realizacji 
zamówienia.

4.2. Zasilanie Placu Budowy

4.2.1 Zasilanie w wodę
Wykonawca samodzielnie i na własny koszt zabezpieczy dostawy wody dla wykonania przedmiotu umowy.

4.2.2 Zasilanie w energię elektryczną
Wykonawca samodzielnie i na własny koszt zabezpieczy dostawy energii elektrycznej dla wykonania 
przedmiotu umowy.

5. Zaplecze budowy
Zaplecze budowy powinno uwzględniać:

-ogrodzenie placu budowy
-zaplecze biurowe oraz socjalne dla pracowników, wraz ze stanowiskiem ppoż.
i punktem pierwszej pomocy.
Po zakończeniu budowy Wykonawca na własny koszt zlikwiduje zaplecze budowy.

6. Dokumentacja budowy
Wykonawca uzupełni Dokumentację Budowy o:

- Plan Robót,

- Plan Jakości,
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- Harmonogram Robót.

7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca odpowiada za sposób i jakość wykonania robót zgodnie z umową o roboty budowlane, 
Dokumentacją Budowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

8. Zgodność z Projektem, Normami i Specyfikacją
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac zgodnie z Projektem, Specyfikacją i Normami 
przedmiotowymi. Jeżeli Wykonawca stwierdzi błędy lub braki w umowie, projekcie lub specyfikacji, powinien 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona zmian lub poprawek w zakresie odpowiadającym jego 
kwalifikacjom, ewentualnie zwróci się do Projektanta o wyjaśnienie lub wykonanie poprawek. Parametry 
określone w Projekcie i w Specyfikacji to wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach
określonego w Specyfikacji i Normach przedziału tolerancji.  Inspektor Nadzoru będzie podejmował decyzje w 
przypadku spraw spornych i nie uregulowanych umową w uzgodnieniu z Inwestorem i po zasięgnięciu opinni 
autora projektu.

9. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Zastosowanie innych uregulowań, niż zawarte w specyfikacjach technicznych i umowie, powinno zapewnić taki
sam lub wyższy poziom wykonania. Ponadto winno być zaakceptowane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru.

10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Prowadzenie robót wymaga od Wykonawcy znajomości i praktycznego stosowania wszelkich przepisów 
prawnych dotyczących ochrony środowiska, przede wszystkim poniższych uregulowań:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska,

- Ustawy z dnia 19 grudnia 2002r. o odpadach.
Zasady ochrony środowiska zawarte zostanę przez Wykonawcę w projekcie zagospodarowania Placu 
Budowy.

11. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i 
zapewnienia na terenie budowy zaplecza w postaci sprawnego sprzętu gaśniczego w odpowiednich ilościach i 
lokalizacjach. Składowanie wszelkich łatwopalnych materiałów wymaga zastosowania szczegółowych 
przepisów oraz zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych. Wykonawca odpowiada za straty 
spowodowane pożarem wynikłym w skutek prowadzenia robót. Wytyczne dotyczące ochrony ppoż 
Wykonawca zawrze w projekcie zagospodarowania Placu Budowy.

Obowiązujące przepisy ochrony przeciwpożarowej to w szczególności:

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999r. w sprawie 
określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa 
technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz warunków, jakim powinny odpowiadać drogi 
pożarowe.

12. Warunki techniczno-organizacyjne
Specyfika wykonywanych robót wymaga od Wykonawcy stałego nadzoru, przeprowadzania zabiegów 
pielęgnacyjnych i zabezpieczenia ich na własny koszt przed wpływami czynników atmosferycznych do czasu 
zakończenia budowy lub uzyskania przez nie takich parametrów, na które nie będą miały wpływu warunki 
atmosferyczne.

13. Eksploatacja sprzętu budowlanego.
Sprzęt zmechanizowany wykorzystywany na budowie winien posiadać świadectwa legalizacji i dopuszczenia 
do ruchu, a jego operatorzy muszą przejść odpowiednie przeszkolenie i posiadać niezbędne kwalifikacje. 
Pozostałe wyposażenie (narzędzia, materiały) powinno być sprawne technicznie i odpowiednie do 
wykonywania poszczególnych prac.

14. Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem Wykonawcy.
W szczególności należy stosować następujące przepisy:
-Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny przy wykonywaniu robót budowlanych,
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, -Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia,

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych.

Koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych przepisami ponosi Wykonawca. Szczegółowe 
wytyczne BHP zostaną zmieszczone przez Wykonawcę w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

15. Materiały

15.1. Wymagania ogólne
Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie. Na żądanie IN należy przedstawić mu wszelkie certyfikaty i aprobaty materiałów.
Elementy nie będące wyrobami budowlanymi, np. sadzonki roślin muszą posiadać informacje o nazwie 
gatunku, odmianie, źródle pochodzenia i wszelkie inne oznaczenia oraz dokumenty wynikające z przepisów 
szczegółowych.

15.2. Źródła uzyskania materiałów

Przed zakupem i użyciem materiału Wykonawca powinien uzyskać
od Zamawiającego akceptację próbki materiału. Akceptacji w imieniu Zamawiającego może dokonać 
Projektant lub IN. Na żądanie IN Wykonawca jest zobowiązany do wskazania źródła zaopatrzenia dla 
wskazanego materiału lub jego partii.
Projektant ma prawo do zajmowania stanowiska w sprawie zastosowanych materiałów w ramach nadzoru 
autorskiego (bez pisemnej zgody Zamawiającego), jednakże w takim przypadku jego opinia nie jest dla 
Wykonawcy wiążąca.

15.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Nie należy stosować materiałów trwale szkodliwych dla otoczenia. Materiały szkodliwe tylko w czasie robót 
(np. materiały pylaste) mogą być stosowane pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych.

15.4. Dostawa materiałów na budowę
Dostawa materiałów i sprzętu na budowę winna odpowiadać postępowi robót. Zgodność materiałów z 
wymogami specyfikacji zostanie sprawdzona przez Inspektora Nadzoru przed ich zastosowaniem. Odrzucony 
materiał nie powinien być przechowywany na Placu Budowy. Koszty wymiany wadliwych materiałów ponosi 
Wykonawca.

15.5. Składowanie materiałów
Składowane materiały powinny być zabezpieczone przed kradzieżą oraz utratą swojej jakości i właściwości. 
Wykonawca zabezpiecza materiały na własny koszt.

15.7. Wycena robót
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę robót wg zasad określonych w 
Umowie.

15.8. Wykonanie robót
Dokonanie wyboru metod i technologii wykonania robót należy do Wykonawcy, przy czym winien on zwrócić 
uwagę na zapewnienie należytej jakości i spełnienie wymagań stawianych przez Inwestora.

16. Kontrola jakości
16.1 Program jakości
W Programie Jakości przedstawionym do aprobaty IN, Wykonawca zawrze zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości kadrowe, organizacyjne i techniczne gwarantujące jakość prac zgodną z umową. Wszystkie 
działania Wykonawcy na Placu Budowy oraz jego podwykonawców i dostawców będą podlegały kontroli 
jakości.

16.2 Wykonanie badań i pomiarów
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, badania materiałów i robót oraz pobierania 
próbek na Placu Budowy. Koszty badań wykonywanych przez IN ponosi Zamawiający.
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16.3 Wyposażenie kontrolno-pomiarowe na potrzeby Inżyniera
Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru stały dostęp na Plac Budowy do podstawowych urządzeń 
kontrolno-pomiarowych.

16.4 Jednostki miar
Jednostki miar muszą być zgodne z jednostkami użytymi w dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji 
kosztorysowej, będą określane jedynie w Międzynarodowym Układzie Miar (SI).

17. Praca w warunkach nocnych
Praca w warunkach nocnych może odbywać się tylko w uzasadnionych przypadkach. Zamiar prowadzenia 
tego typu prac należy zgłosić IN i Zamawiającemu.

18. Odbiór robót
18.1. Założenia podstawowe
Prace budowlane dla poszczególnych typów robót podlegają następującym etapom odbioru:

- Obiorowi Częściowemu,

- Odbiorowi Robót Zanikających,

- Odbiorowi Końcowemu,

- Odbiorowi Pogwarancyjnemu.
Wykonawca ponosi wszelkie opłaty związane z odbiorami przez odpowiednie służby lub instytucje 
urzędowe.

18.2. Odbiór Częściowy i Odbiór Robót Zanikających
Chcąc zgłosić gotowość robót do odbioru, Wykonawca dokonuje wpisu do Dziennika Budowy lub kieruje pismo
z jednoczesnym powiadomieniem do IN. Odbiór Robót Zanikających i Odbiór Częściowy będą dokonywane w 
czasie umożliwiającym wykonanie poprawek bez wstrzymywania innych prac. Odbioru robót dokonuje IN w 
obecności Kierownika Budowy. Ocenie podlega jakość robót w oparciu o przeprowadzone pomiary, na 
podstawie dokumentów poprzez konfrontację z Projektem, Specyfikacją i ustaleniami z Wykonawcą podjętymi 
w trakcie prowadzenia prac. Potwierdzenie dokonania odbioru stanowi wpis IN do Dziennika Budowy. Z 
Odbioru Częściowego i Odbioru Robót Zanikających sporządza się oddzielny protokół.

18.3. Odbiór końcowy i przekazanie Użytkownikowi
Po zakończeniu wszystkich prac i skompletowaniu dokumentów, Wykonawca zgłosi IN gotowość do odbioru 
końcowego. Wymagane dokumenty to:
- Dokumentację Budowy z dodatkową dokumentacją, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
kontraktu;
- Dokumentację Powykonawczą, w tym:

Specyfikacje i Projekt ze wszystkimi zmianami i ustaleniami uzgodnionymi w trakcie realizacji 
Kontraktu z Inspektorem Nadzoru,
Dokumentacja Powykonawcza w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
Protokoły badań i pomiarów na przestrzeni całego przedsięwzięcia;

Dokumentem  Odbioru  Końcowego  robót  będzie  protokół  Odbioru  robót  sporządzony  przez  Komisję
Odbiorową,  której  skład  ustali  Zamawiający.  Podpisanie  przez  Komisję  Odbiorową  protokołu  Odbioru
Końcowego bez uwag jest podstawą do przejęcia obiektu przez Użytkownika.

18.4. Gwarancja i Odbiór powykonawczy
Długość okresu gwarancyjnego określona zostanie w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym,  a 
Wykonawcą.
Okres  gwarancyjny  rozpoczyna  podpisanie  protokołu  Odbioru  Końcowego.  W  tym  okresie  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  usuwania  na  żądanie  Zamawiającego,  Użytkownika  lub  Inspektora  Nadzoru  usterek
powstałych na skutek wad materiałów lub wadliwego wykonawstwa. Po upływie okresu gwarancji Wykonawca
przedstawia Zamawiającemu protokół Odbioru Pogwarancyjnego, załączając protokoły badań i odbiorów prac
związanych z usuwaniem usterek na przestrzeni  całego okresu gwarancyjnego oraz protokoły przeglądów.
Wykonawca  poniesie  wszelkie  koszty  związane  z  usuwaniem  usterek,  zapewnieniem  bezawaryjnej  pracy
urządzeń  i  zainstalowanych  systemów oraz  organizowaniem  przeglądów w całym okresie  gwarancyjnym.
Okres gwarancyjny kończy podpisanie przez Zamawiającego protokołu Odbioru Pogwarancyjnego.

19. Zasady wykonywania robót
19.1. Standard materiału
Dostarczane  na  Plac  Budowy  nawozy,  ziemia  urodzajna  i  inne  materiały  muszą  posiadać  dokumenty
poświadczające ich parametry, a jeżeli ich nie mają Wykonawca na własny koszt zapewni wykonanie badań
lub pomiarów pozwalających ocenić ich właściwości istotne ze względu na przeznaczenie.
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Materiał  roślinny  musi  zostać  dokładnie  sprawdzony.  Materiał  posiadający  jakiekolwiek  defekty  lub
niezgodności ze specyfikacją będzie podlegał wymianie, chyba, że Inspektor Nadzoru wraz z Projektantem
zadecydują inaczej.

19.2. Maszyny i narzędzia
Wykonawca winien zapewnić sprawny technicznie sprzęt niezbędny do wykonania robót, posiadający ważne
badania techniczne i dopuszczenia jeżeli  są one wymagane. Pracownicy obsługujący sprzęt muszą odbyć
przeszkolenie  stanowiskowe  z  zakresu  bhp  oraz  sposobu  obsługi  maszyn  i  urządzeń,  a  także  posiadać
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zaświadczeniami.

19.3. Zagospodarowanie odpadów
Wykonawca winien wyznaczyć i odpowiednio zabezpieczyć miejsce
do składowania materiałów powstających w wyniku prowadzonych robót. Materiały te muszą być sukcesywnie
usuwane z miejsca składowania i poddawane utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Spalanie
odpadów na terenie budowy jest zabronione.

19.4. Porządkowanie terenu
Utrzymanie  porządku na terenie objętym pracami  budowlanymi  jest  obowiązkiem Wykonawcy.  Dotyczy to
również terenów przylegających, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzonych robót, jak np.
dróg, chodników, itd.

19.5. Nadzór
Stały nadzór na prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Budowy oraz Kierownik Robót. Są oni zobligowani
do przebywania na budowie w czasie przebiegu prac oraz wyposażenia w środki łączności. Kierownicy muszą
posiadać odpowiednie kwalifikacje w dziedzinie ogrodnictwa oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawierające
2-letnie  doświadczenie  na  stanowisku  kierowniczym.  Dane  i  kwalifikacje  kierowników  powinny  zostać
przedstawione Projektantowi i  Inspektorowi Nadzoru. Kierownicy winni dopilnować aby pracownicy budowy
poznali zapisy i warunki zwarte w specyfikacji dotyczące wykonywanych przez nich zakresów prac.

19.6. Harmonogram
Szczegółowy harmonogram przebiegu  prac  Wykonawca ustala  z  Inspektorem Nadzoru.  Powinien  on  być
sporządzony z dokładnością do jednego tygodnia i uwzględniać poniższe uwarunkowania:
Program wykonania głównych prac potencjalnie może ulec zmianie, jednak powinien umożliwić posadzenie
roślin w optymalnym terminie. Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzić z IN na min. 4 tygodnie przed
rozpoczęciem  okresu  sadzenia  roślin.  Jeżeli  harmonogram  głównych  prac  budowlanych  nie  umożliwia
bezpiecznego posadzenia materiału roślinnego (przed rozwinięciem pąków), Wykonawca musi natychmiast
przedstawić IN dodatkowy koszt przechowywania roślin (kontenerowanie lub zawinięcie w matę kokosową wg
zaleceń  producenta  materiału  roślinnego)  i  pielęgnowania  do  czasu  rozpoczęcia  nasadzeń.  Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić pisemne potwierdzenie producenta materiału roślinnego, że wszystkie rośliny
zostały zabezpieczone przed końcem sezonu nasadzeniowego.

19.7. Istniejące elementy zagospodarowania terenu
Wykonawca zobowiązany jest  do  zachowywania  środków ostrożności  zapobiegających  uszkodzeniu  dróg,
ścieżek  dla  pieszych,  budynków,  itp.  –  zarówno  na  terenie  budowy,  jak  i  poza  nim.  Ewentualne  szkody
Wykonawca naprawia na własny koszt.
Szczególną uwagę należy zwrócić na istniejącą infrastrukturę techniczną (sieć energetyczną, wodną, gazową,
itd.).  Jeżeli  w  trakcie  prowadzenia  robót  zostanie  odkryta  nie  zinwentaryzowana  infrastruktura,  należy
poinformować IN i przerwać prace na tym odcinku do czasu uzyskania decyzji IN lub Inwestora.
W  przypadku  uszkodzenia  infrastruktury  należy  niezwłocznie  poinformować  o  tym  IN.  Wszelkie  szkody
zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

19.8. Próbki
Przed złożeniem zamówienia i dostarczeniem na Plac Budowy niżej wymienionych materiałów Wykonawca 
jest zobowiązany do przedstawienia Projektantowi i Inspektorowi Nadzoru atestów i próbek:

- wybranych roślin,

- ziemi urodzajnej,

- materiałów do wykończenia powierzchni pod nasadzeniami,

- materiałów do wbudowania na ścieżki, itp.

19.9. Kontrole i akceptacje
Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia kontroli postępujących robót oraz ukończenia
następujących działań:

- kontroli podglebia,

- jakości ziemi urodzajnej,

- posadzenia roślin,

- zakładania trawników z siewu
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- zakładania łąki kwietnej.

19.10. Odbiór prac
W trakcie odbioru prac wszystkie rośliny wyglądające na uszkodzone, chore, obumarłe lub nie spełniające
wymagań specyfikacji zostaną uznane za wadliwe i odrzucone. Będą one wymienione na koszt Wykonawcy w
terminach uzgodnionych w protokole odbioru.

19.11. Uszkodzenia w czasie okresu gwarancyjnego
W czasie okresu gwarancyjnego rośliny w złej kondycji oraz ubytki w trawniku, łące kwietnej będą uznane za
materiał wadliwy lub wykonany niezgodnie z kontraktem. Uszkodzenia muszą zostać poprawione w momencie
pojawienia  się,  nawet  jeśli  wymaga to  częstego  wymieniania  roślin,  uprawy gleby czy  założenia  nowego
trawnika.

20. Postępowanie z istniejącą roślinnością

20.1. Zabezpieczenie drzew na placu budowy i na terenie objętym bezpośrednim oddziaływaniem
inwestycji.
W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wpływu prowadzonych prac na stan zdrowotny istniejących
drzew  należy  podjąć  działania  mające  na  uwadze  ochronę  wszystkich  części  drzew.  Niezbędne  jest
wygrodzenie  z  otoczenia  placu  budowy egzemplarzy  przeznaczonych  do  zachowania,  najlepiej  jako  całą
skupinę, trwałym, litym ogrodzeniem.

Jeżeli nie jest możliwe wygrodzenie skupiny, należy zadbać o każde drzewo oddzielnie.
Korzenie

Na terenie budowy, w zasięgu występowania systemu korzeniowego drzew* niedopuszczalne jest:

- bezpośrednie uszkadzanie drzew (mechaniczne i chemiczne),

- składowanie materiałów zmieniających chemizm gleby (np. paliwa, oleje, wapno, cement, gips itp.),

- składowanie materiałów budowlanych,

- ruch i parkowanie pojazdów,

- zmienianie wysokości powierzchni terenu,

- palenie ognisk,

- mocowanie czegokolwiek do pni drzew, nawet jeśli stosuje się przy tym osłonę pni drzew.
- prowadzenie prac ziemnych oraz innych prac zmieniających stosunki wodne w glebie (jeżeli jest to
konieczne należy zastosować się do zasad jak poniżej).

Zabezpieczenie korzeni drzew w trakcie prowadzenia prac w wykopach:
W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew należy przestrzegać następujących zaleceń:
- wykop nie może być zlokalizowany bliżej niż 2 m od pnia,
-  roboty  ziemne w zasięgu systemu korzeniowego w odległości  do 4m od pnia musza być  wykonywane
ręcznie,
- zaleca się wykonywanie wykopów w okresie jesiennym,
- nie dopuszczalne jest wycięcie więcej niż 20% korzeni,
-  wszystkie  cięcia  korzeni  wykonać zgodnie z  zasadami sztuki  ogrodowej,  a  w szczególności:  o  korzenie
zniszczone należy obciąć aż do miejsca występowania zdrowej tkanki, o cięcia dokonywać pod kątem prostym
w stosunku do ich osi, o powierzchnia rany powinna być zabezpieczona preparatem impregnującym,
- ściany wykopu w zasięgu występowania systemu korzeniowego należy zabezpieczyć ekranem tj. pozostawić
wolną przestrzeń szerokości ok.20 cm miedzy ścianą wykopu otwartego a krawędzią z przyciętymi korzeniami.
Przestrzeń tą osłonić ekranem z desek i  wypełnić gruboziarnistym podłożem do wysokości 40 cm poniżej
poziomu  terenu,  górną  warstwę  wypełnić  ziemią  zawierającą  30%  kompostu.  Tak  zbudowaną  warstwę
ochronną utrzymywać w stanie ciągłego uwilgocenia,
- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosować ekrany z grubej folii z 20 cm
warstwą  ziemi  urodzajnej  od  strony  systemu  korzeniowego.  Jeżeli  przy  układaniu  przewodów  instalacji
podziemnych zaistnieje  konieczność pracy przy korzeniach o średnicy pnia większej  niż 2,5 cm stosować
technikę tunelową,
 - należy dążyć do jak najszybszego zasypania wykopów znajdujących się w granicach występowania systemu
korzeniowego,
- przed zasypaniem wykopu na skarpę nałożyć 20 cm warstwę ziemi urodzajnej,
- po zasypaniu wykopów drzewo należy podlać znaczną ilością wody,
- teren wokół drzewa, które utraciło część korzeni powinien być przykryty warstwą ściółki.

*za zasięg występowania systemu korzeniowego drzew należy uznać odległość mierzoną obrębem korony
powiększoną o 1m.

Ochrona drzew przy podnoszeniu poziomu gruntu
Przy podnoszeniu poziomu gruntu wokół drzew o 15-30cm należy uformować wokół pnia drzewa stożek z
gruboziarnistego piasku lub żwiru i uzupełnić powierzchnię do 30 cm od pnia tym materiałem.
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Pnie – należy je szczelnie oszalować za pomocą desek o dł. min. 150 cm, które powinny być oddzielone od
pni za pomocą np. elastycznych rur drenarskich. Należy zwrócić uwagę, żeby deski szczelnie przylegały na
całej powierzchni pnia i miały oparcie w podłożu. Opaski mocujące szalowanie do pnia stosować w odległości
ok.50cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu.

Korony – należy przeprowadzić cięcia sanitarne, pielęgnacyjne i kształtujące obejmujące usunięcie suchych,
zaatakowanych przez patogeny, nieprawidłowo wykształconych, zamierających, kolidujących konarów i gałęzi.
Szczegółowy zakres do ustalenia z IN. Należy wykluczyć możliwość operowania w zasięgu koron sprzętu
budowlanego mogącego doprowadzić do ich uszkodzenia.
Zaleca się prowadzenie wszelkich prac związanych z cięciem drzew przez osoby posiadające odpowiednie
uprawnienia z zakresu chirurgii  drzew, zgodnie z zasadami sztuki  ogrodniczej  z zachowaniem wytycznych
podanych poniżej.
Pora cięcia:
Zaleca  się  przeprowadzenie  cięć  w  okresie  wiosennym  (w  stanie  bezlistnym)  przed  rozpoczęciem  prac
ziemnych.
Rozmiar cięcia:
Cięcia wykonać tak, by nie usunąć więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa, cięcie grubych gałęzi i konarów
traktować jako ostateczność
Sposób cięcia:

- przy usuwaniu gałęzi i konarów cięcie wyrównujące poprowadzić w takiej odległości od pnia głównego aby nie
uszkodzić nasady,

- większe gałęzie ciąć metodą ”na trzy etapy”,

- rany po odciętych korzeniach zabezpieczać dwuskładnikowo.

Do realizacji ww prac należy używać materiałów, które będą spełniały swoje funkcje i zostaną zaakceptowane
przez IN.

21. Postępowanie z ziemią urodzajną
21.1. Zabezpieczenie gruntu na czas budowy.
W trakcie trwania budowy niedopuszczalne jest  zanieczyszczanie terenu przeznaczonego pod nasadzenia
środkami  chemicznymi,  gruzem  i  innymi  materiałami  mogącym  zmienić  chemizm  gleby.  Należy
zminimalizować mechaniczne zagęszczenie gruntu w miejscach planowanych nasadzeń poprzez odpowiednią
organizację  ruchu na budowie.  Po zakończeniu poszczególnych  faz budowy niezbędne jest  oczyszczenie
gruntu z resztek budowlanych, gruzu i zanieczyszczeń. Jeżeli grunt został mechanicznie zagęszczony, należy
go spulchnić do warstw nie zagęszczonych, aby wody opadowe swobodnie przesiąkały.

21.2. Podglebie
Nadmiernie zagęszczone podglebie (istniejące lub uzupełniane) musi zostać rozluźnione do głębokości 30 cm.
Prace  przeprowadzać  w  trakcie  normalnego  uwilgocenia  gruntu.  Z  rozluźnianej  warstwy  należy  usunąć
wszystkie zanieczyszczenia i kamienie (średnicy większej niż 10 mm). Jeżeli  mimo rozluźnienia podglebia,
odpływ  wody  jest  niedostateczny,  należy  założyć  system  sączków  drenarskich  lub  zastosować  inne
rozwiązanie wskazane prze IN.

Podglebie przywiezione na plac budowy musi się charakteryzować dobrą jakością.
Powinno być suche, wolne od popiołów, gruzu, kawałków betonu, zanieczyszczeń
ciekłych, itp. Nie może zawierać cząstek ilastych. Wymagane właściwości
podglebia:
-pH 6.5-7,

- niska zawartość części organicznych,

- gleba lekka-średnia,

- gęstość pozorna 1.5-1.8 g/cm3,

- maksymalna wielkość kamieni 10 mm.
Podglebie nie spełniające podanych warunków zostanie odrzucone.
Jeżeli  warstwa  uzupełnianego  podglebia  jest  większa  nić  15  cm,  należy  je  rozkładać  warstwami  i  lekko
zagęszczać do poziomu zapewniającego rozłożenie wskazanej miąższości wierzchnicy.

21.3. Gleba (wierzchnica)
Dla gleby stosowanej jako wierzchnica niezbędne jest przeprowadzenie analiz w Okręgowej Stacji Chemiczno-
Rolniczej lub innym laboratorium zatwierdzonym przez Wykonawcę. Koszty analiz ponosi Wykonawca.
Analiza powinna obejmować: wartość pH i wymagania wapnowania, przewodność elektryczną, dostępność
fosforu,  potasu,  magnezu  i  pierwiastków śladowych,  strukturę  gleby,  zawartość  substancji  organicznych  i
azotu, skład granulometryczny w poszczególnych warstwach podłoża.
Jeżeli analiza wykaże niepełną przydatność gleby, należy poprawić jej jakość wg wskazań laboratorium.
Gleba dowieziona stosowana pod nasadzenia i  uprawy gleby istniejącej musi pochodzić z zatwierdzonego
źródła i spełniać poniższe wymagania:

- przydatność musi zostać potwierdzona przez laboratorium glebowe,
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- frakcja ilasta 5-30% / f. spławialne 5-60%,

- pH 6.0-7.5, dla traw ozdobnych torf o odczynie 5.5-6.0,

- zawartość substancji organicznych w suchej masie powyżej 4%,

- chłonność nie mniejsza niż 25%,

- struktura gruzełkowata,

- minimalna zawartość kamieni (średnicy do 30mm),

- brak zanieczyszczeń, nasion, korzeni, obcej materii.

Pobrana próbka (co najmniej 0,5 kg z każdego źródła pochodzenia gleby) powinna być dostarczona do IN. Po
zatwierdzeniu próbki Wykonawca zieleni powinien przygotować próbkę tej samej gleby w ilości ok. 5m3 na
terenie budowy w celach kontroli  jakości  dla kolejnych dostaw.  Dla każdego źródła gleby wymagana jest
osobna próbka. Każda partia gleby dowiezionej na teren budowy bez wcześniejszego zatwierdzenia przez IN
jest  dostarczana  przez  Wykonawcę  na  własne  ryzyko,  w  momencie  otrzymania  polecenia  jej  usunięcia,
Wykonawca dokonuje tego na własny koszt.
Nie  należy  używać  gleby  lub  innego  podłoża  zanieczyszczonego  podglebiem,  śmieciami,  materiałami
ropopochodnymi oraz innymi szkodliwymi dla roślin substancjami. Każde podglebie i gleba muszą być wolne
od chwastów.

22. Szata roślinna
Projektowana szata roślinna została dobrana adekwatnie do warunków panujących na opracowywanym obszarze.
Wybrane zostały rośliny, które charakteryzują się ciekawym pokrojem, kwiatem, liściem. Wzięto również pod uwagę
rośliny zimozielone. 
Z uwagi na obecne trendy oraz maksymalne podniesienie jakości terenu zaproponowano element łąki kwietnej,
która będzie miejscem życia dla owadów,  ptaków, których w obecnych czasach jest  coraz mniej  na terenach
miejskich. Łąka kwietna jednocześnie jest powierzchnią, która potrafi zmagazynować dużą ilość wody. 
Biorąc pod uwagę, to że obecnie w miastach  mamy zapotrzebowanie na tereny, które będą retencjonowały wodę
zaproponowano ogrody deszczowe, w których znajdują się  rośliny sprzyjające okresowej stagnacji wody.
Proponowany materiał nie wymaga dużych nakładów pielęgnacji. Są to rośliny, które łatwo przystosowują się do
nowych warunków. Materiał  ten jest popularny wśród szkółek specjalizujących się w sprzedaży roślin. Jednak
dopuszcza się zastosowanie innej/ równoważnej odmiany danego gatunku w przypadku braku dostępności na
rynku. Odmiany zamienne nie mogą odbiegać parametrami jakościowymi od odmiany projektowanej, jego pokroju,
wysokości, barwy liści i kwiatów.

Projekt opracowania obejmuje:

· adaptację istniejącej zieleni,

· nasadzenia: drzew, krzewów liściastych, krzewów iglastych, bylin,

· założenie trawników z siewu,

· założenie łąki kwietnej.

Tabela 1 Wykaz projektowanego materiału roślinnego

Lp. Nazwa łacińska Nazwa polska Łączna 
ilość

Wielkość 
pojemnika/ 
obwód

Parametry 
materiału 
roślinnego

Rozstawa 
sadzenia

Drzewa – ogród deszczowy

D1/1 Alnus glutinosa 
‘Imperialis’

Olsza czarna 
‘Imperialis’

1 16-18 cm - -

D1/3 Padus avium Czeremcha 
pospolita

4 16-18 cm -

Drzewa

D2/1 Betula papyrifera Brzoza papierowa 2 16-18 cm - -

D2/2 Catalpa Katalpa bignoniowa 3 16-18 cm - -

Byliny – ogród deszczowy
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B1/1 Ranunculus acris 
‘Multiplex’

Jaskier ostry 
‘Multiplex’

9 P9 15-25 cm 9szt/m2

B1/2 Ligularia dentata Języczka 
pomarańczowa

3 P9 15-25 cm 3szt/m2

B1/3 Ligularia przewalskii Języczka 
przewalskiego

6 P9 15-25 cm 3szt/m2

B1/4 Caltha palustris Knieć błotna 18 P9 15-25 cm 9szt/m2

B1/5 Iris sibirica Kosaciec syberyjski 32 P9 15-25 cm 8szt/m2

B1/6 Lythrum salicaria Krwawnica pospolita 5 P9 15-25 cm 5szt/m2

B1/7 Liatris spicata Liatra kłosowa 24 P9 15-25 cm 12szt/m2

B1/8 Gliceria maxima Manna mielec 6 P9 15-25 cm 3szt/m2

B1/9 Mentha aquatica Mięta nadwodna 16 P9 15-25 cm 8szt/m2

B1/10 Phalaris arundinacea Mozga trzcinowata 5 P9 15-25 cm 5szt/m2

B1/11 Polygonum bistorta Rdest wężownik 5 P9 15-25 cm 5szt/m2

B1/12 Rodgersia aesculifolia Rodgersja 
kasztanowcolistna

3 P9 15-25 cm 5szt/m2

B1/13 Eupatorium 
cannabinum

Sadziec konopiasty 12 P9 15-25 cm 3szt/m2

B1/14 Eutrochium purpureum Sadziec purpurowy 6 P9 15-25 cm 3szt/m2

B1/15 Juncus effusus Sit rozpierzchły 16 P9 15-25 cm 4szt/m2

B1/16 Lysimachia punctata Tojeść kropkowana 12 P9 15-25 cm 12szt/m2

B1/17 Carex ornithopoda Turzyca ptasie łapki 36 P9 15-25 cm 9szt/m2

B1/18 Acorus calamus Tatarak zwyczajny 28 P9 15-25 cm 7szt/m2

B1/19 Filipendula ulmaria Wiązówka błotna 28 P9 15-25 cm 7szt/m2

B1/20 Polemonium caeruleum Wielosit błękitny 20 P9 15-25 cm 5szt/m2

B1/21 Polemonium reptans Wielosit rozesłany 10 P9 15-25 cm 5szt/m2

Krzewy zadarniające

Kz/1 Juniperus horizontalis Jałowiec płożący 25 C1,5 30-40 cm 1szt/m2

Kz/2 Pinus mugo Sosna górska 25 C1,5 30-40 cm 1szt/m2

Pnącza przy ogrodzeniu

Hedera helix Bluszcz pospolity 76 C2 60-80  cm 1 szt./m2

Krzewy
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K2/1 Amelanchier lamarckii Świdośliwa 
lamarcka

17 C2 40-60 cm -

K2/2 Amelanchier laevis Świdośliwa gładka 30 C2 40-60 cm --

K2/3 Cercidiphyllum 
japonicum

Grujecznik japoński 17 C2 40-60 cm -

K2/4 Cornus alba ‘Sibirica’ Dereń biały ‘Sibirica’ 5 C2 40-60 cm -

K2/5 Euonymus europaeus Trzmielina 
zwyczajna

19 C1,5 40-60 cm -

K2/6  Parrotia persica Parocja perska 10 C2 40-60 cm -

Byliny

B2/1 Achillea filipendulina Krwawnik 
wiązówkowaty

36 P9 15-25 cm 6szt/m2

B2/2 Achillea millefolium 
‘Safran’

Krwawnik pospolity 
‘Safran’

36 P9 15-25 cm 6szt/m2

B2/3 Achillea millefolium 
‘Moonshine’

Krwawnik pospolity 
‘Moonshine’

36 P9 15-25 cm 6szt/m2

B2/4 Echinacea purpurea Jeżówka purpurowa 48 P9 15-25 cm 8szt/m2

B2/5 Echinacea purpurea 
‘White Swan’

Jeżówka biała 
‘White Swan’

48 P9 15-25 cm 8szt/m2

B2/8 Cimicifuga ramosa Pluskwica 
gałęziasta

48 C1,5 40-60 cm 1szt/m2

B2/9 Cortaderia selloana Trawa pampasowa 42 P9 15-25 cm 7szt/m2

B2/10 Melica ciliata Perłówka orzęsiona 66 P9 15-25 cm 11szt/m2

B2/11 Pennisetum 
alopecuroides

Rozplenica 
japońska

12 P9 15-25 cm 2szt/m2

B2/12 Stipa pennata Ostnica pierzasta 36 P9 15-25 cm 6szt/m2

B2/13 Stipa barbata Ostnica brodata 18 P9 15-25 cm 3szt/m2

Łąka kwietna, trawniki

- Łąka kwietna 29,4 m2 - - -

- Trawnik + trawnik w 
płycie ażurowej

425,02 
m2

- - -

OKRES PIELĘGNACJI MATERIAŁU ROŚLINNEGO, ŁĄKI KWIETNEJ, TRAWNIKÓW – 3 LATA
UWAGA!!
W przypadku braku dostępu  w szkółkach projektowanej odmiany roślin dopuszcza się zastosowanie zamienników
o  podobnym  pokroju,  barwie  kwitnienia.  Jeżeli  wystąpi  problem  z  dostępnością  proponowanych  pojemników
dopuszcza się również zastosowanie mniejszych lub większych pojemników – w sytuacji tej należy odpowiednio
zmniejszyć lub zwiększyć rozstaw materiału roślinnego. Zmiany parametrów materiału roślinnego należy uzgodnić
z IN oraz powinny być pisemnie zaakceptowane przez IN.

23. Zalecenia jakościowe materiału szkółkarskiego
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Do nasadzeń miejskich należy stosować drzewa „balotowane” tj. sprzedawane z bryłą korzeniową zabezpieczoną
tkaniną, która rozkłada się w gruncie do półtora roku. Drzewa o ob. pnia pow. 12-14 cm, muszą być dodatkowo
zabezpieczone siatką drucianą z drutu nieocynkowanego. W okresie wegetacji sadzić jedynie drzewa w uprawie
kontenerowej, tj. w plastikowych pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowej.
Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawiać w uprawie kontenerowej.

23.1. Cechy drzew, krzewów
Zamawiany materiał  roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być w
szczególności:
- opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska, forma, wybór;
- czysty odmianowo;
- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;
- zdrewniały;
- zahartowany;
- prawidłowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokroju,     wysokości,
szerokości i długości pędów a także równomiernego rozkrzewienia i rozgałęzienia;
- zdrowy, wolny od szkodników i patogenów.
- system korzeniowy drzew i krzewów;

- zwarty,
- silnie przerośnięty,
- prawidłowo rozwinięty z dużą ilością korzeni włośnikowych,
- nieprzesuszony,
- o zachowanej proporcji bryły korzeniowej do części nadziemnej,

- pień drzew;
- prosty,
- bez odrostów,

- korona drzew;
- symetryczna, wyraźnie wykształconym pąkiem wierzchołkowym, równomiernie rozgałęziona w sposób
typowy dla gatunku i odmiany,
- pozbawiona rozgałęzień pod kątem ostrym (nie dotyczy drzew o budowie kolumnowej),

- z prostym przewodnikiem (z wyjątkiem drzew naturalnie wielopniowych), przyrost ostatniego roku
powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,
- bez przyciętych pędów,
-  odstęp  między  okółkami  oraz  przyrost  ostatniego  roku  proporcjonalny  do  wielkości  całego
drzewa,
-  barwa  liści  typowa  dla  odmiany;  liście  nie  powinny być  zwiędnięte,  zwijające  się,  z  plamami  i
odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi,
- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania,

- część nadziemna krzewów;
- pędy w pełni  rozgałęzione, wyrastające nie wyżej  niż 10 cm nad szyjką korzeniową, uformowane o
konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,
-  krzewy  powinny  mieć  3  dobrze  wykształcone  pędy  główne  z  typowymi  dla  odmiany
rozgałęzieniami;
- barwa liści typowa dla odmiany;
- pąki kwiatowe i liściowe powinny być zdrowe, bez odznak zasychania;

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady po świeżych cięciach,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi,
- pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej.

23.2. Cechy bylin
Zamawiany materiał roślinny spełniający najwyższe wymagania jakościowe powinien być  w
szczególności:
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− pojemnikowany, 
−zdrowy, bez uszkodzeń, dojrzały,
−przed dostarczeniem powinien być obficie podlany, 
−rośliny powinny być dojrzałe technicznie tzn. nadające się do wysadzenia , 
- stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe w całej partii, 
−materiał musi być w całej partii zdrowy i niezwiędnięty,
−pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany, 
−system korzeniowy powinien być prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne
korzenie drobne, bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona,
−kwiaty letnie powinny posiadać przynajmniej kilka-kilkanaście pąków kwiatowych w zależności od gatunku,
- opatrzony etykietą, na której podana jest nazwa łacińska

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,
- ślady po świeżych cięciach,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięte i zwijające się liście z plamami i odbarwieniami będącymi objawami chorobowymi,
- pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia kory,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej

23.3. Cechy nasion traw
Nasiona traw stosować wyłącznie w postaci  gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawników parkowych lub
specjalistycznych.  Mieszanka  traw  powinna  mieć  przeznaczenie  do  zakładania  trawników  o  użytkowaniu  od
ekstensywnego  do  umiarkowanie  intensywnego.  Powinna  się  charakteryzować  dużą  tolerancją  na  wysokie
temperatury i suszę oraz wysoką wytrzymałością na mróz. Po wysianiu mieszanki nasion, trawnik powinien pojawić
się w krótkim czasie. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer
normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. W przypadku powstania wątpliwości, co do jakości
przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion, będzie ona podlegała odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

Mieszanka nasion powinna spełniać następujące parametry:

- czystość mieszanki co najmniej 90%,

- zawartość nasion chwastów maksymalne 0,5%,

- zawartość wszystkich innych nasion niż trawy maksymalnie 1%, 

Skład mieszanki traw (gatunki podstawowe):

- życica trwała (15-40%)

- kostrzewa czerwona - rozłogowa (15-30%)

- kostrzewa czerwona - kępowa (15-25 %)

- wiechlina łąkowa (15-20%)

- kostrzewa trzcinowa (10-25%)

- kostrzewa owcza

W celu otrzymania gęstego trawnika, na 100 m2 należy przeznaczyć ok. 4 kg mieszanki nasion.

23.4. Cechy nasion łąki kwietnej
Nasiona łąki  kwietnej  stosować wyłącznie w postaci  gotowych mieszanek,  odpowiednich  dla  łąki  mieszanej  –
jednorocznej  i  wieloletniej.  Mieszanka powinna mieć przeznaczenie do zakładania łąk kwietnych jednorocznej i
wieloletniej.  Powinna  się  charakteryzować  dużą  tolerancją  na  wysokie  temperatury  i  suszę  oraz  wysoką
wytrzymałością  na  mróz.  Po  wysianiu  mieszanki  w  pierwszym  roku  powinny  zakwitnąć  rośliny  jednoroczne,
natomiast  w  kolejnych  latach  rośliny  wieloletnie.  Gotowa  mieszanka  łąki   kwietnej  powinna  mieć  oznaczony
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

24. Wytyczne do realizacji
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24.1. Drzewa
- miejsca sadzenia drzew powinny być zgodne z dokumentacją projektową;
- drzewa sadzić w doły o głębokości 1500x1500x500 mm zaprawione całkowicie ziemią żyzną oraz
hydrożelem;
- przed wykopaniem dołu pod sadzoną roślinę trzeba odchwaścić teren;
- jeżeli gleba w miejscu sadzenia jest bardzo zwięzła, dobrze jest wzruszyć dno i ścianki otworu aby
roślinie umożliwić przenikanie do otaczającego podłoża
- drzewa balotowane należy sadzić w okresie bezlistnym - termin wiosenny (15.III-15.IV) lub jesienny
(15.X-15.XI);
- w okresie wegetacji sadzić jedynie rośliny w uprawie kontenerowej;
- drzewa w szpalerach sadzić o jednakowych parametrach,
- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła;
- ziemię ubić wokół posadzonych drzew, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi
podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu (zachować ostrożność
przy szyjce korzeniowej);
- nowo posadzone drzewa należy opalikować - 4 paliki/1 drzewo;
- paliki powinny być toczone o średnicy 60-80mm, impregnowane ciśnieniowo, wysokość palika
wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa;
- paliki połączyć 4 listewkami w celu zabezpieczenia przed uszkadzaniem (1 listewka w górnej, 3 listewki w dolnej
części palików, przy powierzchni gruntu);
- drzewka wiązać przeznaczonymi do tego celu taśmą lub sznurkiem plecionym z włókna kokosowego o
szerokości ok. 5 cm w sposób luźny, niedopuszczalne jest stosowanie taśm koloru zielonego;
- do każdego palika należy przywiązać po jednej taśmie (4 taśmy na drzewo – 2 taśmy w
górnej i 2 taśmy w dolnej części pnia);
- paliki i listwy poprzeczne powinny być zaimpregnowane;
- uformować misę wokół drzewa o średnicy 1m i intensywnie podlać;
- misę zabezpieczyć rozdrobnioną przekompostowaną korą – warstwa 50 mm;
- podlewanie w okresie gwarancyjnym: w miarę potrzeb, lecz nie mniej niż 2 razy w miesiącu (od V-IX);
- nawożenie mineralne w drugim roku wykonujemy od marca do końca czerwca

Rys. 1 Schemat sposobu sadzenia drzewa i zabezpieczenia drzewa po posadzeniu
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24.2. Krzewy
- miejsca sadzenia krzewów powinny być zgodne z dokumentacją projektową;
- sadzić z całkowitą zaprawą dołów, doły o głębokości 50 cm;
- miejsce po wybraniu gruntu rodzimego zaprawić w całości żyzną ziemią z dodatkiem hydrożelu;
-  powierzchnie  pod  krzewy  należy  wyłożyć  czarną  agrowłókniną  typu  „agrowłoknina  do  ściółkowania”,  aby

posadzić krzewy należy naciąć otwory w agrowłókninie;
-  stosować  rośliny  w  uprawie  kontenerowej  z  silnie  przerośniętą  bryłą  korzeniową;  pojemniki  powinny  być

proporcjonalne do wielkości rośliny; roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie
więcej niż dwa sezony;

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieć zbliżoną wielkość i pokrój;
- krzewy w skupinach należy sadzić „w piątkę”;
- w przypadku, gdy korzenie są nadmiernie zagęszczone i zawinięte w zewnętrznej części bryły, należy je  przyciąć

na długość 15-20 cm;
- przed posadzeniem, korzenie roślin należy namoczyć na kilka godzin w wodzie;
- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła;
- dobrze ubić ziemię wokół posadzonych krzewów, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi
podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu;
- krzewy bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody;
-  zaraz po posadzeniu przyciąć pędy nadziemne do wysokości 20cm, aby zmniejszyć powierzchnię parowania
wody;
- granicę pomiędzy krzewami, a trawnikiem należy oddzielić ekobordem wys. 58 mm;
- powierzchnię pod krzewami ściółkować 5 cm warstwą rozdrobnionej, przekompostowanej kory.

Rys. 2 Przekrój projektowanej skupiny krzewów

24.3. Byliny
- miejsca sadzenia bylin, traw ozdobnych powinno być zgodne z dokumentacją projektową;
-  w miejscu, w którym będą posadzone byliny,  trawy ozdobne należy wykorytować dół o głębokości 20 cm od

poziomu drogi/chodnika;
- miejsce po wybraniu gruntu rodzimego zaprawić w całości żyzną ziemią z dodatkiem hydrożelu;
-  powierzchnie  pod  byliny,  trawy  ozdobne  należy  wyłożyć  czarną  agrowłókniną  typu  „agrowłóknina  do

ściółkowania”, aby posadzić byliny, trawy ozdobne należy naciąć otwory w agrowłókninie;
-  stosować  rośliny  w  uprawie  kontenerowej  z  silnie  przerośniętą  bryłą  korzeniową;  pojemniki  powinny  być

proporcjonalne do wielkości rośliny; roślina musi rosnąć w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie
więcej niż dwa sezony;

-  byliny,  trawy  ozdobne  sadzone  w  jednogatunkowych  grupach  oraz  jako  okrywowe  powinny  mieć  zbliżoną
wielkość i pokrój;

- byliny i trawy ozdobne w skupinach należy sadzić „w piątkę”;
- w przypadku, gdy korzenie są nadmiernie zagęszczone i zawinięte w zewnętrznej części bryły, należy je  przyciąć

na długość 15-20 cm;
- przed posadzeniem, korzenie roślin należy namoczyć na kilka godzin w wodzie;
- roślinę w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazła się na głębokości, na jakiej rosła;
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- dobrze ubić ziemię wokół posadzonych krzewów, aby gleba szczelnie przylegała do drobnych korzeni, co ułatwi
podsiąkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu rośliny po posadzeniu;

- byliny, trawy ozdobne bezpośrednio po posadzeniu, należy obficie podlać dużą ilością wody;
-  zaraz po posadzeniu przyciąć pędy nadziemne do wysokości 20cm, aby zmniejszyć powierzchnię parowania
wody;
- granicę pomiędzy bylinami, trawami ozdobnymi, a trawnikiem należy oddzielić ekobordem wys. 58 mm;
-  powierzchnię pod bylinami, trawami ozdobnymi  ściółkować 5 cm warstwą rozdrobnionej, przekompostowanej
kory.
- byliny do ogrodu deszczowego sadzić w przygotowanym do tego ogrodu podłożu

24.4. Trawnik z siewu
- teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń;
- wymiana gruntu rodzimego na ziemię urodzajną wymaga obniżenia terenu w stosunku do krawężników o ok. 10

cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną;
- teren powinien być wyrównany i splantowany;
- nawieźć 10 cm warstwy ziemi urodzajnej;
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i  wymieszana z nawozami mineralnymi  (dawka 5

kg/100m2);
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;
- nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;
- okres wysiewu – najlepszy okres wiosenny (do połowy maja), jesienny termin siewu (do połowy października);
- do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować siewniki do nasion;
- przed  siewem nasion  trawy,  ziemię  należy wałować wałem gładkim,  a  po  wysiewie  wałem –  kolczatką  lub

zagrabić;
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub przykryć ziemią ogrodową z

dodatkiem torfu na głębokość 0,5-1cm;
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia

dobrych warunków dla podsiąkania wody; jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można
już nie stosować wału gładkiego; 

- stosować gotowe mieszanki traw; nasiona traw wysiewać w ilości 4 kg na 100 m2

24.5. Łąka kwietna
- teren przeznaczony pod trawnik należy oczyścić z gruzu i zanieczyszczeń;
- wymiana gruntu rodzimego na ziemię urodzajną wymaga obniżenia terenu w stosunku do krawężników o ok. 10

cm – jest to miejsce na ziemię urodzajną;
- teren powinien być wyrównany i splantowany;
- nawieźć 10 cm warstwy ziemi urodzajnej;
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i  wymieszana z nawozami mineralnymi  (dawka 5

kg/100m2);
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne;
- nasiona najlepiej jest wysiać, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;
- okres wysiewu – najlepszy okres wiosenny (do połowy maja), jesienny termin siewu (do połowy października);
- do uzyskania równomiernego pokrycia terenu nasionami należy zastosować siewniki do nasion;
- przed  siewem nasion  trawy,  ziemię  należy wałować wałem gładkim,  a  po  wysiewie  wałem –  kolczatką  lub

zagrabić;
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, lub przykryć ziemią ogrodową z

dodatkiem torfu na głębokość 0,5-1cm;
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia

dobrych warunków dla podsiąkania wody; jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można
już nie stosować wału gładkiego;

- należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych,
- dodatkowo do kupnego składu mieszanki kwietnej łąki można dodać: Jaskier ostry-Ranunculus acris, Komonica

zwyczajna-Lotus  corniculatus,  Firletka  poszarpana-Lychnis  flos-cuculi,  Złocień  zwyczajny-Leucanthemum
vulgare,  Świerzbnica  polna-Knautia  arvensis,  Brodawnik  zwyczajny-Leontodon  hispidus,  Kozibród  łąkowy-
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Tragopogon  pratensis,  Wyka  ptasia-Vicia  cracca,  Chaber  łąkowy-Centaurea  jacea,  Marchew  dzika-Daucus
carota,  Chaber  austriacki-Centaurea  Phrygia,  Krwiściąg  lekarsk-i  Sanguisorba  officinalis,  Bukwica  pospolita-
Stachys officinalis

- należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin, 

przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden obowiązkowy.

25. Elementy wykańczające
25.1 Ekobord wys. 58 mm 
Ekobord wys. 58 mm oddziela poszczególne pasy projektowanych nasadzeń krzewów, bylin oraz traw ozdobnych
od trawnika. Należy użyć ekobordu w kolorze czarnym oraz szpilek w takim samym kolorze i układać w sposób
niewidoczny – górna krawędź obrzeża powinna wystawać ok. 0,5 cm ponad poziom wykończenia terenu. Ekobord i
szpilki powinny być wykonane z trwałego tworzywa.
Wymiary obrzeża: długość: 100 cm (+/- 5 mm), szerokość podstawy: 8 cm (+/- 2 mm), wysokość: 5,8 cm (+/- 2mm),
waga:+/-0,5 kg (+/- 0,05 kg). 
Na 1 mb ekobordu wys. 58 mm należy przewidzieć min. 3 szt. szpilek.
Należy montować ściśle według zaleceń Producenta.

25.2. Agrowłóknina
Agrowłóknina 50gr/m2 czarna, przeznaczona do ściółkowania gleby. Należy stosować pod warstwę kory -  krzewy,
byliny (z wyjątkiem ogrodów deszczowych i łąki kwietnej) zgodnie z dokumentacją projektową.

25.3. Przekompostowana kora
Końcową pracą przy nasadzeniach drzew,  krzewów, bylin powinno być ściółkowanie powierzchni  rozdrobnioną
korą.  Czynność ta powinna być wykonana po zakończeniu sadzenia roślin i dokładnym wyrównaniu  ziemi. 
Kora powinna być przekompostowana , rozdrobniona i sterylna (tzn. pozbawiona nasion chwastów i zarodników
grzybów).  Najczęściej stosuje się korę drzew iglastych. Odczyn stosowanej kory powinien być obojętny.
Kora powinna zostać równomiernie rozsypana na całej powierzchni, tworząc warstwę grubości 5 cm. 
Korą ściółkujemy wszystkie nasadzenia (misy drzew, krzewy, byliny) z wyłączeniem ogrodów deszczowych oraz
łąki kwietenej. 

26. Zabiegi pielęgnacyjne materiału roślinnego
Zabiegi pielęgnacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie ze sztuką ogrodniczą przez wyspecjalizowane ekipy. 
Jest to warunek prawidłowego wzrostu roślin i założonego w projekcie efektu estetycznego.

26.1. Drzewa, krzewy 
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
-  regularnym  podlewaniu  (wg potrzeb  i  na  każde wezwanie  Zamawiającego nie  mniej  niż  20  razy  w okresie

wegetacji,  w  okresie  suszy  częściej),  systematyczne  nawadnianie  roślin  jest  warunkiem  ich  prawidłowego
wzrostu i zdrowej kondycji; częstotliwość podlewania można określić jedynie szacunkowo, ponieważ zależy to w
głównej  mierze  od temperatury i  wilgotności  powietrza,  należy monitorować stan roślin  sprawdzając czy nie
wykazują oznak braku wody, czas i odstępy monitorowania roślin i podlewania należy uzależnić od warunków
atmosferycznych; w okresie silnego nasłonecznienia podlewanie należy przeprowadzać w godzinach porannych
do godz. 9.00 lub popołudniowych po godz. 17.00; w okresie suszy drzewa należy podlewać codziennie;

· kontrolowaniu stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i wyboru skutecznego
sposobu walki z nimi;

· cięciu korekcyjnym mającym na celu usuwanie obumarłych części roślin; należy zwrócić uwagę, aby cięcia nie
zdeformowały kształtu nasadzeń (cięcia pielęgnacyjne - wg potrzeb);

· cięciu formującym, które należy przeprowadzać raz w roku w zależności od warunków atmosferycznych oraz
wymagań poszczególnych gatunków roślin; ma ono na celu uzyskanie prawidłowego pokroju roślin lub kształtu
zgodnego z projektem, prowadzi  również do obfitego kwitnienia krzewów (krzewy kwitnące na tegorocznych
pędach oraz krzewy ozdobne z liści i owoców przyciąć wczesną wiosną; krzewy kwitnące wiosną lub wczesnym
latem przyciąć tuż po kwitnieniu);

· odchwaszczaniu ręcznym oraz spulchnianiu ziemi wokół drzew (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost
roślin)  -  wg potrzeb – minimum 2 x w miesiącu przez cały okres wegetacji);  po usunięciu  chwastów należy
poprawić misę wokół drzew,

· nawożeniu - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, wg potrzeb – minimum 1
x  wiosną,  nawozami  mineralnymi  o  przedłużonym  działaniu  przez  6  m-cy  (przy  zachowaniu  dawkowania
zgodnego z zaleceniami producenta); nawożenie nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w lipcu;

· uzupełnianiu wykończenia powierzchni pod roślinami odpowiednią ściółką (wg potrzeb);
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· uzupełnianiu ubytków – wg potrzeb,
· wymianie roślin uschniętych i uszkodzonych, suchych, obumierających, chorych, nieestetycznie

wyglądających,  przemarzniętych,  zniszczonych  w  wyniku  wandalizmu  itp.  (wg  potrzeb,  z  zachowaniem
parametrów jak w specyfikacji),

· usuwaniu odrostów korzeniowych (wg potrzeb),
·  kontrolowaniu  zabezpieczeń  na  drzewach  –  wg  potrzeb;  w  każdym  roku  pielęgnacji  należy  sprawdzić  czy

wiązania  utrzymują  drzewo  stabilnie;  taśmy sparciałe  i  wrastające  w  korę  pnia  należy  wymienić  na  nowe;
uszkodzone i wadliwe paliki i taśmy przy drzewach należy wymienić na nowe; niestabilne paliki należy poprawić;

· porządkowaniu terenu (usuwaniu śmieci, przedeptów) – wg potrzeb,
-  zabezpieczaniu  roślin  na zimę -  w przypadku przemarznięcia  roślin  Wykonawca jest  zobowiązany wymienić

materiał roślinny na własny koszt z zachowaniem parametrów jak w specyfikacji;

Środki  ochrony roślin stosowane do zwalczania chorób i  szkodników nie mogą stwarzać zagrożenia dla osób
znajdujących się w sąsiedztwie pielęgnowanych roślin.

26.2. Byliny
Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
-  regularnym  podlewaniu  (wg potrzeb  i  na  każde wezwanie  Zamawiającego nie  mniej  niż  20  razy  w okresie

wegetacji,  w  okresie  suszy  częściej),  systematyczne  nawadnianie  roślin  jest  warunkiem  ich  prawidłowego
wzrostu i zdrowej kondycji; częstotliwość podlewania można określić jedynie szacunkowo, ponieważ zależy to w
głównej  mierze  od temperatury i  wilgotności  powietrza,  należy monitorować stan roślin  sprawdzając czy nie
wykazują oznak braku wody, czas i odstępy monitorowania roślin i podlewania należy uzależnić od warunków
atmosferycznych; w okresie silnego nasłonecznienia podlewanie należy przeprowadzać w godzinach porannych
do godz. 9.00 lub popołudniowych po godz. 17.00; 

· kontrolowaniu stanu zdrowia roślin w celu wczesnego wykrycia objawów chorobowych i wyboru skutecznego
sposobu walki z nimi;

-  należy  usuwać  przekwitnięte  kwiatostany.  Rośliny  tracą  dużo  energii  na  zawiązywanie  nasion,  poza  tym
zaschnięte kwiatostany obniżają walory dekoracyjne roślin. Zabieg ten przedłuża kwitnienie oraz, w niektórych
przypadkach stymuluje powtórne zakwitnięcie rośliny w czasie danego sezonu wegetacyjnego. Usuwamy również
uschnięte liście i połamane, czy uszkodzone w inny sposób pędy;

- odchwaszczaniu ręcznym oraz spulchnianiu ziemi wokół drzew (chwasty nie mogą wpływać na prawidłowy wzrost
roślin) - wg potrzeb;

· nawożeniu - zgodnie z zaleceniami laboratorium Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej, wg potrzeb – nawozami
mineralnymi  o przedłużonym działaniu przez 6 m-cy (przy zachowaniu dawkowania zgodnego z zaleceniami
producenta); nawożenie nawozami zawierającymi azot należy zakończyć w lipcu;

· uzupełnianiu wykończenia powierzchni pod roślinami odpowiednią ściółką (wg potrzeb);
· uzupełnianiu ubytków – wg potrzeb,
· wymianie roślin uschniętych i uszkodzonych, suchych, obumierających, chorych, nieestetycznie

wyglądających,  przemarzniętych,  zniszczonych  w  wyniku  wandalizmu  itp.  (wg  potrzeb,  z  zachowaniem
parametrów jak w specyfikacji),

· porządkowaniu terenu (usuwaniu śmieci, przedeptów) – wg potrzeb,
·  w  ogrodzie  deszczowym  nie  uwzględniamy  podlewania  (z  wyjątkiem  długich  okresów  suszy)  oraz
nawożenia.

Środki  ochrony roślin stosowane do zwalczania chorób i  szkodników nie mogą stwarzać zagrożenia dla osób
znajdujących się w sąsiedztwie pielęgnowanych roślin.

26.3. Trawniki z siewu
Pielęgnacja dotycząca trawników polega na:

· podlewaniu rozproszonym strumieniem (według potrzeb);

zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie (sięga 2-3-4 litrów na metr kwadratowy) jest
największe  w  okresie  intensywnych  przyrostów  (wiosną);  przy  podlewaniu  gleba  powinna  być  zwilżona  na
głębokość około 10-15 cm, gwarantuje to właściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości; zbyt
płytkie  wykształcenie  się  systemu  korzeniowego  czyni  trawnik  bardzo  wrażliwym  na  suszę,  co  jest  bardzo
niekorzystne w przypadku terenów miejskich w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni, ponieważ są one szczególnie
narażone na wysychanie; podlewanie w miarę potrzeb, lecz nie mniej niż 2x w miesiącu;

· aeracji – mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez nakłuwanie);

· wertykulacji  – pionowym nacinaniu zbitej  darni  w celu napowietrzenia,  powinna być przeprowadzana łącznie z

wygrabianiem zbutwiałych szczątków roślinnych;

· koszeniu – minimum 2x w miesiącu od IV-X

pierwsze koszenie wykonuje się kiedy trawa urośnie na wys. 10 cm, skracamy ją do ok.6 cm; kolejne koszenia
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przeprowadzamy 2 razy w miesiącu; ostatnie koszenie wykonujemy na początku listopada; powinno być ono
nieco dłuższe (zostawiamy źdźbła o wysokości  5-6 cm);  nie należy kosić  mokrego trawnika,  po przycinaniu
należy zebrać wszystkie pozostałości; nawożeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynając od końca marca;
należy  używać  mieszanek  nawozowych  wieloskładnikowych  przeznaczonych  pod  trawniki  lub  posłużyć  się
nawozem dolistnym (zwłaszcza na wiosnę w celu szybkiego zazielenienia); w przypadku nawozów stałych nie
nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyż spowoduje to przyklejanie się nawozu do trawy i przypalenie roślin;
jeżeli nawoziliśmy trawnik mokry nawozem stałym, należy po nawożeniu trawnik bardzo dokładnie podlać; przy
nawożeniu nawozami wolnodziałającymi nie należy ich stosować zbyt  późno oraz nie należy dopuszczać do
przeschnięcia  trawnika;  niezależnie  od  instrukcji  stosowania  nawozu  nie  nawozimy  później  niż  do  połowy
sierpnia;  zbyt  późne  nawożenie  nawozami  zawierającymi  duże  dawki  azotu  prowadzi  do  zmniejszenia
mrozoodporności; podczas suszy również należy ograniczyć nawożenie;

· odchwaszczaniu  (  po  drugim  koszeniu  przy  dużym  zachwaszczeniu  należy  rozpylić  selektywny  środek

chwastobójczy przeznaczony do młodych trawników; po 4-5 koszeniach należy rozpylić środek do zwalczania
chwastów dwuliściennych);

· grabieniu w celu usunięcia z trawnika większych zanieczyszczeń: liści, fragmentów organicznych, śmieci oraz

trawy ściętej przy koszeniu;

· wapnowaniu, w  celu  odkwaszenia  podłoża  i  polepszenia  wzrostu  trawy  (ułatwia  to  walkę  m.in.  z  mchem

rosnącym wśród trawy); wapnowanie małymi dawkami możemy przeprowadzić praktycznie o każdej porze roku,
ale najlepiej  wybrać okres po wegetacyjny-  jesienny;  stosować można tylko łagodne nawozy węglanowe np.
dolomit lub kreda; nawozy wapniowe bardzo powoli przenikają do głębszych warstw trawnika, dlatego w 3 letnim
okresie pielęgnacji można je wykonać 1 raz;

· uzupełnianiu braków w trawnikach – należy uzupełnić braki w powierzchni trawników w każdym roku.

26.4. Łąka kwietna
-  podlewanie  -  rośliny  kwitnące  charakteryzują  się  o wiele  większą  odpornością  na  suszę,  niż  powszechnie
stosowane  gatunki  traw.  Łąka  kwietna  potrafi  przetrwać  deficyty  wody,  które  dla  trawników  są  zabójcze.
Podlewanie zaleca się dopiero w warunkach bardzo dużej suszy, gdy widzimy, że nasza łąka nie będzie w stanie
przetrwać bez interwencji – wg potrzeb,
- koszenie- kosimy bardzo rzadko. Dla mieszanek jednorocznych stosujemy jedno koszenie, pod koniec sezonu
wegetacyjnego. Najlepszym terminem jest moment, gdy rośliny przekwitną i wytworzą nasiona,
- koszenie - łąki wieloletnie kosimy zazwyczaj dwa razy w roku. Pierwsze koszenie należy wykonać w czerwcu lub
lipcu, drugie w sierpniu bądź wrześniu.  Jeśli  na łące rosną także gatunki  jednoroczne, to teren kosimy po ich
przekwitnięciu.  Zapewni  to  miejsce do wzrostu dla  gatunków wieloletnich,  które zakwitną w kolejnym sezonie.
Siano pozostawiamy na łące przez kilka dni, do wyschnięcia i osypania się nasion, które będą stanowiły bank
nasion  do  rozwoju  nowych  roślin.  Pozostawienie  siana  da  też  szansę  owadom  i innym  organizmom
zamieszkującym łąkę na opuszczenie roślin. Do koszenia najlepiej użyć tradycyjnej kosy albo kosiarki listwowej.
Koszenie wykonujemy na wysokości  8-10 cm. Koszenie na niższej  wysokości  może uszkodzić  rozety liściowe
roślin wieloletnich. Poza tym dzięki wyższemu koszeniu teren jest lepiej zadarniony, co zmniejsza parowanie wody
z gleby.  Nie zalecamy używania kosiarek rozdrabiających, ponieważ utrudni to zbiór pokosu, a po wyschnięciu
siano trzeba usunąć z powierzchni  łąki.  Zapobiegnie to rozkładowi siana i przenawożeniu terenu. Mulczowanie
dopuszczalne jest jednie w przypadku gleb bardzo ubogich lub zdegradowanych - pozostawienie pokosu pozwoli
użyźnić glebę,
- chwasty - pomimo dobrego przygotowania terenu na łące mogą pojawić się rośliny niepożądane. Jeśli będzie ich
zbyt dużo, mogą one zagrozić wzrostowi roślin kwitnących. Łąki jednoroczne należy wyłącznie pielić ręcznie. Łąki
wieloletnie w przypadku dużego zachwaszczenia należy przyciąć na wysokości 10-15 cm nad ziemią. Dla roślin
wieloletnich koszenie,  jako walka z chwastami,  w pierwszym roku może być przeprowadzane nawet  kilka razy
w sezonie. Doprowadzi to do zaniku chwastów i umożliwi bujny wzrost w kolejnym roku. Jeśli na łące rosną gatunki
jednoroczne i wieloletnie, to można skorzystać z obu sposobów. Jeśli powierzchnia łąki jest duża, a brak kwiatów
w pierwszym roku nie jest kłopotem, to dla poprawy kondycji roślin wieloletnich zalecamy koszenie,
- nawożenie - nasze łąki składają się z gatunków roślin kwitnących, które nie wymagają dodatkowego nawożenia.
Dotyczy to przede wszystkim mieszanek zawierających nasiona dzikich roślin. Tych mieszanek nie zalecamy do
wysiewu na terenach, gdzie stosowano wcześniej nawozy. Wynika to z faktu, że rośliny łąkowe rosną wolniej, niż
popularne chwasty.  Dodatkowe nawożenie może sprawić,  że azot  zawarty w nawozach,  pobudzi  niepożądane
rośliny  do  intensywnego  wzrostu,  co  doprowadzi  do  zagłuszenia  wysianych  roślin.  Tylko  niektóre  mieszanki
jednorocznych  łąk,  zawierających  w swoim  składzie  odmiany  hodowlane,  można  dodatkowo  wspomóc
nawożeniem, ale dopiero po skiełkowaniu wszystkich nasion.

27. Nawierzchnia gliniasto-żwirowa typu Hanse Grand
Projektuje się ciągi piesze doprowadzające, o nawierzchni gliniasto-żwirowej, w kolorze piaskowym, dostępne i 
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przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach (przy zachowaniu dopuszczalnych 
spadków i szerokości). Nawierzchnię należy graniczyć obrzeżem betonowym 8x25x100 cm kolor szary na warstwie
5 cm podsypki cementowo-piaskowej, posadowionym na ławie betonowej z betonu C12/15. Przebieg nawierzchni 
zaprojektowano dopasowując się do terenu istniejącego, zapewniając dojście do projektowanych obiektów. 
Odwodnienie ścieżki będzie realizowane poprzez zachowanie istniejącychspadków poprzecznych i podłużnych o 
wartościach zapewniających sprawne odprowadzenie wód
opadowych. Pochylenie poprzeczne powinno wynosić od 1% do 3%. Pochylenie podłużne nie powinno 
przekraczać 6%.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:
- 5 cm- warstwa gliniasto- żwirowa 0/10mm
- 5 cm – warstwa z kruszywa łamanego 0/16 mm
- 12 cm - warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm
- 30 cm – warstwa odsączająca z pospółki
- grunt rodzimy
Pod  nawierzchnię  należy  wykorytować  teren.  Materiał  z  korytowania  należy  wyzieźć  i  zutylizować  w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego.

28. Profil ogrodu deszczowego
Byliny w ogrodzie deszczowym sadzone będą w odpowiednio przygotowanym podłożu o profilu:
- 5 cm – żwir ozdobny 8/16 mm
- 45 cm – piasek z dodatkami w proporcjach 4:1
- 30 cm – kruszywo dolomitowe 8/16 mm
- grunt rodzimy
Powierzchnię pod ogród deszczowy należy wykorytować. Materiał z korytowania należy wyzieźć i zutylizować w 
miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

29. Inwentaryzacja dendrologiczna
Opracowanie  dotyczy  inwentaryzacji  drzewostanu  bezpośrednio  graniczącego  z  obszarem  opracowania.  W
inwentaryzacji został uwzględniony ten drzewostan, ponieważ wykonywane prace mogą wpłynąć ich kondycję, w
związku z czym zachodzi potrzeba ich wygrodzenia podczas robót. 
Inwentaryzowane drzewa rosną wzdłuż chodnika przy drodze przy ulicy Niepodległości w Wałbrzychu.
Na opracowywanym obszarze zinwentaryzowano 2 szt. drzew (drzewa liściaste). 
Z gatunków drzew liściastych zinwentaryzowano:
– Tilia platyhpyllos- – lipa szerokolistna = 2 szt.

UWAGA:
Stan zdrowotny drzew na dzień 09.10.2020 r. opisano w uwagach!

Tabela 2 Inwentaryzacja dendrologiczna

Lp. Gatunek Obwód pnia na wys. [cm]
130 cm

Szerokość 
korony [cm]

Wysokość 
[cm]

Uwagi

1. Tilia platyphyllos-
Lipa szerokolistna

15cm 135 cm 346 cm Brak uwag

1. Tilia platyphyllos-
Lipa szerokolistna

15cm 135 cm 346 cm Brak uwag

DRZEWA DO ZABEZPIECZENIA NA CZAS BUDOWY – 2 SZT.
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