Elewacja budynku z ociepleniem

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Elewacja budynku z ociepleniem
1 Sciana od podworka
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m z siatkg
ostonowa
18,70 * 14,90 m2 278,630
RAZEM 278,630
2| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1|1613-02 z.sz.| przysciennych wysokosci do 15 m Wykonanie uziomu
5.4.9920 | sztucznego.
poz.1 m2 278,630
RAZEM 278,630
3| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
18,70 m 18,700
RAZEM 18,700
4 Roboty przygotowawcze i uzupelniajace - szt.
d.1| kalk. wtasna | demontaz elementoéw okablowania, tabliczek, anten,
wspornikow antenowych, reklam, opraw oswietleniowych
itp.
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
5| KNR 2-02 | Ostony okien folig polietylenowg m2
d.1| 0925-01
3*1,20*1,50+15*1,25*1,70 + 1,40 * 1,20 m2 38,955
RAZEM 38,955
6| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sig¢ do uzytku m
d.1| 0535-03
3,20 + 3,20 + 3,00 + 3,00 m 12,400
RAZEM 12,400
7| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z m
d.1] 0522-01 | gotowych elementow z blachy tytanowo-cynkowe;
analogia
poz.6 m 12,400
RAZEM 12,400
8] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgce;j sie do m
d.1| 0535-05 | uzytku
9,30 + 9,30 + 2,80 + 2,80 m 24,200
RAZEM 24,200
9| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-02 | elementow z blachy tytanowo-cynkowej
analogia
poz.8 m 24,200
RAZEM 24,200
10| KNR-W 4-01| Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy tytanowo- szt.
d.1| 0532-06 cynkowej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11l KNNR 3 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1| 0601-01 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach
18,70*9,30+2,80* 11,10 +11,10*2,60*0,5+2* 5,00 | m2 229,420
RAZEM 229,420
12| KNR 4-01 | Skucie gzymsu podrynnowego m3
d.1| 0349-03
analogia
19,80 * 0,40 * 0,20 m3 1,584
RAZEM 1,584
13 Montaz gzymsu styropianowego pokrytego zywica m
d.1| wycena akrylowa podrynnowego
indywidualna
19,8 m 19,800
RAZEM 19,800
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14| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1| 2612-09
18,70 m 18,700
RAZEM 18,700
15| KNR 0-23 | Docieplenie SCIAN z cegly ptytami styropianowymi - m2
d.1] 2614-02 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grafitowy grub. 15 cm o
wspotczynniku lambda = 0,032, tynk silikonowy firmy
Caparol
poz.11 - poz.5 m2 190,465
RAZEM 190,465
16/ KNR 0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly ptytami m2
d.1| 2614-08 | styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian
grafitowy gr. 2 cm, tynk silikonowy Caparol biaty
3*(1,20+2*1,50)*0,30+15* (1,25 +2*1,70) * 0,30 m2 24,705
RAZEM 24,705
17| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.1| 1519-02
poz.15 + poz.16 m2 215,170
RAZEM 215,170
18| KNR AT-31 | Wykonanie boni w styropianie m
d.1| 0701-01 Wyszczegoblnienie robot:
1. Trasowanie boni
2. Wyciecie boni w styropianie, wyréwnanie do
zaktadanego ksztattu, zabezpieczenie specjalng siatkg i
klejem
2*26*1,6 m 83,200
RAZEM 83,200
19| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1| 2612-08
2*930+3*(1,20+2*1,50)+15* (1,25 +2* 1,70) m 100,950
RAZEM 100,950
20 Montaz gzymsu ozdobnego styropianowego pokrytego m
d.1| wycena zywicg akrylowg podrynnowego i pod oknami | pietra
indywidualna
4*3,20+8,0 m 20,800
RAZEM 20,800
21 Odtworzenie sztukaterii ze styropianu EPS pod oknami na | m2
d.1| kalk. wtasna | parterze
1,40*0,40* 4 m2 2,240
RAZEM 2,240
22 Montaz profili elewacyjnych - opaski i tuki przyokienne ze m
d.1| wycena styropianu EPS
indywidualna
15*(2*1,80+1,30)+3*(2*1,60 + 1,30) m 87,000
RAZEM 87,000
23| KNR4-01 | Wykucie z muru podokiennikow m
d.1| 0354-11
3*1,20+15*1,25 m 22,350
RAZEM 22,350
24| KNR-W 2-02| Spadki pod podokienniki okienek piwnicznych z zaprawy m2
d.1| 0921-04
3*1,20*0,20 + 15* 1,25 * 0,20 m2 4,470
RAZEM 4,470
25| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych granitowych gr. | szt.
d.1| 0321-01 2cm
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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26| KNR 0-19 | Wymiana okienek piwnicznych na okna uchylne m2
d.1] 0929-03 | jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikiem
automatycznym
0,88*0,70* 4 m2 2,464
RAZEM 2,464
27| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich gzymséw m2
d.1| 0535-08
(11,10+5*1,25+4*0,60) * 0,15 m2 2,962
RAZEM 2,962
28/ NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1] 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - gzymsy
poz.27 m2 2,962
RAZEM 2,962
29| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych | m2
d.1| 0302-05 | - cokotu z blokéw piaskowca wraz z osciezami
analogia
18,70 *2,90 - (1,40 * 1,20 + 0,95 * 2,00) m2 50,650
RAZEM 50,650
30| KNR-W 2-02| Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie zaprawa m2
d.1| 0102-06 | trassowg
poz.29 m2 50,650
RAZEM 50,650
31| KNR BC-02 | Hydrofobizacja cokotu kamiennego z piaskowca m2
d.1l 0129-01
analogia
poz.30 m2 50,650
RAZEM 50,650
32| KNR 5-08 | Montaz z poditgczeniem na gotowym podtozu lamp LED z | szt.
d.1|  0504-07 | czujnikiem ruchu nad wejsciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNNR7 | Montaz daszka tukowego z poliweglanu nad tylnym m2
d.1| 0506-01 wejsciem do budynku
analogia
1,00 * 1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
34| KNR 4-01 | Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0349-02 | cementowo-wapiennej - rozebranie $cian wsypow
piwnicznych
(1,40+2*0,65)*0,50*0,12* 3 m3 0,486
RAZEM 0,486
35| KNR 4-01 | Murowanie $cian wsypow piwnicznych z cegly klinkierowej | m3
d.1| 0304-01 petnej
poz.34 m3 0,486
RAZEM 0,486
36| TZKNBK | Montaz krat Wema na wsypach szt.
d.1| XVIII 11 B-41
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
37| KNR 4-01 | Skucie podestu przed wejsciem do budynku m3
d.1| 0212-01
1,20 * 1,20 * 0,50 m3 0,720
RAZEM 0,720
38| KNR 2-02 | Wykonanie nowego podestu betonowego m3
d.1l 1101-01
poz.37 m3 0,720
RAZEM 0,720
39| KNR2-31 | Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod pod m2
d.1| 0103-02 | podest betonowy
1,20 * 1,20 m2 1,440
RAZEM 1,440
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40| KNR 2-02 | Montazi ptyty granitowej ptomieniowanej antyposlizgowej | m2
d.1| 1109-02 | gr. 30 mm
analogia
1,20 * 1,20 m2 1,440
RAZEM 1,440
41| KNR 4-051l | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach szt.
d.1| 0122-05 | mieszkalnych - przykanaliki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNR 19-01 | Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. m2
d.1| 1021-01 | ponad 1 m2 - drzwi wej$ciowych
0,95*2,00 * 2,5 <wsp.> m2 4,750
RAZEM 4,750
43| KNR AT-33 | Szpachlowanie gruntujgce - warstwa o grubosci 1 mm m2
d.1| 0102-03
poz.42 m2 4,750
RAZEM 4,750
44| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej Scianek i szafek | m2
d.1]  1210-10 | o powierzchni ponad 1.0 m2 - lakierowanie drzwi
drewnianych wejsciowych
poz.43 m2 4,750
RAZEM 4,750
45| KNR 4-01 | Wymiana klamek z szyldami - w drzwiach wej$ciowych szt.
d.1| 0919-20
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22,23, 24, 25, 28)
47| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.11* 0,025 + poz.12 m3 7,320
RAZEM 7,320
48| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.47 m3 7,320
RAZEM 7,320
49 Koszt sktadowania gruzu t
d.1| kalk. wtasna
poz.48 * 1,5 t 10,980
RAZEM 10,980
2 Elewacja od strony ulicy Chopina
50| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m z siatkg
ostonowg
19,00 * 14,90 m2 283,100
RAZEM 283,100
51| KNR2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2|1613-02 z.sz.| przysciennych wysokosci do 15 m Wykonanie uziomu
5.4.9920 | sztucznego.
poz.50 m2 283,100
RAZEM 283,100
52| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejéciami dla| m
d.2| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
19,0 m 19,000
RAZEM 19,000
53 Roboty przygotowawcze i uzupelniajgce - szt.
d.2| kalk. wtasna | demontaz elementow okablowania, tabliczek, anten,
wspornikow antenowych, reklam, opraw os$wietleniowych
itp.
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
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54| KNR 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2| 0925-01
15*1,25*1,70+3*0,40*0,80+5*1,20*0,80 +1,05* | m2 44,798
2,00 + 1,25 * 4,05
RAZEM 44,798
55| KNR 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2| 0354-13
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
56| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2| 0322-02
poz.55 szt. 5,000
RAZEM 5,000
57| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-03
3,20 + 5,00 + 3,00 + 3,00 m 14,200
RAZEM 14,200
58| KNR-W 2-02| Rynny dachowe pdfokragte o ér. 12 cm - montaz z m
d.2| 0522-01 | gotowych elementow z blachy tytanowo-cynkowe;
analogia
poz.57 m 14,200
RAZEM 14,200
59| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
d.2| 0535-05 | uzytku
9,30 +9,30 + 2,80 + 2,80 m 24,200
RAZEM 24,200
60| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.2| 0529-02 | elementow z blachy tytanowo-cynkowe;j
analogia
poz.59 m 24,200
RAZEM 24,200
61| KNR-W 4-01| Uzupetnienie kolanek lub zataman z blachy tytanowo- szt.
d.2| 0532-06 cynkowej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
62| KNR4-01 | Skucie gzymsu podrynnowego m3
d.2| 0349-03
analogia
19,00 * 0,40 * 0,20 m3 1,520
RAZEM 1,520
63 Montaz gzymsu styropianowego pokrytego zywicg m
d.2| wycena akrylowa podrynnowego
indywidualna
19,0 m 19,000
RAZEM 19,000
64| KNR 4-01 | Skucie gzymséw miedzy parterem a | pietrem i na szczycie| m3
d.2| 0349-03 | budynku
analogia
(19,30 + 19,30 + 11,10 + 4,50 + 4,50) * 0,40 * 0,20 m3 4,696
RAZEM 4,696
65 Skucie sztukaterii przy oknach m
d.2| kalk. wtasna
15*(1,25+2*1,70)+3*(2*0,40+2*0,80) + (2* 1,25 m 87,550
+2*4,05)
RAZEM 87,550
66| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy cokotowe;j m
d.2| 2612-09
19,0 m 19,000
RAZEM 19,000
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67| KNR0-23 | Docieplenie SCIAN z cegly plytami styropianowymi - m2
d.2| 2614-02 | system STOPTER - przy uzyciu got. zapraw klejgcych
wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy elew. z got.
suchej mieszanki - styropian grafitowy grub. 15 cm o
wspotczynniku lambda = 0,032, tynk silikonowy firmy
Caparol
19,00 *9,30+2,80* 11,10+ 11,10* 2,60 * 0,5+ 2 * 5,00 - | m2 195,272
(15*1,25* 1,70 + 1,25 * 4,05)
RAZEM 195,272
68| KNR 0-23 | Docieplenie OSCIEZY o szer. do 30 cm z cegly ptytami m2
d.2| 2614-08 | styropianowymi- system STOPTER - przy uzyciu got.
zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian
grafitowy gr. 2 cm, tynk silikonowy Caparol biaty
15*(1,25+2*1,70)* 0,30 + 3 * (0,40 +2*0,80) * 0,30 + | m2 31,245
5*(1,20+2*0,80) * 0,30 + (1,25 + 2 * 4,05) * 0,30 + (1,05
+2*2,00)*0,30
RAZEM 31,245
69| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowg m2
d.2| 1519-02
poz.67 + poz.68 m2 226,517
RAZEM 226,517
70| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2| 2612-08
2*930+15*(1,25+2*1,70)+3*(0,40+2*0,80)+5* | m 122,750
(1,20+2*0,80) + (1,25 + 2 * 4,05) + (1,05 + 2 * 2,00)
RAZEM 122,750
71 Montaz gzymséw styropianowychEPS zdobionych miedzy | m
d.2| wycena parterem a | pietrem i na szczycie budynku
indywidualna
2*19,30+ 11,10 +2* 4,50 m 58,700
RAZEM 58,700
72 Montaz gzymsu styropianowego EPS podrynnowego m
d.2| wycena
indywidualna
19,0 m 19,000
RAZEM 19,000
73 Montaz profili elewacyjnych - opaski i tuki przyokienne ze m
d.2| wycena styropianu EPS
indywidualna
15*(1,25+2*1,70)+3*(2*0,40+2*0,80) + (2* 1,25 m 87,550
+2*4,05)
RAZEM 87,550
74| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow m
d.2| 0354-11
16*1,25+3*0,40+5%1,20 m 27,200
RAZEM 27,200
75| KNR-W 2-02 | Spadki pod podokienniki okienek piwnicznych z zaprawy m2
d.2| 0921-04
16*1,25*0,20+3*0,40*0,20+5* 1,20 * 0,20 m2 5,440
RAZEM 5,440
76| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikow zewnetrznych granitowych gr. | szt.
d.2| 0321-01 2cm
analogia
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
77 KNR 0-19 | Wymiana okienek piwnicznych na okna uchylne m2
d.2| 0929-03 | jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 z nawiewnikiem
automatycznym
0,88 * 0,60 m2 0,528
RAZEM 0,528
78/ KNR 0-19 | Wymiana okienek piwnicznych na PVC o powierzchni do m2
d.2| 0930-02 | 0,6 m2
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0,88 * 0,60 m2 0,528
RAZEM 0,528
79| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich gzymséow m2
d.2| 0535-08
19,00 * 0,15 m2 2,850
RAZEM 2,850
80| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - gzymsy
poz.79 m2 2,850
RAZEM 2,850
81| KNR-W 7-12| Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych | m2
d.2| 0302-05 | - cokotu z blokéw piaskowca wraz z os$ciezami
analogia
19,00 * 1,50 - (5 * 0,60 * 0,80 + 0,95 * 1,50) m2 24,675
RAZEM 24,675
82| KNR-W 2-02| Sciany z kamienia - dodatek za spoinowanie zaprawg m2
d.2| 0102-06 | trassowg
poz.81 m2 24,675
RAZEM 24,675
83| KNR BC-02 | Hydrofobizacja cokotu kamiennego z piaskowca m2
d.2| 0129-01
analogia
poz.82 m2 24,675
RAZEM 24,675
84| KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu lamp LED z | szt.
d.2| 0504-07 | czujnikiem ruchu nad wejsciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85| KNNR7 | Montaz daszka tukowego z poliweglanu nad tylnym m2
d.2| 0506-01 wejsciem do budynku
analogia
1,00 * 1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
86| KNR 4-051l | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach szt.
d.2| 0122-05 | mieszkalnych - przykanaliki
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
87| KNR-W 2-02| Uchwyty do flag szt.
d.2| 1219-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR 4-01 | Montaz balustrady okna ze stali nierdzewnej na klatce szt.
d.2| 0322-01 schodowej miedzy parterem a | pietrem do wysokosci 0,85
m + na poddaszu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
89| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 54, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 73, 74,
75, 76, 80)
90| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.62 m3 1,520
RAZEM 1,520
91| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
poz.90 m3 1,520
RAZEM 1,520
92 Koszt skladowania gruzu t
d.2| kalk. wtasna
poz.91*1,5 t 2,280
RAZEM 2,280
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3 Izolacja pionowa budynku ($ciana od ulicy Chopina i od podwérka)
93] KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3| 0104-02 | istniejgcych fundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie
kat. Il - odkopanie Scian
0,80 * 1,50 * 37,70 m3 45,240
RAZEM 45,240
94| KNNR-W 10 | Umacnianie skarp wykopow i nasypow siatkg PCV m2
d.3| 2111-02
1,50 * 37,70 m2 56,550
RAZEM 56,550
95| KNR 0-23 | Oczyszczenie i zmycie $cian z resztek ziemi m2
d.3| 2611-01
37,70 1,50 m2 56,550
RAZEM 56,550
96| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.3] 0603-09 | wykonywane na zimno z masy asfaltowo-kauczukowej
Dysperbit - gruntowanie
poz.95 m2 56,550
RAZEM 56,550
97| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.3] 0603-05 | -wykonywane na zimno z Dysperbitu - pierwsza warstwa
poz.96 m2 56,550
RAZEM 56,550
98| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.3| 0603-06 | - wykonywane na zimno z Dysperbitu - druga i nastepna
warstwa
poz.97 m2 56,550
RAZEM 56,550
99| KNR 9-15 | Izolacje cieplne z ptyt styropianowych XPS - pionowe m2
d.3] 0401-01
poz.98 m2 56,550
RAZEM 56,550
100] KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.3] 0207-02 | z gruntowaniem powierzchni
poz.99 m2 56,550
RAZEM 56,550
101 KNR0-18 | Listwy wykonczeniowe do folii kubetkowej m
d.3| 2614-02
analogia
37,7 m 37,700
RAZEM 37,700
102] KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.3] 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. Ill
poz.93 m3 45,240
RAZEM 45,240
103| KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci| m2
d.3| 0213-01 15 cm na podiozu gruntowym przy budynku
analogia
37,70 0,50 m2 18,850
RAZEM 18,850
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