OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111
1.1.2 Lokalizacja Waltbrzych ul. Wankowicza 1,1a

1.1.3 Rodzaj budowy wymiana cze¢$ci stropu w mieszkaniu nr 4

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie
umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego
1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Watbrzych
1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogodlne
2.1.1 Wielkos¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia stropu wymienianego 3,14 m?
Dhtugos¢ 2,85m
Szeroko$¢ 1,10m

2.2 Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Wankowicza 1,1a w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany do wysokosci parteru licowane cegtami
klinkierowymi licowkami. Dach obiektu dwuspadowy kryty dachowka ceramiczng karpiowka
w koronke oraz papa termozgrzewalng. Kominy ponad polacia dachu murowane cegla
klinkierowg. Obrobki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek
dwukondygnacyjny z kondygnacja strychowa. Okna skrzynkowe drewniane oraz pcv.
Stolarka drzwiowa- drzwi wejsciowe do budynku drewniane.

Strop drewniany w mieszkaniu nr 4 objety opracowaniem to strop w konstrukcji belkowej ze
$lepym putapem. Na drewnianym stropie wydzielono pomieszczenie tazienki oraz pokoju z
aneksem kuchennym. W pomieszczeniu tazienki wykonano izolacj¢ przeciwwilgociowa oraz
wylewki jastrychowe. W pomieszczeniu tazienki zamontowano miedzy innymi kabing
prysznicowa. Btedy w wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej spowodowaty penetracje wody
w przestrzen stropowa i sukcesywne niszczenie belek stropowych drewnianych. Destrukcja
stropu poglebita sie na skutek nadmiernego jego obcigzenia jastrychem cementowym.

6



Roéznica pozioméw posadzki tazienki oraz pokoju to 27cm. Skutkowato to nadmiernym
ugieciem stropu w obszarze tazienki.

zniszczone belki stropowe drewniane w pomieszczeniu tazienki

2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.

Jedyny rozwigzaniem powstatych uszkodzen jest wymiana stropu drewnianego na strop
zelbetowy.

Drewniany strop w obszarze tazienki zostanie zdemontowany . Nowy strop zostanie

wykonany z ptyt WPS 90 na belka stalowych 1200. Strop docieplony zostanie styropianem .
Izolacja przeciwwilgociowa zostanie wykonana na plytach zelbetowych stropowych oraz na
izolacji termicznej wykonanej ze styropianu. Na styropianie zostanie wykonana izolacja
przeciwwilgociowa oraz wylewka jastrychu cementowego o grubo$ci Scm zbrojona siatka
metalowa. Belki stropowe wsparte beda z jednej strony na $cianie zewngtrznej z drugiej
strony na $cianie nosnej wewnetrznej w poziomie parteru. Sciana no$na wewnetrzna konczy
si¢ na poziomie parteru. Przed demontazem stropu drewnianego zdemontowana zostanie
scianka dzialowa wydzielajace z powierzchni pomieszczenia pokoju tazienke. Na $ciance
dziatowej od strony kuchni odtworzone zostanie podej$cie wod- kan pod zlewozmywak. Po
wykonaniu zelbetowego stropu odtworzone zostang oktadziny $cienne w pomieszczeniu
tazienki oraz kuchni. Posadzka w tazience z ptytek ceramicznych podtogowych. Tynki $cian
przedmiotowych pomieszczen aneksu kuchennego oraz tazienki malowane be¢da farbami
emulsyjnymi w kolorach jasnych. W pomieszczeniu tazienki zdemontowana zostanie muszla



ustepowa typu kompakt oraz umywalka tacznie z podej$ciami kanalizacyjnymi
odptywowymi. Po wyminie stropu podejscia kanalizacyjne zostang wykonane jako
podwieszane pod nowym stropem i wlaczone do istniejacego pionu kanalizacyjnego
zeliwnego fi 100mm

3. Praca przy rusztowaniach — bhp

Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym.

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowag z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbidér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw 1 konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) opornos¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia 1
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania lub pomosty robocze nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym 1
wyprofilowanym.

4. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot remontowych polegajacych na wymianie czgsci stropu w mieszkaniu nr 4,
nie bedzie miato negatywnego wptywu na §rodowisko. Prace przyczynia si¢ do zwigkszenia
bezpieczenstwa uzytkowania przedmiotowego mieszkania.



5. Obszar oddzialywania obiektu

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace wymiany drewnianego Stropu w
mieszkaniu nr 4 budynku przy ul. Wankowicza 1,1a w Walbrzychu miesci si¢ w granicach
dziatki nr 140/3 obreb Biaty Kamien 14

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wymiany czesci stropu w mieszkaniu nr 4 budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Watbrzychu przy ul .Wankowicza 1,1a

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest remont cz¢sci stropu w mieszkaniu nr 4 budynku mieszkalnego
wielorodzinnego

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, 2-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z uzytkowym poddaszem.
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktére moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem

obowigzkowych czynnos$ci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane uzgodnienia,
- Uzyskane w oparciu o w/w dokumentacj¢ Pozwolenie na budowg

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drog 1 chodnikow ) projekt organizacji robot, ktoéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie



obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny 1 prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym wylacznie dla
0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidlowosci prowadzenia
budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng
wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez jednym z waznych elementow
koncowej oceny inwestycji, szczegolnie w zakresie jej zgodnosci z zatozeniami
projektowymi. Jednym z podstawowych elementow ustalen formalnych jest ustalenie
procedury rejestracji, a nastepnie dokonania niezbednych formalnosci w przypadku
dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach zaréwno obiektéw kubaturowych jak i
obicktow inzynierskich. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego
jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wiekszos¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢ przeprowadzony
zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem o0s6b upowaznionych do
kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania powinny by¢ dopuszczone do
uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez nadzor techniczny. Na rusztowaniu
zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbidr ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie
robot zgodnie z projektem , instrukcjg ITB oraz Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego
rozwigzania.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji
Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmujg:
- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji
- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w
obrebie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,
Wykonanie podestow roboczych na parterze pod wymienianym stropem
. Rozebranie $cianki dziatowej w pomieszczeniu tazienki
- Wymiana czgSciowa drewnianego stropu w lokalu nr 4 na strop z ptyt WPS na belkach
stalowych
. Odtworzenie $cianki dzialowej w pomieszczeniu nr 4
- Demontaz rusztowania
- Uporzadkowanie terenu inwestycji
Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wplyng niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji lokale.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych
1 zastosowac¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.
3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot
Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na
Pomostach rusztowaniowych . Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastgpujacymi
czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:
- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze
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ZAGROZENIE:
- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materialéw przy uzyciu srodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane

jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z rob6t budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdlnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i scistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementdéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych  uzytkowania

materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
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