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I. CZESC OGOLNA
1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
LWymianie czesciowej stropu w mieszkaniu nr 4 w budynku przy ul. Wankowicza 1,1a W
Watbrzychu
Na wykonanie robot jest wymagane pozwolenie na budowe

2 Ogolna charakterystyka obiektu:

2.1 Dane ogolne:

— budynek zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Wankowicza 1,1a w Watbrzych dz.
nr140/3obreb Biaty Kamien 14

— budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,

— budynek mieszkalny

— budynek 2 kondygnacyjny,

— budynek podpiwniczony,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

— budynek posiada 1 klatke schodowa,

— odprowadzenie wod opadowych z dachu do instalacji deszczowej,
— powierzchnia zabudowy 357,50 m?

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — brak informaciji,
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— $ciany zewngtrzne - z cegly pelnej otynkowane

— §ciany wewngetrzne - nosne i dziatlowe z cegly peine;j

— stropy drewniane belkowe ze $lepym putapem

— obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna dachéwka ceramiczna

— orynnowanie — blacha stalowa ocynkowana,

— wentylacja grawitacyjna,

— stolarka okienna — drewniana, PCV,

— stolarka drzwiowa — drewniana,

— Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna,
gazowa,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry,
— pokrycie dachu — stan techniczny dobry,

— obrobki blacharskie - stan techniczny dobry,

— stolarka okienna — nowa, PCV stan techniczny dobry

— stolarka drzwiowa zewng¢trzna - stan techniczny dobry

- cze$¢ stropu w mieszkaniu nr 4 w stanie technicznym ztym

3 Zakres robét:

3.1 czgsciowa wymiana drewnianego stropu w mieszkaniu nr 4 na strop WPS na belkach
stalowych

Roboty wykonywane beda na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
Pracowni¢ Projektowa M&W ul. Jesienna 18 w Walbrzychu , autor projektu Wojciech
Czerwinski

L. p. Zakres robot

1. Zabezpieczenie placu budowy:

- wykonanie ogrodzenia placu budowy,

2. wymiana stropu nad pomieszczeniem uzytkowym parteru

. demontaz $cianek dzialowych

- demontaz drewnianego stropu

- montaz belek stalowych, montaz ptyt WPS

- wykonanie docieplenia styropianem,

- wykonanie warstwy jastrychu na styropianie , wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
podiogowych

. montaz $cianek dzialowych z wyprawa tynkarska i licowka z ptytek ceramicznych §ciennych
5. Roboty porzadkowe:

- Wywoz i utylizacja gruzu, $mieci,

Szczegdtowy zakres robdt — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogélnodostgpna baza katalogdw
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wtasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslaja tablice, nad ktéorymi zamieszczony jest opis robdot do wykonania.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz kabiny WC dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robot, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaty (ptotki
stalowe lub ptotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

- Dow6z 1 magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw posrednich
budowy.
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5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja robot budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot - w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.

- Przy wykonywaniu robot wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robot,
ustanowionym przez zamawiajacego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskaé ryczatt na
dostawe energii elektrycznej od wlasciwego rejonowo zaktadu energetycznego ewentualnie
uzyska¢ pisemng zgode od zarzadcy nieruchomosci na pobor energii z obwodu
administracyjnego poprzez podtaczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obcigzy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

- Wywoz materiatow z rozbiorki — w zakresie robot wykonawcey (pozycja ujeta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowa¢ porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu rob6t uprzatnaé.

- Zabrania si¢ gromadzenia materiatow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatnigty i przywrdcony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

- Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku

- Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonaweca, ktory powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pozniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowiqgzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru koncowego robdt komisja odbiorowa zazada dokumentow
potwierdzajacych przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisko.

- Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta i zatagczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztow posrednich wykonawcy.
5.6 Ogrodzenie:

- Na czas wykonywania robdt nalezy wykona¢ zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez
trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznej 1 umiescic tablice oznajmiajagce o wykonywaniu
prac.
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II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

3. Materialy:

- Styropian do ocieplenia stropu

- Belki stalowe dwuteownikowe

- Jastrych cementowy

- Wszelkie zaprawy klejace, spoinujace, wyrownujace itp. (do plytek, do styropianu itp.)
muszg by¢ mrozoodporne,

- Ptytki GRESOWE antyposlizgowe,

- Plyty GK, izolacja z welny mineralnej

Materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

UWAGA:

Ilekro¢ w przedmiarze rob6t oraz projekcie budowlanym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.

Materialy uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny posiada¢ swiadectwa
jakosciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobatg techniczng oraz spetnia¢ wymagania
jako$ciowe okreslone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty beda wymagane od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace wybrane;j
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawi¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe¢ w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
pojemnikach nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocia nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

— Minimalna temperatura przechowywania masy klejacej + 4 oc.

— Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed plomieniem i uszkodzeniem
mechanicznymi.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaty swoja
jakos$¢ 1 wlasciwosci do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca skladowania materiatow. Wykonawca powinien we
wlasnym zakresie 1 w ramach kosztéw posrednich zorganizowac miejsce skladowania
materialow.

1. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzg¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materiatdéw (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzgtu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robot.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
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materiatdéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujgcymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. wymiana czgéciowa stropu w mieszkaniu nr 4

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez Pracowni¢ Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 w
Walbrzychu z sierpniu 2020r stanowigcego zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar robot

Warunki ogoélne:

— Powierzchnie nie objgte pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

1.2 Przed odbiorem robdt nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych materiatow wbudowanych,

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Przedmiary robo6t traktowac nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawca zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VIL.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

VIII. KONTROLA 1 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktorym na biezgco potwierdzane beda
wszystkie roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem robo6t zasadniczych oraz robot towarzyszacych
Wykonawca powota kierownika budowy, ktory na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodno$¢ technologii wykonawstwa oraz zglasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem zadania zgodnie z umow3 i projektem
zamawiajacy powotat inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezaco warunki
wykonywania robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgloszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych robot moze nastapi¢ po
podpisaniu wtasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztukg budowlang. O$wiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Kofcowy odbior techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokét odbioru robot, rozliczenie mediow (energii elektrycznej i
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materiaty i dokumentéw potwierdzajacych
dostarczenie materiatdéw rozbidorkowych na wysypisko 1 utylizacje sa podstawa do rozliczenia
robot 1 przyjecia faktury od wykonawcy.

Dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, certyfikaty i atesty
na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materialow
rozbidrkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgloszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawce powyzszego warunku Zamawiajgcemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystapienia do odbioru koncowego robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:
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1. Projekt budowlany - czg¢sciowa wymiany stropu w mieszkaniu nr 4 ul. Wankowicza 1,1a w
Watbrzychu opracowany przez Pracowni¢ Projektowg M&W Wojciech Czerwinski ul.
Jesienna 18 w Watbrzychu

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

z pozniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
pOzniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajagcym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 p0z.1126);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, os§wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421);

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147
poz. 1229 z 2002 r.);

17



15. Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wytacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

17. PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E);

18. PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja;

19. PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-89/H-402306 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Obliczenia statyczne |
projektowanie.

PN-65/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Wroctawska Plyta Stropowa WPS wersja 80 — Miejskie Biuro Projektow we Wroctawiu —
Wroctaw — maj 1980r.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 87:1994  Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B 19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

TERMINY | DEFINICJE.

* zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreslone w Aprobacie technicznej,
niezbedne do wykonania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢
uzytkowsg

* strop belkowy — elementem no$nym sg belki utozone rownolegle do siebie, na ktorych
opieraja si¢ elementy wypetniajace i warstwy podlogowe. Belki moga by¢ drewniane, stalowe
lub zelbetowe. Wypetnienie mogg stanowi¢ elementy drewniane, betonowe, ceramiczne

* strop plytowy — elementem no$nym jest ptyta zelbetowa prefabrykowana lub monolityczna.
w przypadku ptyty monolitycznej, niezbedne jest pelne deskowanie od spodu ptyty. Moga by¢
zbrojone krzyzowo lub jednokierunkowo.

Opracowal: Wojciech Czerwinski
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