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   OPIS TECHNICZNY  

1. DANE EWIDENCYJNE  
 

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii XIII 

1.1.2 Lokalizacja Wałbrzych ul. Wańkowicza 1,1a  

1.1.3 Rodzaj budowy wymiana części stropu w mieszkaniu nr 4 

1.1.4 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa  

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie  

umowy   

1.2 Dane do projektowania  
 

- wypis z rejestru gruntów  

- mapa ewidencyjna 1:1000  

-mapa zasadnicza 1:500  

- inwentaryzacja stanu istniejącego  

1.3 Jednostka Projektowa  
 

Pracownia Projektowa M&W Wałbrzych 

 

1.4 Autor opracowania  
 

mgr inż. Wojciech Czerwiński  

upr. bud. UAN 2/158/83  

 

2. DANE TECHNICZNE  
 

2.1 Dane ogólne  

2.1.1 Wielkość obiektu  

 

2.1.2 Powierzchnia stropu  wymienianego 3,14 m
2
  

         Długość 2,85m 

         Szerokość 1,10m 

        

 

2.2 Charakterystyka obiektu  
Budynek przy ul.  Wańkowicza 1,1a w konstrukcji murowanej. Ściany z cegły ceramicznej 

pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany do wysokości parteru licowane cegłami 

klinkierowymi licówkami. Dach obiektu dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną karpiówką 

w koronkę oraz papą termozgrzewalną.  Kominy ponad połacią dachu murowane cegłą 

klinkierową. Obróbki blacharskie rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Budynek 

dwukondygnacyjny  z  kondygnacją strychową. Okna skrzynkowe drewniane oraz pcv. 

Stolarka drzwiowa- drzwi wejściowe do budynku drewniane. 

Strop drewniany w mieszkaniu nr 4 objęty opracowaniem to strop w konstrukcji  belkowej ze 

ślepym pułapem. Na drewnianym stropie wydzielono pomieszczenie łazienki oraz pokoju z 

aneksem kuchennym. W pomieszczeniu łazienki wykonano izolację przeciwwilgociową oraz 

wylewki jastrychowe. W pomieszczeniu łazienki zamontowano między innymi kabinę 

prysznicową. Błędy w wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej spowodowały penetrację wody 

w przestrzeń stropową i  sukcesywne niszczenie belek stropowych drewnianych. Destrukcja 

stropu  pogłębiła się na skutek nadmiernego  jego obciążenia jastrychem  cementowym. 
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Różnica poziomów  posadzki łazienki oraz pokoju to 27cm. Skutkowało to nadmiernym 

ugięciem stropu w  obszarze łazienki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   zniszczone belki stropowe drewniane w pomieszczeniu łazienki 

 

2.3 Przyjęte rozwiązania materiałowe.  

Jedyny rozwiązaniem powstałych uszkodzeń jest wymiana stropu drewnianego na strop 

żelbetowy. 

Drewniany strop w obszarze łazienki zostanie zdemontowany . Nowy strop zostanie 

wykonany z płyt WPS 90 na belka stalowych I200. Strop docieplony zostanie styropianem . 

Izolacja przeciwwilgociowa zostanie wykonana na płytach żelbetowych stropowych oraz na 

izolacji  termicznej wykonanej ze styropianu. Na styropianie zostanie wykonana izolacja 

przeciwwilgociowa oraz wylewka  jastrychu cementowego o grubości 5cm  zbrojona siatką 

metalową. Belki stropowe wsparte będą z jednej strony na ścianie zewnętrznej z drugiej 

strony na ścianie nośnej wewnętrznej w poziomie parteru. Ściana nośna wewnętrzna kończy 

się na poziomie parteru. Przed demontażem stropu drewnianego zdemontowana zostanie 

ścianka działowa wydzielające z powierzchni pomieszczenia pokoju łazienkę. Na ściance 

działowej od strony kuchni odtworzone zostanie podejście wod- kan pod zlewozmywak. Po 

wykonaniu żelbetowego stropu  odtworzone zostaną okładziny ścienne w pomieszczeniu 

łazienki oraz kuchni. Posadzka w łazience z płytek ceramicznych podłogowych. Tynki ścian 

przedmiotowych pomieszczeń aneksu kuchennego oraz łazienki malowane będą farbami 

emulsyjnymi w kolorach jasnych. W pomieszczeniu łazienki zdemontowana zostanie muszla 
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ustępowa typu kompakt oraz umywalka łącznie z podejściami kanalizacyjnymi 

odpływowymi. Po wyminie stropu podejścia kanalizacyjne zostaną wykonane jako 

podwieszane pod  nowym stropem i włączone do istniejącego pionu kanalizacyjnego 

żeliwnego fi 100mm 

3. Praca przy rusztowaniach – bhp  

Rusztowania robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym.  

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 

elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 

konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa.  

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 

instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i 

demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania 

jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 

osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 

odbioru technicznego.  

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien 

określać w szczególności:  

1) użytkownika rusztowania;  

2) przeznaczenie rusztowania;  

3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu;  

4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  

5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;  

6) oporność uziomu;  

7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 

określająca:  

1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego.  

Rusztowania lub pomosty robocze należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i 

wyprofilowanym.  

 

4. Odziaływanie na środowisko  

Wykonanie robót remontowych polegających na  wymianie części stropu w mieszkaniu nr 4, 

nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko. Prace przyczynią się do zwiększenia 

bezpieczeństwa użytkowania przedmiotowego mieszkania. 
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5. Obszar oddziaływania obiektu 

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczące wymiany drewnianego stropu w 

mieszkaniu nr 4  budynku przy ul. Wańkowicza 1,1a w Wałbrzychu mieści się w granicach 

działki nr 140/3 obręb Biały Kamień 14 

 

 

 

 

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

1.0. WSTĘP  

1.1. Podstawy opracowania  
1.1.1. Podstawy formalne  

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan  

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

1.1.2.Podstawy rzeczowe  

Projekt budowlany wymiany części stropu w mieszkaniu nr 4 budynku mieszkalnego  

wielorodzinnego zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul .Wańkowicza 1,1a  

1.2. Zakres opracowania  
Opracowanie obejmuje:  

· określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

· wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE  
Przedmiotem inwestycji jest remont części stropu w mieszkaniu nr 4 budynku mieszkalnego  

wielorodzinnego 

2.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na działce inwestycji znajduje się obiekt będący przedmiotem opracowania. Jest to  

1-klatkowy, 2-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z  użytkowym poddaszem.  

2.2. Wskazanie elementów działki, które mogą stworzyć zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Brak elementów zagospodarowania mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu  

ludzi na terenie inwestycji.  

3.0. OPIS TECHNICZNY  

3.1. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji  

3.1.1. Prace przygotowawcze  

Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem  

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona  

wyłącznie w oparciu o:  

· Skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane   uzgodnienia,  

· Uzyskane w oparciu o w/w dokumentację Pozwolenie na budowę  

· Ze względu na konieczność prowadzenia robót skomplikowanych terenowo  

(bliskość dróg i chodników ) projekt organizacji robót, który powinien uwzględniać kolejność 

prac oraz terminy realizacji poszczególnych etapów robót opracowany na podstawie 
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obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze  informacje Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia.  

 Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny)  

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym  wyłącznie dla 

osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena  prawidłowości prowadzenia 

budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana  może być poza oceną wizualną 

wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również  jednym z ważnych elementów 

końcowej oceny inwestycji, szczególnie w zakresie jej  zgodności z założeniami 

projektowymi. Jednym z podstawowych elementów  ustaleń formalnych jest ustalenie 

procedury rejestracji, a następnie dokonania  niezbędnych formalności w przypadku 

dokonywania zmian w zasadniczych  konstrukcjach zarówno obiektów kubaturowych jak i 

obiektów inżynierskich. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego 

jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego  

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych, 

odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu składowego materiałów oraz 

zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i 

przemysłowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne rozwiązanie tras  

transportowych związanych z bliskością publicznego ruchu kołowego. Większość robót  

budowlanych będzie wykonywana na rusztowaniach. Montaż rusztowań powinien być  

wykonany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie robót i być  przeprowadzony 

zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem  osób upoważnionych do 

kierowania robotami budowlano – montażowymi. Rusztowania  powinny być dopuszczone do 

użytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez  nadzór techniczny. Na rusztowaniu 

zastosować siatki zabezpieczające. Odbiór  ostateczny robót powinien potwierdzić wykonanie 

robót zgodnie z projektem  , instrukcją ITB oraz Aprobatą Techniczną ITB dla przyjętego 

rozwiązania.  

3.2. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji  
Prace związane z realizacją inwestycji obejmują:  

· Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji  

· Prace wstępne – montaż rusztowań i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w  

  obrębie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,   

  Wykonanie podestów roboczych  na parterze pod wymienianym stropem 

. Rozebranie ścianki działowej w pomieszczeniu łazienki  

· Wymiana częściowa drewnianego stropu w lokalu nr 4 na strop z płyt WPS na belkach 

stalowych 

. Odtworzenie ścianki działowej w pomieszczeniu nr 4 

· Demontaż rusztowania  

· Uporządkowanie terenu inwestycji  

Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i 

technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie 

ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji lokale.  

Należy poinformować mieszkańców budynku o prowadzonych pracach budowlanych  

i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac.  

3.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót  
Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na  

Pomostach rusztowaniowych . Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi  

czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń:  

· Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze  
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ZAGROŻENIE:  

- przygniecenia przenoszonym elementem  

· Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego  

ZAGROŻENIE:  

- możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi  

· Prace montażowe na wysokości  

ZAGROŻENIE:  

- upadek z wysokości  

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu  

Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane  

jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej  

wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami  

ewakuacji z terenu budowy. Załogę należy zapoznać z planem BIOZ.  

3.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w  

strefach szczególnego zagrożenia  
Dobra organizacja prac polega m.in. na:  

· Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a  

przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach  

transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich  

· Prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy  

· Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych  

pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i  

okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy  

na określonym stanowisku  

· Zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej  

– odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do  

charakteru wykonywanej pracy – szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary  

ochronne, itp. środki ochrony  

· Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących   użytkowania 

materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń  

Sporządził:  

Wojciech Czerwiński 

 

 

 


