OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
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Obiekt Budynek mieszkalny

Lokalizacja Walbrzych ul. Niepodlegtosci 77 dziatka nr 498/3obreb
Podgorze 33

Rodzaj budowy wzmaocnienie belek stropowych piwnic

Inwestor Wspolnota mieszkaniowa ul. Niepodlegtosci 77 w Watbrzychu
Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 3677m?
Powierzchnia zabudowy 259m?
Wysoko$¢ budynku 14,2m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Niepodlegtosci 77 w Watbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (

czterokondygnacyjny) wolnostojacy podpiwniczony catkowicie.

Stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych .

Belki stalowe stropow odcinkowych wykonano z dwuteownikéw normalnych od
1160 do 1240. Osiowy rozstaw belek jest zréznicowany od 266cm do 427cm. Rozpigtosé
belek w pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od 266cm do 427cm
Wysoko$¢ pomieszczenia w §wietle pod belkami 199cm w tuku 211cm. Poprzeczne wymiary
stalowych belek stropowych wzmacnianych to: wysoko$¢ 220mm oraz szerokos$¢ stopki

98mm; wysokos¢ 240mm stopka 106mm oraz wysokos$¢ 160mm stopka 74mm .

Wzmocnienie belek stropowych stalowych wymagane jest w pomieszczeniach

piwnicznych nr 1p; 3p; 3l; 11 oraz w korytarzu piwnicznym.



Sciany piwnic otynkowano zaprawg cementowo-wapienng. Z uwagi na znaczne
zawilgocenie piwnic cze$¢ belek stropowych skorodowata zwilaszcza ich dolne potki.

Belka poddana wzmocnieniu ze znaczng korozja rozwarstwiajaca dolng potke.

Takie wilgotne $rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych. Stopien zawilgocenia piwnicy opisano w ekspertyzie.

4 Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

fot. nr 1 rozwarstwiajgca korozja dolnej potki belki stropowej w pomieszczeniu
piwnicznym nr Ip widoczna zniszczona dolna potka belki w strefie przypodporowej

Zwigkszony poziom wilgoci w czg$ci piwnic spowodowat korozje elementéw stalowych
stropdw piwnic.




Fotografia nr 2 powyzej to belka w ktérej wymagane jest wzmocnienie. Na fotografii
widoczne glgboka penetracja korozji. Belka w pomieszczeniu nril

fot. nr 3 widoczne uszkodzenie belki oraz czesci tukowego stropu pomieszczenie piwniczne nr

3p

Silnie skorodowana belka stropowa. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzilo do korozji
wglebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki
stalowych belek).

Na fotografii nr 2 widoczne rozwarstwienie dolnej p6tki na skutek korozji wgtebnej na catej
dtugosci belki pomieszczenie piwnicznego nr 1l.

Przyczyng korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw stalowych.

Nalezy obnizy¢ poziom zawilgocenia piwnic poprzez stosowanie metod nieinwazyjnych lub
wykonanie drenazu opaskowego z izolacjami przeciwwilgociowymi pionowymi.

Stalowe konstrukcje belek stropowych 1 nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5. Sposob wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwiekszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnosci 1 wskaznik wytrzymatos$ci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwatego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejgcych elementéw. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegolnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwalego polaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.



W przypadku wzmocnienia istniejacych belek stropowych w piwnicy budynku ul.
Niepodleglosci 77 nalezy pod ,,zniszczong” belke stropowa ,,podlozy¢” stalowg belke
dwuteownikowa typu HEB120 w pomieszczeniach piwnicznych oraz HEB 100 w korytarzu
wsparte na elementach podporowych .

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu no$nego (przekrdj teowy
otrzymany z 1220 oraz 1240 bez dolnej péiki zniszczonej korozjag z HEB 120 przeniesie
obcigzenia stropu nad piwnicami. Podobnie belka stropowa korytarza 1160 wzmocniona
HEB 100 przeniesie obcigzenia na nig przekazywane.

Elementy wsporcze mocowane beda do S$cian przy uzyciu kotew chemicznych lub $rub
przelotowo.

Kotwy chemiczne to okre§lenie elementow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostatych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocg masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nast¢pnie
zastygania zywicy, ktora bardzo cze¢sto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne i wymagajace
szczegolnych parametréw wytrzymalosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czgsto catkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj.
cegla zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 inne. Najlepsze parametry
wytrzymato§ciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materialach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymatosci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymato$¢ podioza. Kotwy sa najbardziej pewne i bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w poditozu pelnym, czy
posiadajagcym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznac
ogblne zasady powstawania solidnych i wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze dokladne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktore powstajg w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach petnych. Dopuszczalne sg znaczne obcigzenia, a kotwy sa
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarkg udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypehienie otworu zaprawa FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wilozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypetniacza.

orwdPE

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; gleboko$¢
otwory a tym samym gleboko$¢ kotwienia w $cianie nos$nej 30cm. Kotwy chemiczne
mocowac¢ beda sruby do $ciany zewngtrznej natomiast element podporowy utwierdzany do
Sciany wewnetrznej mocowany bedzie srubami przelotowo.


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

6. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementéw podporowych nalezy usung¢ skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i elementow
podporowych. Przed montazem elementéw podporowych belki HEB ,,podlozy¢ wzdtuznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe i podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowaé. Ewentualne szczeliny
powstale migdzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowa¢ blachg
stalowa. Calo$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. QOdzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t remontowych stropéw nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropoéw odcinkowych
piwnic.

6. Obszar oddzialywania projektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$é: Watbrzych, ul. Niepodlegltosci 77(dziatka nr 498/3 obrgb Podgorze
33)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia belek stropowych stropow odcinkowych
piwnicy w budynku przy ul. Niepodlegtosci 77 w Watbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

- okreslenie rodzajow 1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robdt budowlanych jest wzmocnienie skorodowanych belek stropow
odcinkowych w piwnicy budynku przy ul. Niepodlegtosci 77 w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
catkowicie.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.



3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robot budowlanych

- Ze wzgledu na koniecznos$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniaé kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepiséw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla os6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena
prawidtowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegélnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnos$ci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zaroOwno obiektow kubaturowych jak 1 obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,

dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Catos$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robdt powinien
potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli 1 kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Montaz elementow wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomig¢dzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajacymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych



1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi

czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu §rodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementdéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



