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I. CZESC OGOLNA
1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
»Remont spekanych scian oraz belek stropowych piwnic w budynku przy ul. Reja 7 w
Watbrzychu ,,
Na wykonane roboty jest wymagane pozwolenie na budowe

2 Ogolna charakterystyka obiektu:

2.1 Dane ogolne:

— budynek zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Reja 7 identyfikator dziatki 026501
1.0019.291/1

— budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,

— budynek mieszkalny

— budynek 2 kondygnacyjny,

— budynek podpiwniczony czgsciowo,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

— budynek posiada 1 klatke schodowa,

— odprowadzenie wod opadowych z dachu do instalacji deszczowej,
— powierzchnia zabudowy 196,20 m?

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — brak informacji,

— $ciany zewngtrzne - z cegly pelnej



— $ciany wewngtrzne - nosne i dzialowe z cegly pelne;j

— stropy piwnic ceramiczne tukowe odcinkowe , pltytowe zelbetowe ,wyzej drewniane
belkowe ze §lepym putapem

— obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

— wentylacja grawitacyjna,

— stolarka okienna — drewniana, PCV,

— stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa,

— Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna,
gazowa,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry z wyjatkiem $cian
zewnetrznych budynku —spekania oraz cz¢sci stalowych belek stropowych piwnic - korozja
— pokrycie dachu — stan techniczny dobry,

— obrobki blacharskie - stan techniczny dobry,

— stolarka okienna — nowa, PCV stan techniczny dobry

— stolarka drzwiowa zewnetrzna - stan techniczny dobry

3 Zakres robét:

3.1 remont spekanych $cian budynku - ankrowanie

Roboty wykonywane bedg na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
Pracownig¢ Projektowa M&W w Walbrzychu , autor projektu Wojciech Czerwinski

L. p. Zakres robot

1. Zabezpieczenie placu budowy:

2. remont spekanych $cian budynku

- kucie bruzd poziomych w $cianach zewnetrznych

- montaz $ciggdw 1 tarcz oporowych

. betonowanie bruzd

. odtworzenie faktury elewacyjnej

. przeszycie spekan $cian w technologii Helifix

3.2 remont skorodowanych belek stropowych piwnic

1. czyszczenie do trzeciego stopnia czystosci elementow stalowych

2. wykonanie i montaz elementéw podporowych

3. montaz belek wzmacniajacych HEB 120

4. zabezpieczenie antykorozyjne stalowych elementow wzmacniajacych i belek stropowych -
malowanie

5. Roboty porzadkowe:

- wywoz 1 utylizacja gruzu, $mieci,

Szczegbdtowy zakres robdt — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogolnodostepna baza katalogow
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wtasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslajg tablice, nad ktorymi zamieszczony jest opis robot do wykonania.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz

kabiny WC dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robdt, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaty zgodnie z
przepisami BHP.

- Dow6z 1 magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw posrednich
budowy.



5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja robot budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot - w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.

- Przy wykonywaniu robot wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robot,
ustanowionym przez zamawiajacego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyska¢ ryczatt na
dostawe energii elektrycznej od wlasciwego rejonowo zaktadu energetycznego ewentualnie
uzyska¢ pisemng zgode od zarzadcy nieruchomosci na pobor energii z obwodu
administracyjnego poprzez podigczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obcigzy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

- Wywoz materiatow z rozbiorki — w zakresie robot wykonawcey (pozycja ujeta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowa¢ porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robdt uprzatnad.

- Zabrania si¢ gromadzenia materiatow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatnigty i przywrdcony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

- Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku

- Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonaweca, ktory powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pozniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowiqgzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru koncowego robdt komisja odbiorowa zazada dokumentow
potwierdzajacych przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisko.

- Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta i zatagczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztow posrednich wykonawcy.
II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

3. Materialy:

- prety stalowe, ptaskowniki stalowe, katowniki rownoramienne stalowe, belki stalowe HEB,
ceowniki stalowe



- Jastrych cementowy

- Beton B20

- Kotwy chemiczne
Materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

UWAGA:

Ilekro¢ w przedmiarze rob6t oraz projekcie budowlanym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.
Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny posiada¢ swiadectwa
jakos$ciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami.
Aprobaty i certyfikaty beda wymagane od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace wybranej
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawi¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe¢ w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocia nie dhuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaly swoja
jakos¢ 1 whasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca sktadowania materialow. Wykonawca powinien we
wlasnym zakresie 1 w ramach kosztow posrednich zorganizowa¢ miejsce skltadowania
materialow.

1. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac rgcznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materialow (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robodt 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujgcymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. remont spgkanych $cian zewnetrznych budynku, remont belek stropowych piwnic

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez Pracowni¢ Projektowa M&W w Walbrzychu z listopada 2023r
stanowigcego zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar robot



Warunki ogoélne:

— Powierzchnie nie obj¢te pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

1.2 Przed odbiorem robdt nalezy dostarczy¢ zamawiajagcemu:

- atesty 1 certyfikaty materiatéw wbudowanych,

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Przedmiary robot traktowac nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcg zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VI1.0OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

VIll. KONTROLA 1 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktorym na biezaco potwierdzane beda
wszystkie roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem rob6t zasadniczych oraz robot towarzyszacych
Wykonawca powota kierownika budowy, ktéry na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa oraz zglasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidtowym wykonaniem zadania zgodnie z umow3 1 projektem
zamawiajacy powotatl inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezaco warunki
wykonywania robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgloszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych robot moze nastapic¢ po
podpisaniu wiasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuka budowlang. O§wiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Koncowy odbiér techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokot odbioru robot, rozliczenie medidow (energii elektrycznej 1
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materialy i dokumentéw potwierdzajacych
dostarczenie materialow rozbidrkowych na wysypisko 1 utylizacje sa podstawa do rozliczenia
robot i przyjecia faktury od wykonawcy.

Dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, certyfikaty i atesty
na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materialow
rozbiorkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgloszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawce¢ powyzszego warunku Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystgpienia do odbioru koncowego robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Projekt budowlany remontu spekanych $cian zewnetrznych oraz skorodowanych belek
stropowych piwnic w budynku przy ul. Reja 7 w Watbrzychu opracowany przez Pracowni¢
Projektowg M&W w Watbrzychu

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

Z pOzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
pozniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajacym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));



4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 p0z.1126);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowg, o§wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421),

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147
poz. 1229 z 2002 r.);

15. Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

Opracowatl:

Wojciech Czerwinski



