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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/ Dz. U. z 2020r. poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami, o$wiadczam, ze projekt techniczny: ODWODNIENIE

I OSUSZENIE BUDYNKU, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Watbrzych, 22 Sierpnia 2022r




2. OPIS TECHNICZNY

UPORZADKOWANIE ODPEYWOW Z RUR SPUSTWYCH

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek Mieszkalny

al. Wyzwolenia 47,

58-300 Walbrzych

(dz. nr 363/1, 363/2, 264; obreb nr 27 Sroédmiescie)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Uporzadkowanie odprowadzenia wod deszczowych
1.3. INWESTOR: Wspdlnota Mieszkaniowa

al. Wyzwolenia 47

58-300 Watbrzych
1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas,

mgr inz. Piotr Kopinowski,

mgr inz. Daria Skowronska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- zlecenie inwestora

- obowigzujace normy, przepisy i wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddziatywania mie$ci si¢ w granicy dzialek dz. nr 363/1, 363/2, 264; obrgb nr 27
Srodmiescie.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia oraz osuszenia budynku
mieszkalnego przy al. Wyzwolenia 47 w Watbrzychu.

5.0BLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH
Okreslenie ilosci wod opadowych
Dla obliczeniowego przeptywu wod deszczowych z odwadnianego terenu przyjeto q=130 I/s*ha.
Q =Z(¥i*A)) * q[l/s], gdzie:
Q —ilos¢ wod opadowych [1/s]
A — powierzchnia poszczegdlnych zlewni (ha)
g — natezenie deszczu miarodajnego przy czasie trwania t = 10min, p=100%
v — wspotczynnik sptywu:
- 0,9 - dla dachow,
- 0,1 - dla terenu zielonego

Charakterystyka odwadnianych powierzchni przez projektowany system odwodnienia

L.p. | Rodzaj powierzchni Wielkos¢ powierzchni Przewidywana wielko$¢
[ha] splywu [I/s]
1. Dachy 0,008 ha 0,94 1/s
Razem powierzchnie 0,008 ha 0,94 1/s




6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH

Woda opadowa z dachu i z terenu wokot budynku odprowadzana bedzie grawitacyjnie za
pomoca rur kanalizacyjnych i studzienek kontrolnych do istniejagcego przylacza kanalizacji
deszczowej. Odprowadzenie wody deszczowe] z podwoérka wewnatrz budynkéw za pomoca
odcinka kanalizacji deszczowej prowadzonego przez pomieszczenia piwniczne.

Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uklada¢ w wykopie na podsypce
z piasku, grubosci 10 cm. Rurocigg po wykonaniu nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 15 cm
nad gorng powierzchni¢ rury, a nastgpnie wykop zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni,
korzeni 1 gruzu.

Stosowaé studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang kineta,

z regulowanymi kro¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobra¢ kinete odpowiednig do kierunku
przeptywu $ciekow oraz $rednicy rurociggu. W razie koniecznosci stosowaé wktadki ,,in situ”
umozliwiajagce wpinanie rurociggéw nad kinetg. Studzienki te przykry¢ wilazem zel. ze
zwienczeniem przystosowanym do rodzaju nawierzchni.

Przejécia przez $ciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem systemowej
prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem.

Studzienki montowaé zgodnie z instrukcjami producenta. Przed zasypaniem wykopow nalezy
zglosi¢ roboty do Zaktadu Geodezji, w celu zinwentaryzowania trasy kanalizacji deszczowej.
Roboty ziemne prowadzi¢ tylko recznie.

7. 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

Projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej dla $cian fundamentowych zewnetrznych budynku,
wg rysunku 1/S. Przewiduje si¢ wykonanie izolacji wg systemu Deitermann typu Superflex 10
lub rownowaznego innej firmy, schemat wykonania wedlug rysunku 4/S. Izolowane $ciany
nalezy oczys$ci¢ 1 wyrownaé betonem klasy C12/15 stosujac grubos¢ obrzutki nie przekraczajaca
10cm. Nowa warstweg betonu spaja¢ z murem stosujac prety spajajace ¢l4mm, 1=0,3m,
mocowane naprzemiennie w szachownicy w odstgpach pionowych i poziomych co 0,5m (4 prety
na Im?). Warstwe wyréwnujaca betonu wykonaé¢ do wysokosci cokotu. Na wyrownang warstwe
betonu natozy¢ dwie warstwy elastycznej, modyfikowanej polimerami, grubowarstwowej masy
uszczelniajaca np. Superflex 10 firmy Dietermann. Warstwe izolacyjng z masy uszczelniajacej
w czeSci przyziemnej zabezpieczy¢ 1 warstwa foli kubetkowej. Po zakonczeniu robot
zwigzanych z inwestycja, teren wokot budynku nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego przed
rozpoczeciem robot.

Dodatkowo wykona¢ niezbedna poziomg blokade przeciwwilgociowa metoda iniekcji
krystalicznej. Polega ona na wprowadzeniu w uprzednio przygotowane nawierty w murze masy
iniekcyjnej, ktora szczelnie wypetnia kapilary i pory materiatu budowlanego, a po zastygnigciu
tworzy nierozpuszczalng przez wodg bariere izolacyjna.

Nawierty o $rednicy 20mm wykonywaé¢ od wewnatrz budynku, w jednej linii, w odstepach 10-
15cm. Gleboko$¢ otworu powinna by¢ roéwna grubosci muru pomniejszonej o 5 do 10 cm. W tak
przygotowane otwory wla¢ ok. 0,5 1 wody, a nastgpnie wprowadzi¢ material iniekcyjny
z mieszaniny wody, cementu portlandzkiego i aktywatora krzemianowego.

W czesci niepodpiwniczonej iniekcje krystaliczng wykonaé od strony zewnetrznej.

Po zakonczeniu robot zwigzanych z inwestycja, teren wokdt budynku nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego przed rozpoczgciem robot.

8. PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemoéw instalacyjnych
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych®, pod
nadzorem os6b uprawnionych do tego typu robdt. Przed przystgpieniem do robot ziemnych
nalezy wystapi¢ do zarzadu drogi o pozwolenia na zajecie pasa drogowego, a na 7 dni przed
przystapieniem do robot ziemnych, nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikoéw uzbrojenia
podziemnego w tym rejonie o terminie rozpoczecia robot. Po wykonaniu montazu urzadzen




1 podlaczen kanalizacyjnych, przed ich zasypaniem nalezy zleci¢ w Zaktadzie Geodezji
inwentaryzacje.

9. SKRZYZOWANIE RUROCIAGOW Z PRZESZKODAMI TERENOWYMI

W rejonie inwestycji przewiduje si¢ kolizje pionowe z nastgpujacym uzbrojeniem:

- przytacze telekomunikacyjne

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowac wszystkich gestorow sieci
co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy wykonywac recznie, zwracajgc uwage na
sygnaly ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod
nadzorem przedstawicieli wlascicieli uzbrojenia podziemnego.

Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne 1 gazowe nalezy traktowac jako czynne 1 grozace
porazeniem lub wybuchem.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ reczne odkrywki i okresli¢ rzeczywisty
przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela lub dysponenta
danego uzbrojenia.

Od stupow energetycznych i o§wietleniowych nalezy zachowaé odlegto$¢ min 1,5 m. W razie
koniecznosci zastosowac stosowne podparcia 1 zabezpieczenia.

Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych zabrania si¢
uzywania sprzetu o wysokim zasiegu.

W czasie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczy¢ odkryte uzbrojenie zgodnie ze stosownymi
normami, pod nadzorem gestorow sieci.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac roboty,
zglosic kierownikowi robot i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia.

W razie koniecznosci, stosowac¢ na istn. uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze stosownymi
wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez gestorow uzbrojenia.

Ewentualne skrzyZowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-
91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

Naczelng zasadg jest zabezpieczenie istn. uzbrojenia zgodnie 7 wytycznymi wydanymi przez
gestorow sieci.

10. UWAGI KONCOWE

1) Roboty prowadzi¢ naleiy pod nadzorem osoby uprawnionej do petnienia samodzielnych
funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie.

2) Wszystkie uZyte materialy do budowy kanalizacji deszczowej muszq posiadaé atesty PZ.H.

3) Zglosic¢ naleZy do odbioru roboty zanikowe, probe szczelnosci

4)Kable i przewody nalezy uktadaé w liniach prostych poziomych i pionowych

OPRACOWAL :

mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Daria Skowronska

Watbrzych, 22 Sierpnia 2022r
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