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Wałbrzych ul. Przyjaciół Żołnierza 28 - roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego (działka 2/2, obręb 14 Biały Kamień)

PRZEDMIAR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Wałbrzych ul. Przyjaciół Żołnierza 28 - roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego (działka 2/2, obręb 14 Biały
Kamień)

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNP 02
0318-02.
02

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - wykonanie przęseł o
wys. do 2 m - ramy z łat lub żerdzi

m

3,00+14,00+3,00 m 20,000
RAZEM 20,000

2
d.1

KNP 02
0318-02.
04

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka - ramy z łat
lub żerdzi

m

poz.1 m 20,000
RAZEM 20,000

3
d.1

KNR 13-
12 0403-
01
analogia

Zabezpieczenie stropu przed jego zawaleniem. Stemplowanie
belek podciągów, stropów przy zagęszczeniu stempli do 0.7 szt/
m2 o wys.do 4m

m2

rzutu

 
2*2,90*5,48 m2

rzutu
31,784

RAZEM 31,784
2 Roboty rozbiórkowe

2.1 Rozebranie pokrycia i konstrukcji dachu
4

d.2.
1

KNR 4-01
0519-04 z.
sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza
warstwa - powierzchnia do 25 m2
- rozebranie papy wierzchniego krycia z segmentów partero-
wych

m2

 
- segment lewy względem wrót
<F1>       sqrt(<h>0,30^2+(<okapnik>0,25+0,24+1,56+0,15/2)^
2)*(0,25+0,24+4,47)

m2 10,645

<F2>       sqrt(0,30^2+(0,25+0,24+2,27+0,15/2)^2)*(0,25+0,24+
4,47)

m2 14,140

A  (suma częściowa) ------------
m2 24,785

- segment prawy względem wrót o długości 5,74 m:
<F3>        (2,15+0,25)*(0,25+5,74+0,25) m2 14,976
B  (suma częściowa) ------------

m2 14,976
RAZEM 39,761

5
d.2.

1

KNR 4-01
0519-05 z.
sz. 2.3.
9909-02 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna
warstwa - powierzchnia do 25 m2
- rozebranie papy podkładowej z segmentów parterowych

m2

 
poz.4 m2 39,761

RAZEM 39,761
6

d.2.
1

KNR 4-01
0519-04 z.
sz. 2.3.
9909-03 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza
warstwa - powierzchnia do 50 m2
- rozebranie papy wierzchniego krycia z segmentu dwukondyg-
nacyjnego

m2

 
<2xF3>       2*sqrt(<h>0,50^2+(0,25+0,24+5,26/2)^2)*(0,25+
6,51+0,25)

m2 44,301

RAZEM 44,301
7

d.2.
1

KNR 4-01
0519-05 z.
sz. 2.3.
9909-03 

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna
warstwa - powierzchnia do 50 m2
- rozebranie papy podkładowej z segmentu środkowego, dwu-
kondygnacyjnego

m2

 
poz.6 m2 44,301

RAZEM 44,301
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8
d.2.

1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z
desek na styk

m2

poz.4+poz.6 m2 84,062
RAZEM 84,062

9
d.2.

1

KNNR-W
3 0516-07

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami

Wyszczególnienie robót:
1. Doniesienie, ułożenie, przełożenie, rozebranie i odniesienie
materiału drzewnego na pomost roboczy i podstemplowanie be-
lek podwieszonych więźb wieszarowych.
2. Rozebranie elementów więźb dachowych.
3. Zniesienie rozebranych elementów więźb dachowych, odnie-
sienie, posegregowanie i ułożenie w miejscu wskazanym.

Uwagi:
1. Do więźb dachowych prostych zalicza się wiązary krokwiowo-
belkowe i jętkowo-stolcowe.

m2

 
poz.4A+poz.6 m2 69,086

RAZEM 69,086
10

d.2.
1

KNR-W 4-
01 0416-
04
analiza in-
dywidual-
na na ba-
zie poz. j.
w.

Rozebranie elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty
(przyjęto R*0,5)

m

2*11,22 m 22,440
RAZEM 22,440

2.2 Rozebranie stolarki okiennej i drzwiowej
11

d.2.
2

KNR-W 4-
01 0443-
01

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni do 1 m2 ze ścian drewnia-
nych
- wyjęcie ościeżnicy okiennej PCV 50x50 cm2
(segment prawy)

Wyszczególnienie robót:
1. Zdjęcie skrzydeł okiennych 
2. Oderwanie opasek.
3. Ostrożne wyjęcie ościeżnicy.
4. Zniesienie, odniesienie, posegregowanie i ułożenie ościeżnic
i skrzydeł na wskazanym miejscu.

szt.

 
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
12

d.2.
2

KNR-W 4-
01 0443-
02

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian drew-
nianych
- wyjęcie ościeżnicy drzwiowej  0,80x2,00 m2
(segment prawy)

Wyszczególnienie robót:
1. Zdjęcie skrzydeł drzwiowych.
2. Oderwanie opasek.
3. Ostrożne wyjęcie ościeżnicy.
4. Zniesienie, odniesienie, posegregowanie i ułożenie ościeżnic
i skrzydeł na wskazanym miejscu.

szt.

 
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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13
d.2.

2
analiza in-
dywidual-
na na ba-
zie poz. j.
w.

Demontaż skrzydła drzwiowego F=1,00x2,00 m2 (ściana muro-
wana)
(segment lewy)

Wyszczególnienie robót:
1. Zdjęcie skrzydła drzwiowego z odniesieniem i założeniem na
wskazane miejsce.

szt.

 
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
14

d.2.
2

KNR-W 4-
01 0353-
04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
- wyjęcie z muru ościeżnicy drzwiowej, drewnianej 1,00x2,00
m2
(segment lewy)

Wyszczególnienie robót:
1. Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odnie-
sieniem i założeniem na wskazane miejsce.

szt.

 
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
15

d.2.
2

KNR 2-22
0907-04
analiza in-
dywidual-
na na ba-
zie poz. j.
w.

Demontaż wrót deskowanych, rozwieranych, obsadzonych na
hakaw w murze o skrzydłach pełnych - F=1,70x2,20 m2
(przyjęto R*0,5)
(segment lewy)

Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż 2 szt. skrzydeł
2. Wykucie z muru 4 szt. haków zawiasowych
3. Odstawienie zdemontowanego materiału na wskazane miejs-
ce.

szt.

 
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
16

d.2.
2

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2
- wykucie z muro ościeżnicy wrót drewnianych (F=1,70x2,20
m2)
(segment lewy)

m2

 
1,70*2,20 m2 3,740

RAZEM 3,740
17

d.2.
2

KNR 2-22
0907-04
analiza in-
dywidual-
na na ba-
zie poz. j.
w.

Demontaż wrót deskowanych, rozwieranych, obsadzonych na
hakaw w murze o skrzydłach pełnych - F=2,00x2,50 m2
(przyjęto R*0,5)
(ściana przednia)

Wyszczególnienie robót:
1. Demontaż 2 szt. skrzydeł
2. Wykucie z muru 4 szt. haków zawiasowych
3. Odstawienie zdemontowanego materiału na wskazane miejs-
ce.

szt.

 
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
18

d.2.
2

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2
- wykucie z muro ościeżnicy wrót drewnianych (F=2,00x2,50
m2)
(ściana przednia)

m2

 
2,00*2,50 m2 5,000

RAZEM 5,000
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19
d.2.

2

KNR 2-22
0909-01
analiza in-
dywidual-
na na ba-
zie poz. j.
w.

Wrota drewniane deskowe przesuwne o powierzchni 4.25 m2
- demontaż wrót  F=2,0x2,0 m2
(ściana przednia)
(przyjęto R*0,5)

Wyszczególnienie robót:
1. Zdjęcie wrót
2. Demontaż toru jezdnego

szt.

 
1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
20

d.2.
2

KNR-W 4-
01 0353-
05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2
m2
- wykucie z muro ościeżnicy wrót drewnianych (F=2,00x2,00
m2)
(ściana przednia)

m2

 
2,00*2,00 m2 4,000

RAZEM 4,000
2.3 Rozebranie drewnianego stropu międzykondygnacyjnego (segment środkowy)
21

d.2.
3

KNR 4-01
0428-02

Rozebranie podłóg białych m2

(2,89+2,90)*5,26 m2 30,455
RAZEM 30,455

22
d.2.

3

KNR 4-01
0429-03

Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów m2

poz.21 m2 30,455
RAZEM 30,455

23
d.2.

3

KNR 4-01
0429-05

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z de-
sek nieotynkowanych

m2

poz.21 m2 30,455
RAZEM 30,455

24
d.2.

3

KNR 4-01
0429-08

Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropo-
wych o przekroju ponad 300 cm2

m

2*(5,26/0,60+1)*(0,15+2,90+0,15) m 62,507
RAZEM 62,507

2.4 Rozbiórka ścian, podłoża, nadproży i elementów drobnych
25

d.2.
4

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1 m2
(ściana przednia - II kondygnacja: F-0,50x0,70 m2)

szt.

 
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
26

d.2.
4

KNR 4-04
0810-01

Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych dwute-
owników normalnych o wysokości 80-100 mm
- przecięcie wsporników stalowych zadaszenia

szt.

 
3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
27

d.2.
4

KNR 4-04
0102-02 z.
o.3.1. 

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m
(do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytu-
owanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym

m3

 
- segment lewy:
(2*4,47+4,45)*2,76*0,24 m3 8,870
4,47*2,76*0,15 m3 1,851
  minus:
<wrota>        -1,70*2,20*0,24 m3 -0,898
<drzwi>        -1,00*2,00*0,24 m3 -0,480
A  (suma częściowa) ------------
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m3 9,343
- segment środkowy:
[3*5,74+2*(2,89+2,90)]*4,96*0,24 m3 34,284
  minus:
<wrota>          -(2,00*2,50+2,00*2,00)*0,24 m3 -2,160
<okna>           -2*0,50*0,70 m3 -0,700
<drzwi>          -0,80*1,50 m3 -1,200
B  (suma częściowa) ------------

m3 30,224
RAZEM 39,567

28
d.2.

4

KNR 4-04
0404-07
analogia

Rozebranie ścian z dwóch warstw desek nieotynkowanych
(ściany gr. 13 cm)
(segment prawy)

m2

 
(2*2,12+5,48)*2,53 m2 24,592

RAZEM 24,592
29

d.2.
4

KNKRB 2
0101-10
analiza in-
dywidual-
na na ba-
zie poz. j.
w.

Demontaż nadproży prefabrykowanych m

- segment lewy:
<wrota>2,00+<drzwi>1,50 m 3,500
- segment środkowy:
<wrota przesuwne>    2,50 m 2,500

RAZEM 6,000
30

d.2.
4

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm
(posadzka parteru)

m3

 
[(1,56+2,27)*4,47+(2,89+2,90)*5,26+1,99*5,48]*0,10 m3 5,848

RAZEM 5,848
2.5 Rozbiórka fundamentów do głębokości 0,5 m poniżej poziomu gruntu
31

d.2.
5

KNR 4-04
0101-02

Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej

Wyszczególnienie robót:
1. Odkopanie murów bez względu na rodzaj gruntu.
2. Wyrobienie skarpy o bezpiecznym nachyleniu.
3. Rozebranie murów, słupów i fundamentów bez względu na
rodzaj i wymiary cegły oraz bloczków przy użyciu klinów, młotów
i oskardów.
4. Usunięcie na zewnątrz budynku gruzu, cegieł i bloczków.
5. Zasypanie wykopów po rozebranych fundamentach.
6. Dowiezienie brakującej ziemi taczkami z odległości 30 m.

m3

 
<segment lewy>               (4,45+3*4,47)*0,50*0,25 m3 2,233
<segment środkowy>      (3*5,74+2*2,89+2*2,90)*0,50*0,25 m3 3,600
<segment prawy>            (2*2,12+5,48)*0,50*0,25 m3 1,215

RAZEM 7,048
32

d.2.
5

Materiał ST-4.2.2. Pospółka 0-31,5 mm  (zasypanie wykopów kruszywem dowie-
zionym)

m3

 
poz.31 m3 7,048

RAZEM 7,048
3 Wywóz materiału pochodzącego z rozbiórki

- 6 -
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33
d.3

Opłata za składowanie materiału pochodzącego z rozbiórki

Uwaga:
Odbiór gruzu łącznie z przewozem 
Cena obejmuje:
- podstawienie kontenera 
- jego odbiór z gruzem (bez załadunku)
- przewóz 
- opłatę za utylizację

kon-
tener

 
<gruz fundamentu>                   poz.31 m3 7,048
<posadzka parteru>                 poz.30 m3 5,848
<mur łącznie z nadprożem>    poz.27 m3 39,567
 
<deski>                                     poz.8*0,025 m3 2,102
<murłata>                                  poz.10*0,14*0,14 m3 0,440
<wiązar>                                   (6*5,00+9*6,50)*0,14*0,14+8*
2,50*0,14*0,14

m3 2,127

 
<strop>                                     (poz.21+poz.22+poz.23)*0,025+
poz.24*0,14*0,14

m3 3,509

A  (obliczenia pomocnicze) =======
m3 60,641

 
<przyjęto kontener V=7 m3>        9 kon-

tener
9,000

<wrota+stolarka>                          1 kon-
tener

1,000

RAZEM 10,000
34
d.3

Opłata za składowanie papy pochodzącej z rozbiórki

Uwaga:
Odbiór gruzu łącznie z przewozem 
Cena obejmuje:
- podstawienie kontenera 
- jego odbiór z gruzem (bez załadunku)
- przewóz 
- opłatę za utylizację

kon-
tener

 
 
<papa>                  (poz.4+poz.5+poz.6+poz.7)*0,005 m3 0,841
A  (obliczenia pomocnicze) =======

m3 0,841
 
 
<przyjęto: kontener V 2,5 m3>       1 kon-

tener
1,000

RAZEM 1,000
35
d.3

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i
wyładunkiem ręcznym na odległość do 10 km

t

<kraty>       2*15,00/1000 t 0,030
<prowadnica wrót przesuwnych>       50,00/1000 t 0,050
<wspornik>               3*1,00*8,50/1000 t 0,026
<haki, ślizgi>             70/1000 t 0,070

RAZEM 0,176
4 Rusztowanie

36
d.4

KNR AT-
05 1651-
01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie
podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m

m2

2*(6,51+5,74)*4,96 m2 121,520
RAZEM 121,520
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37
d.4

KNR 2-02
1613-02 z.
sz. 5.4.
9920 

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przy-
ściennych wysokości do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego.

m2

poz.36 m2 121,520
RAZEM 121,520

38
d.4

KNR 2-02
r.16 z.sz.
5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:4,5,6,7,8,9,10,11,25,26)

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 5773


