OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowia:

— Umowa inwestora

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

— Wizja lokalna

— Inwentaryzacja

— Uzgodnienia z inwestorem

— Obowiazujace normy i przepisy
Celem opracowania jest projekt remontu ptyty balkonowej w budynku przy ul. Andersa 146
w Watbrzychu

2. Dane techniczne i ewidencyjne

Obiekt: Budynek mieszkalny

Lokalizacja: Watbrzych ul. Andersa 146 dziatka nr 16/3 Obreb Biaty Kamien 16
Rodzaj budowy: remont ptyty balkonowe;j

Inwestor: Wspdlnota mieszkaniowa

Kubatura budynku: 3014m?

Powierzchnia zabudowy: 266m?

Wysokos¢ budynku: 11,5m

3. Opis stanu istniejacego

3.1. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Andersa 146 , identyfikator dziatki
026501_1.0016.16/3

3.2 Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Andersa 146 to obiekt czterokondygnacyjny podpiwniczony.  Stropy
piwnic masywne plytowe, stropy wyzszych kondygnacji w konstrukcji drewnianej belkowe ze
§lepym putapem. Klatka schodowa dwubiegowa . Sciany murowane ceramiczne na zaprawie
cementowo wapiennej. Stolarka okienna pcv. Dach wielospadowy kryty dachowka
ceramiczng karpiowka w koronke. W narozu S$ciany frontowej i bocznej w poziomie
pierwszego pigtra wykonano balkon przynalezny do lokalu nr 3. Balkon wykonany w
technologii ptyty Kleina na belkach stalowych.

Przekrdj przez warstwy balkonu posadzka z ptytek ceramicznych posadzkowych, izolacja
przeciwwilgociowa z papy asfaltowej na lepiku, warstwa spadkowa z jastrychu



cementowego, ptyta ceramiczna Kleina, tynk cementowo wapienny gtadki malowany farbami
emulsyjnymi. Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, balustrada balkonowa
stalowa malowana farbami olejnymi. Na skutek uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej i
dhlugotrwatej penetracji wody w ptycie ceramicznej nastgpito uszkodzenie elementow
ceramicznych plyty oraz znaczna korozja stalowych belek dwuteownikowych balkonu.

3.3 Prace naprawcze

Zostang zdemontowane  wszystkie warstwy plyty balkonowej tacznie z elementami
ceramicznymi Kleina, stalowymi belkami no$nymi dwuteownikowymi oraz obrobki
blacharskie. Zdemontowana zostanie réwniez stalowa balustrada balkonowa. Pierwszym
krokiem prac naprawczych bedzie zamontowanie stalowych belek no$nych ptyty balkonowe;j
w gniazdach $ciennych. Belki nos$ne zostang wykonane z dwuteownikow szerokostopowych
typu HEB120. Kolejnym krokiem bedzie wykonanie zelbetowej ptyty balkonowej zbrojone;j
jednokierunkowo pretami zebrowanymi o $rednicy 12mm w rozstawie co 14cm. Wykonana
zostanie na zelbetowej ptycie konstrukcyjnej warstwa kontaktowa CN 87 z dodatkiem
emulsji Ceresit CC 81. Emulsja CC 81 stuzy do wytwarzania warstw kontaktowych przy
wykonywaniu posadzek, np. z zaprawy Ceresit CN 82, Ceresit CN 83 lub Ceresit CN 87.
Kolejnym krokiem jest wykonanie  warstwy spadkowej szybkotwardniejaca  masg
posadzkowa Ceresit CN 87. Ceresit CN 87 stuzy do wykonywania podktadéow podtogowych:
zwigzanych z  podlozem  cementowym, grubosci od 10 do 80 mm,
Zaprawa wymieszana z woda ma konsystencj¢ gestoplastyczng, pozwalajacg na formowanie
spadkow. Podktady i posadzki z CN 87 moga byé wykonywane jako zbrojone lub
niezbrojone. Podloza, z ktorymi bedzie zwiazany podktad podtogowy CN 87 musza byé
mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepno$¢ (takich jak:
thuszcze, bitumy, pylty): Zabrudzenia, istniejace powtoki malarskie, resztki klejow 1 warstwy 0
niskiej wytrzymato$ci usuna¢ mechanicznie np. poprzez S$rutowanie lub frezowanie. W
przypadku podlozy zawilgoconych, zaolejonych, skazonych w inny sposoéb lub o niskiej
wytrzymatosci, zalecane jest wykonywanie jastrychéw na warstwie oddzielajacej. W tym celu
nalezy wyréwna¢ podtoze, a wystajace, ostre fragmenty sku¢. Wyrownane podtoze szczelnie
przykry¢ folig lub papa zachowujac 10 cm zaktady. Zalecany spadek minimum 1,5%.

Na otwartych krawedziach balkonu, na warstwie jastrychu, srubami na plastikowych dyblach
mocuje si¢ poziom obrobki blacharskiej. W podtozu osadza si¢ ja przy uzyciu uszczelniacza
poliuretanowego Ceresit CS 29. Na krawegdziach zamknigtych, w styku z elementami
obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi by¢ oddylatowana od elementow pionowych.

Na wierzchniej warstwie obrobki blacharskiej nalezy natozy¢ jako warstwe szczypna
epoksydowy $rodek gruntujacy, na powierzchni ktorego nalezy wykona¢ posypke z piasku
kwarcowego frakcji od 0,3 do 0,7 mm.

Izolacja przeciwwilgociowa zostanie wykonana z powtoki krystalizujacej Ceresit CR 90.

Powloka Ceresit CR 90 stuzy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania
nieodksztatcalnych podtozy mineralnych. Zaprawa Ceresit CR 90 tworzy powloke
uszczelniajaca na powierzchni podlozy. Dodatkowo, w trakcie eksploatacji obiektu,
krystalizuje w porach podtoza. Nierozpuszczalne w wodzie sole wnikajg w strukturg porow
kapilarnych betonu gdzie tworzg tzw. jadra Krystalizacji. Stopniowo dochodzi do narastania
krysztalow, az do zamknigcia $wiatta kapilar, co prowadzi do zaniku transportu wody w
obydwu kierunkach. Krystalizacja stanowi wiec dodatkowe zabezpieczenie podtoza w
przypadku lokalnego uszkodzenia powloki lub pgkniecia powtoki wywolanego inicjacja rys
statycznych. Ceresit CR 90 moze by¢ stosowana jako izolacja balkonow, cokotow,
podziemnych cz¢$ci budowli. Podtoza te musza by¢ rowne, nasigkliwe 1 porowate. Istniejace



zabrudzenia, warstwy o niskiej wytrzymatosci oraz wszelkie powtoki malarskie i substancje
antyadhezyjne trzeba usuna¢. Przed naktadaniem Ceresit CR 90 podtoze nalezy nasyci¢ woda
nie tworzac katuz. Bezposrednio przed aplikacja podtoze musi by¢ matowo-wilgotne.

Izolacja przeciwwilgociowa zostanie wykonana rdéwniez na pionowej S$cianie budynku
przylegtej do ptyty balkonowe;.

W linii na styku jastrychu ze $ciang budynku oraz w linii obrébki blacharskiej, w warstwe’
izolacji wkleja si¢ tasmg uszczelniajgcg Ceresit CL 152.

Tasma Ceresit CL 152 stuzy do wzmacniania elastycznych powtok wodoszczelnych Ceresit
CL 50, CL 51, CR 166, CL 66 oraz powtoki uszczelniajacej Ceresit CR 90 w miejscach
potaczen powierzchni pionowych z poziomymi, narozy, krawedzi, szczelin dylatacyjnych,
przejs¢ rur instalacyjnych, itp. Zapewnia uzyskiwanie wodoszczelnych warstw pod
oktadzinami z plytek ceramicznych. Moze by¢ stosowana na podlogach i na $cianach,
wewnatrz oraz na zewnatrz budynkéw. Tasme CL 152 umieszcza si¢ miedzy warstwami
materiatdéw uszczelniajacych. Nalezy nanie$¢ pierwsza warstwe powtoki, przylozy¢ tasme,
docisng¢ 1 zatopi¢ pokrywajac druga warstwa materialu uszczelniajacego. Tasme
uszczelniajacg jak 1 powloke izolacji przeciwwilgociowej nalezy rowniez wykona¢ na dolnej
cze$ci progu drzwi balkonowych.

Posadzka balkonowa. Posadzke¢ na balkonie uktada si¢ z mrozoodpornych i antyposlizgowych
ptytek ceramicznych, najczesciej gresowych. Balkony sg narazone na bardzo duze wahania
temperatur, dlatego zaleca si¢ tu stosowanie elastycznej zaprawy klejacej Ceresit CM 16. Ze
wzgledu na obrobke blacharska pierwszy rzad ptytek powinien by¢ zamocowany za pomoca
uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29.

Spoinowanie ptytek. Do spoinowania ptytek na balkonach nalezy uzy¢ elastyczna,
wodoodporng spoing Ceresit CE 43 Grand’Elit lub tez Ceresit CE 40 Aquastatic. Mozna
wypetnia¢ nig spoiny do szerokosci 20 mm.

Zaprawa do spoinowania w miejscach potaczen na styku jastrychu ze $ciang budynku
powinna by¢ zastgpiona wypelnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS 29, ewentualnie
silikonem Ceresit CS 25. Dodatkowo, elastyczna spoina z silikonu powinna by¢ wykonana na
styku wykladziny ceramicznej z cokolikiem wok6ét balkonu oraz na styku wyktadziny
ceramicznej z progiem drzwi balkonowych pcv.

Obrobki blacharskie na zaktad taczy si¢ przy pomocy kleju do blach i rynien Den Braven
Met-Seal. Mozna zastosowa¢ inny rOwnowazny klej do blach stalowych tytan cynk.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na uszczelnienie okolicy stupkéw stalowych balustrady
balkonowej. Stupki uszczelnia si¢ poprzez ,,wywinigcie” powtoki uszczelniajacej CR90 oraz
tasmy CL152 na powierzchni¢ stupka. Od wierzchu potaczenie stupka z posadzka ptytkowa
zamyka si¢ (uszczelnia) jednosktadnikowym elastycznym uszczelniaczem poliuretanowym
Ceresit CS 29.

Stalowa balustrade balkonowa po zdemontowaniu nalezy wypiaskowaé, uzupetic brakujace
elementy a nastgpnie pokry¢ powlokg poliwinylowa w kolorze ciemny grafit. Przy montazu
balustrady nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie przeciwwilgociowe taczenia
stupkow balustrady z ptyta balkonowg. Od spodu plyta balkonowa zostanie docieplona
styropianem o grubosci Scm z wyprawa elewacyjng cienkowarstwowa gladka. Nalezy
dopilnowa¢ aby wysokos¢ balustrady spetniata wymogi normowe.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innej roéwnowaznej technologii  wykonania izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonowe;.



Balustradg stalowa montowac¢ poprzez spawanie do zamontowanych w ptycie zelbetowej i w
Scianie marek stalowych. Marki stalowe montowa¢ do $ciany przy pomocy kotwy
chemicznej.

4. Qdzialywanie na Srodowisko
Wykonanie robot remontowych ptyty balkonowej nie bedzie miato negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do zwigkszenie bezpieczenstwa tej konstrukcji.

5. Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$é: Walbrzych, ul. Andersa 146 dziatka nr 16/3 obreb Biaty kamien 16

1. Informacja BIOZ
1.1 Informacje wstepne
1.1.1Podstawy formalne

— Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

— informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1.1.2 Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania remontu balkonu w budynku przy ul. Andersa 146 w
Watbrzychu

1.1.3 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

— okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
— wytyczne niezbgdne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

1.1.4 Informacja podstawowe

Przedmiotem robot budowlanych jest wykonanie remontu balkonu w budynku przy ul.

Andersa 146 w Walbrzychu.

1.1.5 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych



Na dziatce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to

1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony .

1.1.6 Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementow zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi na

terenie inwestycji.
1.2 Opis techniczny
1.2.2 Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji
Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona wylacznie

W oparciu o:

— Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

— Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robot budowlanych

— Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robdt skomplikowanych terenowo (bliskosé
drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzglednia¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegolnych etapoéw robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisow oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

— Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposdb czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé¢ w miejscu dostepnym wylgcznie dla
0sOb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, ze ocena prawidtowosci prowadzenia
budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana moze by¢ poza oceng wizualng
wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sa one rowniez jednym z waznych elementéw
koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej zgodnosci z zalozeniami
projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych ze zgloszeniem robodt
budowlanych. Jednym z podstawowych elementéw ustalen formalnych jest ustalenie
procedury rejestracji, a nast¢gpnie dokonania niezbgdnych formalnosci w przypadku

dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach zaréwno obiektéw kubaturowych jak i



obiektow inzynierskich. Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego
jest poprawne, dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, ukladow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢é na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Catos¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robdt powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcjg ITB oraz Aprobata

Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot.
1.2.3 Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji
Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmu;ja:

— Transport materiatow niezbgdnych do realizacji inwestycji
— Prace wstepne — rusztowan

— Demontaz plyty balkonowej ceramicznej

— Demontaz stalowych belek nosnych balkonu

— Montaz belek stalowych

— Montaz zelbetowej ptyty balkonowej

— Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonowe;j
— Woykonanie warstw dociskowych

— Wykonanie obrobek 1 posadzki z ptytek ceramicznych

— Montaz stalowej balustrady balkonowe;j

— Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty. Nalezy
poinformowaé¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych i zastosowac

niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

1.2.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujqcych podczas

realizacji robot



Wszystkie prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzone bedg na zewnatrz budynku.

Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nastepujacymi
czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

— Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ciezarze —belki

stalowe

ZAGROZENIE:

— kolizja z istniejgcym budynkiem
— przygniecenia przenoszonym elementem

— przemieszczanie materiatow przy uzyciu §rodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

— mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

— prace montazowe w piwnicy
ZAGROZENIE:

— przygniecenie ciezkimi elementami.

1.2.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane jest do

instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej wymienionych
pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami ewakuacji z terenu

budowy. Zalogg nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

1.2.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z robot budowlanych prowadzonych w

strefach szczegdlnego zagrozenia
Dobra organizacja prac polega m.in. na:

— Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

— Prawidtowej organizacji ruchu pieszego 1 kolowego w otoczeniu placu budowy

— Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytacznie wykwalifikowanych

pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1



okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy na
okreslonym stanowisku

— Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzet ochrony indywidualnej —
odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary

ochronne, itp. §rodki ochrony
— Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych uzytkowania

materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych polegajacych na:
»Remoncie plyty balkonowej w budynku przy ul. Andersa 146 w Watbrzychu ,,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

INWESTOR: Gmina Watbrzych

SPIS TRESCI

I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

2. Ogolna charakterystyka obiektu

3. Zakres robot

4. Opis prac towarzyszacych i1 robot tymczasowych:

5. Informacje o terenie budowy

II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

1. Materiaty

2. Warunki dostawy, magazynowanie

I1l. SPRZET

IV. TRANSPORT

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
1. remont ptyty balkonowe;j

VL.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

VIL OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

VIIL. KONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA

I. CZESC OGOLNA

1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:



Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
wRemont plyty balkonowej w budynku przy ul. Andersa 146 w Walbrzychu ,,
Na wykonane roboty jest wymagane pozwolenie na budowe

2 Ogodlna charakterystyka obiektu:

2.1 Dane ogdlne:

— budynek zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Andersa 146 dz. nr 16/3 obrgb Bialy
Kamien 16

— budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,

— budynek mieszkalny

— budynek 4 kondygnacyjny,

— budynek podpiwniczony,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

— budynek posiada 1 klatke schodowa,

— odprowadzenie wod opadowych z dachu do instalacji deszczowej,
— powierzchnia zabudowy 266m?

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — zelbetowe,

— $ciany zewnetrzne - z cegly ceramicznej pelnej

— $ciany wewngetrzne - nos$ne i dzialowe z cegly ceramicznej

— stropy piwnic masywne ptytowe

— obrobki blacharskie - blacha stalowa tytan cynk,

— wentylacja grawitacyjna,

— stolarka okienna — PCV,

— stolarka drzwiowa — pcv

— Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna,
gazowa,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry z wyjatkiem ptyt
balkonowych

— pokrycie dachu — stan techniczny dobry,

— obrobki blacharskie - stan techniczny dobry,

— stolarka okienna — nowa, PCV stan techniczny dobry

— stolarka drzwiowa zewngtrzna - stan techniczny dobry

3 Zakres robét:

3.1 remont plyty balkonowej

Roboty wykonywane bedg na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
Pracowni¢ Projektowa M&W w Watbrzychu , autor projektu Wojciech Czerwinski
L. p. Zakres robot

1. Zabezpieczenie placu budowy:

2. remont ptyty balkonowe;j

- rozebranie wszystkich warstw balkonu tacznie z ptyta ceramiczng nos$na

. wymiana belek stalowych no$nych

. wykonanie zelbetowej ptyty no$nej balkonu

. wykonanie warstwy kontaktowej

. wykonanie warstwy spadkowej

. montaz izolacji termicznej styropianowej od spodu konstrukcji

. wykonanie warstwy powtloki uszczelniajace;j



. montaz obrobek blacharskich

. wykonanie tynku cienkowarstwowego od spodu ptyty 1 na krawedziach
. montaz posadzki ptytkowej mrozoodpornej

. uszczelnianie stykéw masg pliuretanowg

5. Roboty porzadkowe:

- WwywOz i utylizacja gruzu, $mieci,

Szczegdlowy zakres robdt — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogélnodostgpna baza katalogéw
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wtasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslajg tablice, nad ktorymi zamieszczony jest opis robot do wykonania.
4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz

kabiny WC dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robdt, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaty zgodnie z
przepisami BHP.

- Dowo6z i magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja robdt budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot - w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.

- Przy wykonywaniu robot wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robét,
ustanowionym przez zamawiajgcego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskac ryczatt na
dostawe energii elektrycznej od wtasciwego rejonowo zakladu energetycznego ewentualnie
uzyskac pisemng zgode od zarzadcy nieruchomosci na pobor energii z obwodu
administracyjnego poprzez podtaczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obciagzy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

- Wywoz materiatow z rozbiorki — w zakresie robot wykonawcey (pozycja ujeta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robot nalezy zachowac porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robot uprzatnac.

- Zabrania si¢ gromadzenia materiatow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatnigty i przywrdcony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich:

- Przed przystagpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku

- Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonawca, ktory powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pozniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowiqgzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest



on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru koncowego robot komisja odbiorowa zazagda dokumentoéw
potwierdzajacych przyjecie materialow z rozbidrki na wysypisko.

- Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta i zalaczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztow posrednich wykonawcy.
II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

3. Materiaty:

- belki stalowe HEB

- beton konstrukcyjny B30

- stal zbrojeniowa

- jastrych cementowy

- masy izolacyjne Ceresit, tasma uszczelniajaca

- izolacja termiczna styropian twardy ekstrudowany

- kleje do ptytek

- ptytki mrozoodporne

Materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

UWAGA:

Ilekro¢ w przedmiarze robo6t oraz projekcie budowlanym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny posiada¢ swiadectwa
jakos$ciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty beda wymagane od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace wybranej
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawi¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczgtych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaty swoja
jako$¢ i wlasciwosci do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.



Zamawiajacy nie zapewnia miejsca sktadowania materialow. Wykonawca powinien we
wilasnym zakresie i w ramach kosztéw posrednich zorganizowa¢ miejsce sktadowania
materialow.

1. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materialdéw (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

IVV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujacymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. remont ptyty balkonowej

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez Pracowni¢ Projektowa M&W ul. Jesienna 18 Watbrzych z lutego 2024r
stanowigcego zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar robodt

Warunki ogoélne:

— Powierzchnie nie objgte pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

1.2 Przed odbiorem robdt nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

- atesty 1 certyfikaty materiatéw wbudowanych,

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Przedmiary robot traktowac nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary i1 zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcg zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VII.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw posrednich
budowy.

VIII. KONTROLA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktérym na biezaco potwierdzane bgda
wszystkie roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem robo6t zasadniczych oraz robot towarzyszacych
Wykonawca powota kierownika budowy, ktory na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodnos$¢ technologii wykonawstwa oraz zgtasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem zadania zgodnie z umow3 i projektem
zamawiajacy powotat inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezagco warunki
wykonywania robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgloszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych rob6t moze nastapi¢ po
podpisaniu wtasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot



zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztukg budowlang. O$wiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Koncowy odbidr techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokot odbioru robot, rozliczenie medidow (energii elektrycznej 1
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materialy i dokumentoéw potwierdzajacych
dostarczenie materiatow rozbidorkowych na wysypisko i utylizacj¢ sg podstawa do rozliczenia
robot i przyjecia faktury od wykonawecy.

Dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, certyfikaty i atesty
na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materiatoéw
rozbidrkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgtoszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawceg powyzszego warunku Zamawiajacemu przyshuguje
uprawnienie odmowy przystgpienia do odbioru koncowego robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Projekt budowlany remontu ptyty balkonowej opracowany przez Pracowni¢ Projektowa
M&A w Walbrzychu

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

z pozniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
pozniejszymi zmianami (W tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajacym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz.1126);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
Sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i1 decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421);

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyroboéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyroboéw Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);



12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

Opracowatl:

Wojciech Czerwinski



