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Watbrzych, 12 maja 2020r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane/
Dz. U. z2018r poz. 1202; 1276, 1496, 1669/, o§wiadczam,
ze projekt budowlany
Remont pomieszczen biurowych i socjalnych na parterze,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:



2.

DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

Uprawnienia projektowe projektanta
Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Izby Inzynieréw Budownictwa
Ekspertyza kominiarska
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PROJEKT BUDOWLANY/ WYKONAWCZY /
/BRANZA BUDOWLANA/

Remont pomieszczen biurowych i socjalnych na parterze.

OBIEKT, ADRES: Budynek administracji publicznej
,BOK Srédmiescie” — Kategoria budynku XII
ul. Mickiewicza 35, 58-300 Walbrzych
(dz. nr 15/4, 18/3, 19/1, 15/3 obre¢b nr 26 Nowe Miasto)

INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.o.
58-304 Walbrzych,
ul. Gen. Andersa 48

AUTOR PROJEKTU:  mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
Upr. nr 57/ Ww/72

Egzemplarz nr: ......
Na prawach rekopisu

Watbrzych, 12 maja 2020r.



OPIS TECHNICZNY

Remont pomieszczen biurowych 1 socjalnych na parterze.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek administracji publicznej
,,BOK Srodmiescie" — Kategoria budynku XII
ul. Mickiewicza 35, 58-300 Walbrzych
(dz. nr 15/4, 18/3, 19/1, 15/3 obreb nr 26 Nowe

Miasto)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont pomieszczen biurowych
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.

ul. Gen Andersa 48
58-304 Watbrzych

1.4. AUTORZY PROJEKTU : mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
mgr inz. Piotr Kopinowski

2. MATERIALY WYJSCIOWE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
Z pOzniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Uzgodnienia dotyczace rozwigzan funkcjonalnych dokonane
Z inwestorem.

Uproszczona inwentaryzacja budowlana

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddzialywania mieSci si¢ w granicy dziatki nr 15/4 obrgb nr 26
Nowe Miasto. Projektowane prace zwigzane z remontem budynku nie naruszaja
konstrukeji budynku.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen biurowych na parterze
budynku wraz z wykonaniem nowych otworéw drzwiowych 1 okiennych
w budynku przy ul. Mickiewicza 35 w Watbrzychu.

5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, OCENA STANU
TECHNICZNEGO PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Obecnie parter budynku sklada si¢ z pomieszczen socjalnych,
gospodarczych oraz administracyjnych. Istniejgce cztery wejscia do budynku.

Stan techniczny budynku w obrebie pomieszczen na parterze okresla sie jako
sredni. Na taka ocen¢ stanu technicznego wplywaja gléwnie elementy
wykonczeniowe takie jak posadzki, tynki oraz instalacje wewngtrzne.




Konstrukcja nosna w stanie dobrym, brak widocznych spekan czy
zarysowan Swiadczacych o nieprawidtowej pracy elementow konstrukcyjnych.

Wykonanie nowych $cianek dzialowych w celu dostosowania pomieszczen
do wymagan inwestora nie spowoduje istotnych zmian obcigzenia stropow.
Powinny to by¢ $cianki bardzo lekkie, wykonane z ptyt gk na aluminiowym
stelazu.

Zaleca si¢ wykonanie remontu potgczonego z wymiang elementéw podtogi
oraz sufitu a takze wymiang stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku istniejgca
wentylacja nawiewno-wywiewnej.

6. STAN PROJEKTOWANY

Stan pomieszczen na parterze w budynku przy ul. Mickiewicz 35 wymaga
kapitalnego remontu — wykonania nowych warstw podtogowych, nowego podziatu
pomieszczen, odswiezenia S$cian, wymiany stolarki drzwiowej oraz nowych
otworow drzwiowych 1 okiennych.

6.1 Remont pomieszczen lokalu.

W lokalu zostaje zmieniony podziat wewngtrzny na poszczeg6dlne
pomieszczenia. ,,BOK Srodmiescie” skladaé si¢ bedzie z sali zebran, obstugi
wspolnot mieszkaniowych, pomieszczenia socjalnego, pokoju kierownika oraz
eksploatacji, sali konferencyjnej oraz pomieszczen WC (tak jak na rysunku 1/B).

W tym celu trzeba wykona¢ lekkie S$cianki dziatowe z ptyt Gipsowo-
kartonowych typu H2 tzw. ,,Zielone” na ruszcie z profili z blachy ocynkowanej CW
1 CU. Stelaz §cian mocowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Do Sufitu, §ciany
1 podtogi mocowac profile poziome CUS0. Do profili CU mocowa¢ profile stupkowe
CW50 w rozstawie co 40-60cm. Do profili z obu stron mocowa¢ ptyty K-G 10mm.
W pomieszczeniu WC mocowaé pltyty GKBI — o podwyzszonej odpornosci na
dzialanie wody. Ptyty przykreca¢ mijankowo do profili pionowych za pomoca
blachowkretéw 3,5mm o dlugosci 25mm w odstepach nie wigkszych niz 25cm. Od
stropu, podlogi 1 $cian zostawi¢ odstgpy ok Smm 1 wypehli¢ je elastyczng masg
akrylowa. Styki ptyt spoinowac masg szpachlowa, a nastgpnie zbroi¢ tasma spoinowa
papierowa. Zaszpachlowane miejsca oszlifowa¢ do uzyskania gladkiej powierzchni.
Przed pomalowaniem 1 wylozeniem glazury §ciany zagruntowac. Przestrzen migdzy
ptytami wypetni¢ weln¢ mineralng 50mm. Weing¢ obustronnie zabezpieczy¢ folig
paroizolacyjng.

Oscieznice drzwi mocowa¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych
w osciezu do profili pionowych $cianki. Szczeliny miedzy o$cieznicg a $cianka
wypeti¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie.

W celu wykonania ciggu komunikacyjnego projektuje si¢ wybicie otworow
drzwiowych. Przed wybiciem otworu w $cianie nalezy wstawi¢ dwuteowniki o
wymiarach podanych na rys. 1/B.

Prace nalezy wykona¢ w nastepujacej kolejnosci:

-wykonac z jednej strony bruzde, osadzi¢ w niej pierwszy dwuteownik, bruzde z
profilem zabetonowac,

- po odczekaniu siedmiu dni wykona¢ bruzde z drugiej strony, osadzi¢ drugi



dwuteowniki, zabetonowac,
- nalezy rowniez odczeka¢ siedem dni i dopiero przystapi¢ do wybijania otworu.

Nalezy wykona¢ nowe warstwy podlogowe na istniejacej posadzce

w nastepujacej kolejnosci: izolacja przeciwwilgociowa powltokowa, twardy styropian
podiogowy gr. 10cm, ptyty OSB 3 o gr 2,5cm.
Na tak  przygotowanym  podlozu  ulozy¢  warstwy  wykonczeniowe.
W catym obiekcie na podlodze a takze na S$cianie w pomieszczeniu WC
1 pomieszczeniu socjalnym (przy zlewozmywaku) do wysokosci 2m, projektuje si¢
ptytki gresowe.

Powierzchnig¢ $cian 1 sufitow ze starych warstw farb 1 klejow oraz zagruntowac.
Wyréwnaé tynkiem cementowo-wapiennym 1 pomalowa¢ na biato w kolorze
RAL9010. W pomieszczeniach mokrych zabrania si¢ stosowania gltadzi gipsowych.

W  pomieszczeniu kierownika oraz technikow projektuje si¢ demontaz
istniejacych drzwi wejSciowych oraz wstawienie okien o wymiarach 50/190 1 100/190.

Od strony wejscia do budynku, wewnatrz pomieszczen, projektuje si¢
docieplenie $ciany zewnetrznej wetng mineralng o grubosci 10 cm.

W celu ulatwienia dostepu do budynku dla o0s6b niepelnosprawnych,
zaprojektowano (wg odrgbnego opracowania) pionowy podnosnik o matej wysokos$ci
podnoszenia umieszczony przy schodach gtownego wejscia do budynku.

Powierzchnia wydzielonych pomieszczen:

L.p. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (mz)
1. |Sala zebran 16,65
2. |Wspdlnoty mieszkaniowe 25,43
3. |Pom. socjalne/kuchnia 6,57
4. |WC dla oséb niepetnosprawnych 4,85
5. |Kierownik 7,50
6. |Technicy 12,45
7. |Eksploatacja 15,70
8. |Sala konferencyjna 20,22

7. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Prace budowlane:

- wykonanie nowego otworu drzwiowego 1 wypetnienie czgsci istniejgcego otworu
drzwiowego murem z cegly pelnej na zaprawie cementowe;]

- wykonanie konstrukcji Scian dziatowych z ptyt K-G na ruszcie z profili z blachy
ocynkowanej CW 1 CU

- wykonanie otworow okiennych wraz z montazem okien

- montaz nadprozy

- wyburzenie czgsci §ciany nosnej

- wykonanie o$cieznic 1 zamontowanie drzwi

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 termicznej

- wykonanie sufitu podwieszanego

- utozenie plytek ceramicznych




- czyszczenie Scian z farb 1 klejow

- gruntowania 1 malowanie $cian 1 sufitow

- wykonanie tynkéw gipsowych

- montaz drzwi wejsciowych, pokojowych 1 fazienkowych
- docieplenie od srodka budynku Sciany zewngtrznej

8. UWAGI KONCOWE

8.1. Roboty prowadzi¢ nalezy pod nadzorem osoby uprawnionej do pelnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, w wymaganym zakresie. Kierownik
Budowy winien naleze¢ do Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, posiada¢
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej oraz odpowiednie do-
swiadczenie zawodowe. Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia zna-
jomosci przepisow BHP przez zatrudnionych pracownikow oraz sprawdzenie
kwalifikacji pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne.

8.2. Z uwagi na brak zagrozenh w postaci glebokich wykopow czy tez ryzyka
upadku z wysokos$ci powyzej S5m, nie ma potrzeby opracowywania planu BIOZ.
8.3. W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

OPRACOWAL :
mgr inz. arch. Janusz Kowalczyk
Upr. nr 57/Ww/72
DS-0846

Watbrzych, 12 maja 2020r.

DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:
1/B - Rzut Lokalu Branza Budowlana
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PROJEKT BUDOWLANY/ WYKONAWCZY /
/BRANZA SANITARNA/

Remont pomieszczen biurowych i socjalnych na parterze.

OBIEKT, ADRES: Budynek administracji publicznej
,BOK Srédmiescie” — Kategoria budynku XII
ul. Mickiewicza 35, 58-300 Walbrzych
(dz. nr 15/4, 18/3, 19/1, 15/3 obre¢b nr 26 Nowe Miasto)

INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.o.

58-304 Walbrzych,
ul. Gen. Andersa 48

Autorzy projektu:

Tytul, Imi¢ i Nazwisko Podpis
. mgr inz. Mirostaw Kociumbas
Projektant upr. Nr 245/02/DUW
Asystent mgr inz. Piotr Kopinowski
Asystent mgr inz. Daria Skowronska

Egzemplarz nr: ......
Na prawach rekopisu

Watbrzych, 12 maja 2020r.



OPIS TECHNICZNY

Remont pomieszczen biurowych 1 socjalnych na parterze.

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT, ADRES : Budynek administracji publiczne]
,,BOK Srodmiescie" — Kategoria budynku XII
ul. Mickiewicza 35, 58-300 Walbrzych
(dz. nr 15/4, 18/3, 19/1, 15/3 obreb nr 26 Nowe

Miasto)
1.2. RODZAJ BUDOWY: Remont pomieszczen biurowych
1.3. INWESTOR: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z o.0.

ul. Gen Andersa 48
58-304 Watbrzych

1.4. AUTOR PROJEKTU: mgr inz. Mirostaw Kociumbas
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Daria Skowronska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- uproszczona inwentaryzacja budowlana

- obowigzujace normy, przepisy 1 wytyczne projektowania

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Obszar oddzialywania mieSci si¢ w granicy dziatki nr 15/4 obrgb nr 26
Nowe Miasto.

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu instalacji centralnego
ogrzewania oraz wentylacji nawiewno- wywiewnej w budynku administracji
publicznej przy ul. Mickiewicza 35 w Walbrzychu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

S. STAN ISTNIEJACY

Budynek przy ul. Mickiewicza 35 w Walbrzychu jest budynkiem
w zabudowie wolnostojacej. Sklada si¢ z trzech kondygnacji naziemnych,
podpiwniczony z poddaszem, konstrukcji murowanej. Sciany noéne z cegly na
zaprawie wapiennej 1 cementowo-wapiennej. Stropy w czesci mieszkalnej oraz na
strychu drewniane, belkowe ze slepym putapem. Dach kryty papa.

Budynek znajduje si¢ III strefie klimatycznej. Temperatura obliczeniowa
zewngtrzna -20 °C.

Zapotrzebowanie ciepla dla potrzeb centralnego ogrzewania dla parteru
wynosi ok. Q=11,1 kW.



6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako dwururowa, systemu
zamknigtego z rozdzialem dolnym o parametrach wody grzewczej 65/45°C
z grzejnikami ptytowymi. Odpowietrzenie instalacji za pomoca odpowietrznikow
recznych montowanych na grzejnikach oraz odpowietrznikach na pionach.

Przewody i armatura
Instalacj¢ centralnego ogrzewania wykona¢ z rur 1 ksztaltek z PEX taczonych
zaciskowo. Przewody rozprowadzajace uklada¢ wzdluz S$cian przy listwie
podlogowej. W przypadku prowadzenia przewodow w bruzdach $ciennych lub
posadzce, uktadac na calej dtugosci w otulinie termoizolacyjnej Thermaflex o
gr min (A=0,035):

- 20mm. Srednica wewngtrzna rury do 22mm

- 30mm. srednica wewngtrzna rury od 22 mm do 35mm

- rowna $rednicy wew. rury. Srednica wewnetrzna rury od 35mm do 100mm

- przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami nalezy zaizolowac gr. 50% wymagan

Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 2 promili w kierunku kotla. Przej$cia przez
sciany w tulejach ochronnych. W tulejach nie moga znajdowac si¢ zadne
potaczenia rur.

Mocowanie przewodow oraz rozmieszczenie uchwytdow mocujacych wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami technicznymi.

Kompensacje termicznych wydtuzen przewoddéw zapewni¢ poprzez odpowiednie
prowadzenie przewodow oraz wlasciwe rozmieszczenie uchwytow mocujacych.
Jako armature odcinajgcg przewidziano zawory kulowe.

Trase¢ prowadzenia przewodow, ich Srednice, armature i osprzet pokazano
w czeSci rysunkowej projektu.

Zrodlo ciepla
Zrodlem ciepta bedzie istniejacy kociot gazowy zlokalizowany w piwnicy.

Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki plytowe z zasilaniem dolnym
COSMO KV (lub réwnowazne) z wbudowanymi zaworami termostatycznymi
firmy OVENTROPP (lub rownowazne) z odpowietrznikiem 1 korkiem spustowym.
Na przewodach zasilajacym 1 powrotnym grzejnikOw zamontowa¢ zawory
odcinajace typu RLV firmy Danfoss (lub rownowazne).

Grzejniki montowa¢ nie nizej niz 10 cm od podlogi (fazienkowy 70 cm nad
posadzka) oraz nie blizej ni¢ 3 cm od lica $ciany.

Zestawienie grzejnikow:



Lp. Nazwa Zapotrzebowanie Typ grzejnika Dhugos¢ | Ilos¢
pomieszczenia ciepla [W] (lub rbwnowazny) | grzejnika
Moc grzejnika [W] [mm]
1. sala zebran 1271 CV22-40 1000 2
d=680 W
2. komunikacja 467 CV22-60 1000 1
®=862 W
3. umywalka 175 CV11-60 800 1
®=383 W
4. komunikacja 435 CV22-60 1200 1
®=1035 W
5. wspolnoty 1453 CV22-50 920 2
mieszkaniowe O=718 W
6. pom. socjalne 323 CV11-50 800 1
O=342 W
7. wc dla niepein. 221 CV11-50 520 1
O=222 W
8. kierownik 503 CV22-60 600 1
d=518 W
9. technicy 840 CV22-40 1200 1
®=820 W
10. | komunikacja 1666 CV22-40 1600 1
d=1088 W
11. eksploatacja 952 CV22-40 720 2
®=490 W
12. sala 1373 CV22-40 1000 1
konferencyjna D=680 W
CV22-60 800 1
d=690 W
13. korytarz 655 CV22-60 1000 1
®=862 W

Po demontazu 1 przeczyszczeniu dopuszcza si¢ zastosowanie istniejgcych
grzejnikow, ktorych moc odpowiada obliczeniowemu zapotrzebowaniu na ciepto.
Grzejniki na I pigtrze oraz poddaszu pozostaja istniejace. Projektuje si¢ wylgcznie

podejscia oraz piony.

Proby szczelnosci i odbiory
Po zakonczeniu robot, przed zamurowaniem otworow w $cianach, przeprowadzic¢
probe szczelnosci trwajacg min. 24 godz. Rurociagi poddaé probie szczelnosci na
cisnienie 4,5 bar, przeptuka¢ woda z predkoscia 1,5 m/s 1 poddaé¢ probie na gorgco.
W czasie prob kociol w raz zainstalowanym osprzetem powinien by¢ odlaczony




od instalacji. W czasie plukania nastawy na zaworach powinny by¢ ustawione na
max.

Proby wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcja i1 zaleceniami
producentéw rur. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty podpisane przez
wykonawce robot 1 inwestora.

7.WENTYLACJA NAWIEWNO-WYWIEWNA

Dla pomieszczenia obstugujacego wspolnoty mieszkaniowe oraz socjalnego
1 WC dla osob niepetnosprawnych projektuje si¢ wykonanie wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej o zréwnowazonym ukladzie ci$nienia
z centralg wentylacyjng wyposazong w odzysk ciepta - wymiennik krzyzowy
o sprawnosci 76%.

Dla pomieszczenia socjalnego oraz WC nalezy zapewni¢ wentylacje
o wydajnosci 50m3/h. Dobrano centrale wentylacyjng o wydajnosci 106m3/h
firmy VENTS. W pomieszczeniu WC oraz w pomieszczeniu socjalnym projektuje
si¢ kratki wentylacji wywiewnej z anemostatami wywiewnymi o srednicy 125mm.
Nawiew projektuje si¢ poprzez kratke nawiewng o Srednicy 160mm w $cianie
pokoju wspolnot mieszkaniowych.

Nawiew do pomieszczenia socjalnego 1 WC projektuje si¢ posredni poprzez
podciecie drzwi WC 1 kuchni na wysoko$¢ min. 2,5cm. Ilos¢ powietrza
nawiewanego 1 wywiewanego jest zrdwnowazona.

Instalacje wykonac z rur i ksztattek typu spiro ze stali ocynkowanej dnl25.
Przewody od czerpni i wyrzutni do centrali izolowa¢ welng mineralng gr min
30mm lub piankg kauczukowg gr. min 16mm. Na podejsciach do anemostatow
1 kratek nawiewnych zamontowaé przepustnice regulacyjne. Po wykonaniu
pomiardw 1 regulacji instalacji przewody obudowac¢ zapewniajac dostep do centrali
— rekuperatora w celu wykonywania okresowej wymiany filtrow powietrza.

Lokalizacja czerpni 1 wyrzutni zgodnie z zatagczonym rysunkiem 4/S. Nalezy
zachowa¢ wymagane odleglosci wyrzutni $ciennej od okien (min 0,5m w poziomie
oraz 1,2m w pionie).

Wentylacja wywiewna pomieszczenia technikéw realizowana bedzie
poprzez wpigcie do istniejgcego przewodu kominowego nr 16. Dla pomieszczenia
eksploatacji projektuje si¢ wentylacje wywiewng w przewodzie kominowym nr 12.
Przewdd wentylacyjny (lezak) nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym oraz
zaizolowa¢ welng mineralna.

Szczegbdly potozenia rekuperatora, czerpni, wyrzutni, anemostatow 1 prze-
wodow wentylacyjnych wg rysunkow 4/8S.

8 . PRACE INSTALACYJNO-MONTAZOWE
Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, wytycznymi montazu systemow
instalacyjnych oraz pod nadzorem os6b uprawnionych do tego typu robot.

9. ZAKRES ROBOT
W zakres Robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
Instalacja c.o.




roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z rur PEX

- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- plukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po ulozeniu przewodow

- obudowanie przewodoéw

- oczyszczenie 1 przeptukanie istniejacych grzejnikow

Wentylacja grawitacyjna, rekuperacja

roboty instalacyjne:

- montaz kanatow, ksztaltek i przepustnic wentylacyjnych typu spiro

- montaz czerpni 1 wyrzutni Sciennej fi 125.

- montaz kratek /anemostatow wentylacyjnych

- montaz centrali — rekuperatora wraz z podtaczeniem do niego zasilania 1-f, 230V.
- pomiary 1 regulacja wentylacji wraz z wykonaniem protokotu,

roboty budowlane:

- wykonanie przebi¢ w S$cianach wewnetrznych 1 zewngtrznych srednicy ok
130mm,

- uszczelnienie przejs¢ przez Sciang,

- wykonanie obudowy z ptyt G-K na profilach metalowych 1 izolacja przewodow
wentylacyjnych od czerpni 1 wyrzutni do centrali.

roboty budowlane:

- wiercenie otwordw przez Sciany dach 1 ich obrobka po utozeniu przewodow.

10. UWAGI KONCOWE

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja wykonawczg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Materialy oraz elementy 1 urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i1 Normom Branzowym, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upowaznione przez odpowiednie ministerstwo. Powierzchnie
poszczegdlnych elementow obudowy przewodow wentylacyjnych musza by¢
gladkie bez zalaman 1 wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw 1
wad walcowniczych. Polaczenia rozlgczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia
powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.

3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe¢ nalezy dostarczy¢ tacznie ze
swiadectwami jakoS$ci, kartami gwarancyjnymi 1 protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jako$ci materiatow,
nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ je badaniom okreSlonym przez
Przedstawiciela Zamawiajacego (dozor techniczny) Robot.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$s¢ wykonywanych Roboét. Sprzet




uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien
odpowiada¢, pod wzgledem typéw 1 ilosci, wskazaniom zawartym w
Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajacego w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi
Zamawiajgcego kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
Robot.

5) Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z
Dokumentacja Projektowa prawem budowanym, obowigzujacymi przepisami oraz
poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

6) Wykonawca instalacji wentylacji powinien mie¢ wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu Robodt 1 powinien gwarantowaé wysoka jakos¢ wykonania.

7) Podstawe wykonania Robot zwigzanych z instalacja wentylacji stanowi
Dokumentacja Projektowa. Kolejnos¢ wykonania poszczegdlnych etapow montazu
pozostawia si¢ do realizacji Wykonawcy.

8) Kanaly wentylacyjne blaszane nalezy wykona¢ 1 zmontowa¢ w Kklasie
szczelnosci A (PN-B-76001 :1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999) z blach
stalowych ocynkowanych. Grubos$ci blach na kanaly nalezy przyjmowac tak, aby
przewody poddane dziataniu rdéznicy zalozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugie¢ przewodow
migdzy podporami. Przewody 1 ksztaltki muszg mie¢ powierzchni¢ gladka bez
wgniecen 1 uszkodzen powloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki
ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Remont pomieszczen biurowych 1 socjalnych na parterze.

1. PODSTAWY FORMALNE SPORZADZENIA INFORMACJI

- Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1.  OGOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektem objety jest remont instalacji centralnego ogrzewania oraz
wykonanie wentylacji nawiewno- wywiewnej w budynku administracji publiczne;j
przy ul. Mickiewicza 35 w Watbrzychu, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Wszystkie roboty przedstawiono szczegdélowo w opisie technicznym.

2. UWAGI DOTYCZACE CZESCI OPISOWEJ PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
2.1 Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z rur PEX

- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- plukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworow przez $ciany 1 ich obrobka po ulozeniu przewodow

- obudowanie przewoddoéw

- oczyszczenie 1 przeptukanie istniejacych grzejnikow

Wentylacja grawitacyjna, rekuperacja

roboty instalacyjne:

- montaz kanatow, ksztaltek i przepustnic wentylacyjnych typu spiro

- montaz czerpni 1 wyrzutni Sciennej fi 125.

- montaz kratek /anemostatow wentylacyjnych

- montaz centrali — rekuperatora wraz z podtaczeniem do niego zasilania 1-f, 230V.
- pomiary 1 regulacja wentylacji wraz z wykonaniem protokotu,

roboty budowlane:

- wykonanie przebi¢ w S$cianach wewnetrznych 1 zewngtrznych srednicy ok
130mm,

- uszczelnienie przejs$¢ przez Sciang,

- wykonanie obudowy z ptyt G-K na profilach metalowych i izolacja przewodoéw
wentylacyjnych od czerpni 1 wyrzutni do centrali.



roboty budowlane:
- wiercenie otworow przez Sciany dach 1 ich obrobka po ulozeniu przewodow.

2.2 Wykaz Obiektow

Catos¢ prac prowadzona begdzie w budynku przy ul. Mickiewicza 35 w Watbrzychu.
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

- prace przy przebijaniu otworow.

2.3 Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- pracownicy przed przystagpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy,

- powierzenie robot szczegodlnie niebezpiecznych moze by¢ dokonane wylacznie
osobom posiadajacym odpowiednig wiedze 1 uprawnienia,

- pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie §rodki ochrony osobiste;,

- prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robot.

2.4 Wskazania Srodkow technicznych i organizacji zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacj¢ na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- materiaty niebezpieczne nalezy sktadowaé¢ w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wplywami o0so6b niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych,

- teren objety rusztowaniami lub podnos$nikami nalezy oznakowac,

- teren zagrozony mozliwo$cig upadku elementow gruzu z wysokosci nalezy
wylaczy¢ z komunikacji.

Droge ewakuacyjng w razie zagrozenia okreSla przed przystgpieniem do prac
kierownik budowy.

2.5 Kierownik Budowy winien naleze¢ do Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
oraz odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Obowigzkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepisow BHP
przez zatrudnionych pracownikéw oraz sprawdzenie kwalifikacji pracownikow
wykonujacych roboty specjalistyczne. Nie ma koniecznosci przygotowania planu
BIOZ.
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