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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. WSTEP
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych budynku administracji

publicznej, zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. Mickiewicza 35 na dzialce nr 15/4
obreb 26 Nowe Miasto.

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy: Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o.0.
ul. Gen Andersa 48, 58-304 Watbrzych

Wykonawca: Wytoniony na podstawie postepowania w trybie ustawy ,,Prawo
Zamowien Publicznych”.

1.3. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia i nazewnictwo
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s3a zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Charakterystyka przedsiewziecia

1.5.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Budynek o powierzchni zabudowy 256,00m” czgéciowo podpiwniczony,
wykonany w konstrukcji  murowanej z dachem plaskim pokrytym papa -
wolnostojacy, 2-pietrowy. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkoéw, ale lezy
w obszarze miasta ujetym w rejestrze zabytkow.

1.5.2. Ogolny zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robot zwigzanych z poziomg izolacja przeciwwilgociowa
fundamentéw, wykonaniem podjazdu dla oséb niepelnosprawnych i renowacjg oraz
czyszczeniem elewacji na powierzchniach:
- tynkowanych,
- cokolow

1.6. Dokumentacja techniczna okreslajqca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot
1.6.1. Wykaz innych dokumentow majgcych wplyw na realizacje inwestycji
- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Nr 75 poz. 690) wraz ze zmiang w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz.
1156),



- Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177) ze
zmianami,

- Polskie Normy,

- Normy Europejskie.
1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq techniczng
- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa, ST, STM i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.
- Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i zapewnienia w cato$ci robocizny,
materialow, sprzgtu, transportu i dostaw.
- Podczas robot Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem o0sob niepowotanych i zapewni ochrong placu budowy i mienia Inwestora.
W przypadku zaniedbania obowigzkow, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest podja¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robot
budowlanych z winy Wykonawcy.

- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmlot niniejszej Specyﬁkacp Techniczne;,

Wykonawca bedzie musial dostosowaé si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych
obowiazujacych w chwili wykonywania robot.
- Jesli by w trakcie robdt weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Zamawiajacego, okreslajac szczegdlowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt
ich wprowadzenia.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie =z umowa
1 przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
opisie robot i1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy znajduje si¢ w Walbrzychu przy ul. Mickiewicza 35.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogoélnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu zorganizuje zaplecze budowy
i wykona podiaczenie do medioéw, z ktorych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca
za zuzyte media bedzie ptacil zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:



- dokumentacje techniczng okre§long w p.1.6

- kopig zgloszenia o przystagpieniu do wykonywania rob6t budowlanych

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot
do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robdt

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatow uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, , znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo mieszkancéw oraz ruchu kotowego
1 pieszego. Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja
umowy.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejagcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego i wiasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
a wynikajace z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatow, ktoére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, materiatlow emitujacych
szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania
materialdow pochodzacych z odzysku lub recyklingu.

2.2.7. Zapewnienie jakosci
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt i stosowanych materialow.



2.2.8. Zarzgdzajqgcy realizacjqg umowy

Dla prawidlowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dzialajgcego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia maja moc
polecen Zamawiajacego.

3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzqdzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Na zadanie Zamawiajacego przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdlowa
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajacego udzielona dla jakiej$ partii materiatéw z danego zrodla nie
bedzie oznacza¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrodta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania prob
materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca.

3.2. Kontrola materiatow i urzqdzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatow i urzadzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materialbw. Zamawiajacy uprawniony jest réwniez do przeprowadzenia
inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez Zamawiajacego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatow i udzieli¢
wszelkich, niezbednych informacji.

3.3. Atesty materialow i urzgdzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiadaé atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacja umowy. Materialy
posiadajace atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym
czasie. W  przypadku gdy zostanie stwierdzona  niezgodno$¢  wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow 1 urzadzen z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.



3.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢é niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie
nabyte, warto§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie =zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
1 niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzqdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialty i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3.6. Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych  specyfikacjach  technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacja umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jeSli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie =z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdt. Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje



techniczne przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.

5. TRANSPORT

Warunki dostawy materiatow oraz organizacja robot musi uwzgledni¢ istniejacg lokalizacje
miejsca prowadzonych prac oraz ogolnodostgpne ciggi komunikacyjne. Dostawa
materialdw odbywac si¢ bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne
w trakcie prowadzonych robdt. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i jako$ci materialow. Wykonawca
dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. OBMIARY ROBOT

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego. Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczane w m3,
jako dtlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ wyliczone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Rodzaj odbiorow
Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:
- odbiorowi robot zanikajacych,
- odbiorowi czgsciowemu elementow robdt tj. Wykonawca zglosi do odbioru na
przyktad element, czgs$¢ robot do ustalenia pomigdzy stronami umowy,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt
dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajacego. Gotowos$¢ danej czeSci robot zglasza
Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia.



8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czeSci robot zglasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia. Przeprowadzenie odbiorow
czesciowych nie jest obligatoryjne.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgltoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgcego. Osiggnigcie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego
w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PB, PN i ST.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoét odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- Obmiar robot (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia)

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materialow

- Inne dokumenty wymagane przez inwestora
W  przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8.7. Podstawa ptlatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwosci zagdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena
ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST i1 PB.
Cena obejmuje:
- robocizng
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)



- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakladu
- pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsicbiorstwa wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktére mogg wystapi¢ w czasie realizacji robot

Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokol wykonania i odbioru robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow,
lecz musza one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego umow3a (przed rozpoczeciem
prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot
1 stosowanych materiatow sg wyszczegolnione w szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
zarzadzajacego realizacja umowy w i innych wymaganych Swiadectw.



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie prac remontowych budynku administracji
publicznej, zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. Mickiewicza 35 na dzialce nr 15/4
obreb 26 Nowe Miasto.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogag mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot
przygotowawczych i konserwatorskich:

e Rozstawienie rusztowan,

e Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudze-

niem itp.

Odstonienie podziemnej czesci Scian (odkopanie),

Usunigcie starych, zwietrzatych wypehien spoin,

Oczyszczenie wykutych spoin,

Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metodg bezinwazyjna,

Usunigcie betonowych, oraz odbiegajacych od oryginatu uzupetnien $cian,

Wprowadzenie nowych cegiel formatem i1 kolorystyka nie odbiegajacych

od pierwowzoru,

e Wykonanie zabiegdéw wzmacniajacych cegly z uzupelieniem masami drob-
nych ubytkow

e Dezynfekcja $cian,

e Hydrofobizowanie fragmentéw $cian narazonych na wzmozone dziatanie wod
opadowych

e Usunigcie tynkow,

e (Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowe]

e Wykonanie tynku renowacyjnego

e Polozenie koncowej warstwy tynkarsko - szpachlowej z jednoczesnym zatopie-
niem w niej siatki zbrojacej z wtokna szklanego impregnowanej przeciwalka-
licznie,

e Zagruntowanie gruntem silikonowym,

e Malowanie tynku,

o Sciany boczne i tylng nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi. Do docieplen
zaleca si¢ stosowaé ptyty o wymiarach 0,5x 1,0m, uktadane z przesunigciem



w ,,cegietke” zar6wno na powierzchni jak i w narozach budynku. Do mocowa-
nia izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz dyble (kotki mocujace)

e Nastepnie na powierzchni termoizolacji przykleja si¢ siatke z wiokna szklanego
1 pokrywa ja tynkiem (klejem) podktadowym.

e Na tak przygotowanym podiozu wykonaé¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan K o drobnej fakturze ba-
ranka.

e Wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki beto-
nowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
1 europejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY
Materiaty stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Zamawiajacego.
Uwaga: mozna zastosowa¢ materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja
porownywalne parametry i bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego. Do wykonania robot
zastosowac:

e  Zaprawa reprofilacyjna

e  Tynk z efektem lotosu

e  Powloka gruntujaca

e  Tynk renowacyjny

e  Blacha cynkowo-tytanowa

e  Farba chlorokauczukowa

e  Srodek hydrofobizujacy

e  Spoiwo cynowo otowiowe LC 30
e  Siatka z wldkna szklanego

e  Plyty styropianowe

e  Masa do wykonywania warstwy zbrojacej
e  Mineralna warstwa klejaca

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo przewozonych



materialdw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego objgtosci, technologii i zaladunku oraz odleglo$ci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscia
wejscia osob trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje si¢ wykonanie rob6t przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na przepisy bezpieczenstwa
1 higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i1 rekawice
oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$é
z przedmiarem robot i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.

Technologi¢ zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede
wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w roznych modyfikacjach zaleznie od
miejsca i wymaganych parametrow zapraw.

5.1. Detale architektoniczne
Szczegodlng staranno$¢ zachowaé przy naprawie i uzupelianiu wszystkich detali
architektonicznych. Naprawe nalezy przeprowadzi¢ stosujac materiaty stuzace do tego
celu, np. zaprawy do napraw sztukaterii StoMurisol ZSP firmy Sto, Funcosil®
GROBZUGMORTEL czy FEINZUGMORTEL firmy Remmers lub tez materiatami
z serii BaumitBayosan do prac sztukatorskich (Stuccoco) firmy Baumit. Detale
architektoniczne malowa¢ farba silikonowa np.StoColorLotusan - kolor w odcieniu
RAL CLASSIC 1013.
Wszelkie obrobki blacharskie, podokienniki wykonaé¢ z blachy cynkowo-tytanowe;.
Na wszystkich wystajacych elementach ozdobnych takich jak gzymsy, a takze na
podokiennikach mocowac¢ kolce odstraszajgce ptactwo.
Istniejace elementy metalowe oczysci¢ ze starych warstw farby i malowaé farba
chlorokauczukowa. Skrzynki w cokole na elewacji frontowej malowaé¢ w kolorze jak
najbardziej zblizonym do koloru elewacji.

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa
Projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej dla §cian fundamentowych zewnetrznych
budynku, wg rysunku 1/S. Przewiduje si¢ wykonanie izolacji wg systemu
Deitermann typu Superflex 10 lub réwnowaznego innej firmy, schemat wykonania
wedhug rysunku 2/S. Izolowane $ciany nalezy oczysci¢ i wyrownaé betonem klasy
C12/15 stosujac grubos¢ obrzutki nie przekraczajaca 10cm. Nowag warstwe betonu
spaja¢ z murem stosujac prety spajajace ¢l4mm, 1=0,3m, mocowane naprzemiennie
w szachownicy w odstgpach pionowych i poziomych co 0,5m (4 prety na 1m?).
Warstwe wyrdéwnujaca betonu wykona¢ do wysokosci cokolu. Na wyréwnang
warstwe betonu natozy¢ dwie warstwy elastycznej, modyfikowanej polimerami,
grubowarstwowej masy uszczelniajaca np. Superflex 10 firmy Dietermann. Warstwe



izolacyjng z masy uszczelniajacej w czegsci przyziemnej zabezpieczy¢ 1 warstwa foli
kubetkowe;j.

5.3. Technologia ocieplenia scian

Po skuciu odstajacych tynkow, oczyszczeniu i naprawieniu podtoza oraz po za-
mocowaniu listwy cokotowej, klei si¢ do przygotowanego podloza plyty styropia-
nowe. Do docieplen zaleca si¢ stosowa¢ ptyty o wymiarach 0,5x 1,0m o grubosci
15cm, uktadane z przesunigciem w ,cegietke” zard6wno na powierzchni jak 1 w
narozach budynku. Do mocowania izolacji termicznej stuza systemowe kleje oraz
dyble (kotki mocujace). Nastgpnie na powierzchni termoizolacji przykleja si¢ siatke z
wlokna szklanego i pokrywa ja tynkiem (klejem) podktadowym.

5.4. Malowanie
Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan K o drobnej fakturze baranka.
Jako kolor podstawowy przyjeto tynk o odcieniu RAL CLASSIC 1015.

5.5. Wykonanie podjazdu dla osob niepetnosprawnych
Poniewaz roznica poziomdéw pomiedzy posadzka parteru, a poziomem terenu wynosi
okoto 80 cm niezbgdne jest wykonanie pionowego podnosnika dla osoby
niepelnosprawne;j.
Nalezy zainstalowa¢ pionowy podnosnik o matej wysoko$ci podnoszenia, np. Kali B
1100 (wys. Podnoszenia do 3m) o wymiarach platformy 1100 mm x 1400 mm- dla
wjazdu i wyjazdu pod katem 90 stopni.
Winde zamontowa¢ obok schodéw przy gtéwnym wejsciu do budynku- po uprzednim
remoncie elewacji.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 projektu technicznego. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.
Uznaje si¢, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatow
i robot sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczegolnych pozycji przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie
napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania postepu robot. Przedmiotem
odbioru beda elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztow —
odbiory czesciowe oraz catos¢ wykonanych roboét zgodnie z kosztorysem ofertowym po
catkowitym zakonczeniu robot.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcey po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o
catkowitym zakonczeniu robot. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robot



po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robdt z zawartg umowsa.
Nastgpnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktory bedzie polegal na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. @ Badania cech  fizycznych
1 wytrzymalo$ciowych

PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -  Roboty
konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.
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