Remont elewacji budynku Biurowego Miejskiego Zarzgdu Budynkow

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji budynku Biurowego Miejskiego Zarzgdu Budynkéw
1 Rusztowania i roboty przygotowawcze
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
870 m2 870,000
RAZEM 870,000
2| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla | metr
d.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
90 metr 90,000
RAZEM 90,000
3| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1| 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
870 m2 870,000
RAZEM 870,000
4| KNR 19-01 | Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1| 0832-04
38,7 m2 38,700
RAZEM 38,700
5| kalindw. | Demontaz reklam ,anten ,urzgdzen wentylacyjnych oraz ~ |kmpl
d.1 pozostatych drobnych elementéw
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
6| KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
d.1| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie
do uzytku - wymiaty czesciowo ze skali
19,2 m2 19,200
RAZEM 19,200
7/KNR 401-07-| Odbicie na $cianach tynkéw cementowych o pow ponad 5 | m2
d.1| 01-06-00 | m2
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
8/KNR 401-07-| Odbicie na $cianach cokotow tynkow cementowych o pow | m2
d.1| 01-06-00 | ponad 5 m2 (przyjeto szacunkowo 25% elewacji frontowej)
- na $ciezach na elewaciji frontowej
(0,25*205,58=51,395m2)
64 m2 64,000
RAZEM 64,000
9] KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuna | m3
d.1] 0108-19 odlegtos¢ do 1 km
24 m3 24,000
RAZEM 24,000
10| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nastepny 1 km
(przyjeto 4km)
96 m3 96,000
RAZEM 96,000
11 CEN Koszt przyjecia i skladowania gruzu Mg
d.1
72 Mg 72,000
RAZEM 72,000
12| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem| Mg
d.1| 1107-01 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
3 Mg 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za | Mg
d.1| 1107-04 kazdy rozpoczety km ponad 1 km (przyjeto 4km)
4 Mg 4,000
RAZEM 4,000
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2 Roboty uzupetniajgce, naprawcze
14| KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza oczyszczenie z luznych m2
d.2| 2611-01 kruszyn tynku i mechaniczne zmycie - w elew. frontowej
zwiekszono obmiar 0 25% na gzymsy, opaski ,pilastry itp.a
w elw. tylnej 15% (e.f. 206m2*1,25 + e.t. 255,8m2*1,15 +
e.b.zach 395,1m2 + e.b.pdt 134,1m2 = 1079,62m2)
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
15| KNR 0-40 | Przygotowanie podtoza pod tynki - warstwa sczepna; m2
d.2| 0209-01 wykonanie obrzutki recznie, nakladanie zaprawy kryjagco
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
16| KNR 0-40 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe STO Tras Parenputz o| m2
d.2| 0210-01 gr. 1 cm wykonywane recznie
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
17| KNR 0-40 | Tynki renowacyjne wykonywane recznie - dodatek za m2
d.2| 0210-02 kazde 0,5 cm grubosci tynku
760 m2 760,000
RAZEM 760,000
18| KNR 202-28-| Posadzki jednobarwne o pow do 10 m2 z ptytek GRES m2
d.2| 05-03-00 | 20x20 na zaprawie ATLAS grub 4 mm (plytki na schodach
5,6m2+ 3,8m2)
94 m2 9,400
RAZEM 9,400
19| KNKB 002- | Balustardy z pochwytem stalowym (Analogia) metr
d.2| 12-01-04-00
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
20| KNNR NO0O02-| Stopnie kamienne oktadzinowe grub do 5 cm szer 40 cm- | szt
d.2| 18-08-02-00 | oktadzina schodoéw wejsciowych z granitu strzegomskiego
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
21|KNNR N002-| Stopnie kamienne oktadzinowe grub do 5 cm dodatek za | szt
d.2| 18-08-03-00 | kazde dalsze 10 cm szer stopnia
30 szt 30,000
RAZEM 30,000
22|KNNR NOO2-| Posadzki petne grub do 3 cm z elementéw prostokgtnych- | m2
d.2| 18-07-01-00 | oktadziena schodéw wejsciowych
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
23| KNKB 002- | Murek z cegiet dookota terenu zielonego (Analogia) m2
d.2| 01-01-01-00
4,5 m2 4,500
RAZEM 4,500
3 Docieplenie scian bocznych i tylniej
24| KNR C003- | Oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3| 01-01-02-00
705 m2 705,000
RAZEM 705,000
25) KNR C003- | Odgrzybienie powierzchni $cian m2
d.3| 01-01-03-00
705 m2 705,000
RAZEM 705,000
26| KNR CO003- | Sprawdzenie nosnosci podtoza- przyczepno$¢ zaprawy m2
d.3| 01-01-10-00 | klejacej i wetny mineralnej do podtoza (e.t. 255,8m2 +
e.b.zach 395,1m2 + e.b.pdt 134,1m2 = 785m2)
705 m2 705,000
RAZEM 705,000
27| KNR CO003- | Sprawdzenie nosnosci podtoza - no$nos¢ kotkow m2
d.3| 01-01-11-00
705 m2 705,000
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RAZEM 705,000
28| KNR CO003- | Gruntowanie podtoza jednokrotne m2
d.3| 01-01-07-00
705 m2 705,000
RAZEM 705,000
29| KNR CO003- | Przyklejenie na powierzchni rownej piyt styropianowych o | m2
d.3| 01-02-05-00 | grubosci 12cm na Scianach
705 m2 705,000
RAZEM 705,000
30| KNR CO003- | Przyklejenie na powierzchni rownej ptyt styropianowych o | m2
d.3| 01-02-06-00 | grubosci dodatek za kazdy nastepne 2cm (krotnos¢ = 1,5)
1057,5 m2 1 057,500
RAZEM 1 057,500
31| KNR C003- | Przyklejenie na murach i tynkach fakturowych, ptyt m2
d.3| 01-02-07-00 | styropianowych o grubosci 3cm na o$ciezach
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR C003- | Przyklejenie na murach i tynkach fakturowych, ptyt m2
d.3| 01-02-08-00 | styropianowych o grubo$ci 5cm na $cianach
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR C003- | Przymocowanie plyt styropianowych za pomocg kotkdw m2
d.3| 01-05-02-00 | plastikowych 5 szt/m2 do podtoza z cegly
705 m2 705,000
RAZEM 705,000
34| KNR C003- | Zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach m2
d.3| 01-05-07-00
705 m2 705,000
RAZEM 705,000
35| KNR C003- | Zatapianie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.3| 01-05-09-00
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
4 Elewacja
36 KNR 0-33 | Wykonanie warstwy posredniej m2
d.4| 0124-01
705 m2 705,000
RAZEM 705,000
37| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne wapienno-trassowe - STO Trass Kalk m2
d.4| 0124-02 Feinputz
705 m2 705,000
RAZEM 705,000
38| KNR 0-33 | Malowanie elewacji farbg STO Silko Color G wg palety m2
d.4| 0128-01 | barw Sto Desing Architectural Colorus nr 36341
705 m2 705,000
RAZEM 705,000
39| KNR 202-25-| Mocowanie profili gzymsow i parapetéw typ FD elewacja |metr
d.4| 18-11-00 | wschodnia od komisu - gzyms dolny
20 metr 20,000
RAZEM 20,000
40/ KNR 202-25-| Mocowanie profili gzymsow i parapetow typ FB elewacja | metr
d.4| 18-09-00 | wschodnia od komisu - gzyms gorny (ANALOGIA))
20 metr 20,000
RAZEM 20,000
5 Renowacja gzymsow i zdobien na elewac;ji frontowej oraz czesci elewacji bocznych
41 TZKNC N- | Mycie powierzchni roztworami detergentow bez wzgledu m2
d.5| KNI 1/2-b | nailos¢ powtorzen (ANALOGIA)
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
42|WKNR W401| Oczyszczenie scierne gzymsow i listew wokot okien z m2
d.5]-07-37-02-00| wystrojem architektonicznym (ANALOGIA)
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30 m2 30,000
RAZEM 30,000
43|WKNR W401| Oczyszczenie scierne 2 ptaskorzezb z wystrojem m2
d.5[-07-37-02-00| architektonicznym na elewacji frontowej (ANALOGIA)
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
44| KNR 0-23 | Wyréwnanie tynkéw osciezy zaprawg wapienno-trassowg | m2
d.5| 0931-04 | STO Trass Kalk Feinputz - o$cieza o szer. do 30 cm
30 m2 30,000
RAZEM 30,000
45| KNR 0-23 | Wyréwnanie tynkdw Ptaskorzezba na elewacji frontowej m2
d.5 0931-04 | zaprawa wapienno-trassowg STO Trass Kalk Feinputz
(ANALOGIA)
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
46| KNR 0-33 | Malowanie elewacji farbg STO Silko Color G wg palety m2
d.5 0128-01 barw Sto Desing Architectural Colorus (gzymsy, listwy,
dekory) (KROTNOSC 2), (ANALOGIA)
68 m2 68,000
RAZEM 68,000
6 Roboty pozostate przy elewacji
47| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z metr
d.6| 0522-02 | gotowych elementdw z blachy cynk.tyt.
(2,5+13,1+5,5+16,6=37,7m)
41 metr 41,000
RAZEM 41,000
48| KNR-W 2-02 | Rury spustowe okragte o $r. 16 cm - montaz z gotowych | metr
d.6| 0529-02 | elementow z blachy cynk.tyt.
40 metr 40,000
RAZEM 40,000
49|  kal.inw. Montaz zdemontowanych drobnych elem.(wsporniki kmpl
d.6 ,anteny,szafki ,klimatyzatory,reklamy itp. itp.)
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod obrobki m2
d.6| 0832-01 blacharskie
16 m2 16,000
RAZEM 16,000
51| KNR 2-02 | Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy z | m2
d.6| 0507-01 cynk.tyt.
19,2 m2 19,200
RAZEM 19,200
52| KNR 0-33 | Zabezpieczenie elewacji przeciw ptakom mocowane na metr
d.6| 0121-01 gzymsach i parapetach
136 metr 136,000
RAZEM 136,000
53|KNR 508-06-| Montaz wspornikow naciggowych z 2 ztgczkami szt
d.6| 01-07-00 | przelotowymi na $cianie z betonu
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
54/KNR 508-06-| Montaz zwodu pionowego preta FeZn fi 6 na $cianie na metr
d.6| 06-03-00 | wspornikach gotowych
40 metr 40,000
RAZEM 40,000
55| KNR 508-06-| tgczenie preta fi do 10 na dachu ztgczem uniwersalnym szt
d.6| 18-01-00 | krzyzowym
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
56| KNR 508-06-| Uktadanie bednarki FeZn 25x4 pionowo na drewnie metr
d.6| 03-01-00
8 metr 8,000
RAZEM 8,000
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57|KNR 508-06-| £gczenie przewoddw uziemiajgcych z bednarki do 120 szt
d.6| 17-01-00 | mm2 w wykopie
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
58/ KNR 508-06-| Montaz ztgcza kontrolnego potgczenie drut-ptaskownik szt
d.6| 19-06-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
59|KNR 403-12-| Badania instalacji uziemiajgcej - pomiar pierwszy szt
d.6| 05-01-00
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
60| RUSZ 48000| Czas pracy rusztowan grupy 1 m-g
d.6
124,662 m-g 124,662
RAZEM 124,662
7 Pionowy podnosnik dla oséb niepetnosprawnych
61|000-00-00-00| Pionowy podnosnik dla oséb niepetnosprawnych np. Kali B | szt
d.7 -00 1100 o wysokosci podnoszenia do 3m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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