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1.  WSTĘP  
1.1.  Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
montażu instalacji centralnego ogrzewania z kotłem gazowym, instalacji gazowej oraz 
wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Kaszubskiej 20                     
w Wałbrzychu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.2.  Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji powyższych robót. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji CO oraz instalacji gazowej i wentylacji 
nawiewno- wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 8 przy ul. Kaszubskiej 20                       
w Wałbrzychu. 
1.4.  Ogóle wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacją techniczną, 
zaleceniami konserwatora zabytków oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
1.4.1. Przekazanie placu budowy. 
Zasada i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesów osób trzecich. 
Ogólne warunki, których wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 
własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich      
w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice 
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice będą 
utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót. Koszt 
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 
prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie                             
z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót 
wykonawca będzie: 
a) Utrzymywać teren budowy, 
b) Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na calu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości osób lub własności społecznej               
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i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych                   
w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wgląd na: 
1. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
b) możliwością powstania pożaru 
1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na 
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
1.4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt                 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić             
i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu prowadzącego 
roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione              
w cenie kontraktowej. 
1.4.7. Nazwy i kody: grup robót, klas robót i kategorii robót. 
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
1.5. Określenia podstawowe występujące w ST. 
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, 
Polskimi Normami oraz z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat 
technicznych. 
Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – należy przez to rozumieć 
urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć zgłoszenie zamiaru wykonania 
robót budowlanych, protokoły odbioru, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące 
realizacji obiektu, przedmiar robót itp. 
Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć: 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokoły uzgodnień (jeśli będą konieczne) z inspektoratem nadzoru, 
- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie składowania gruzu na wysypisku 
itp. 
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- protokół odbioru robót 
Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Właściwy organ – należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno–
budowlanej i nadzoru budowlanego. 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów                      
o badaniach i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym. 
Uczestnicy procesu budowlanego – osoby pełniące samodzielne funkcje                              
w budownictwie, posiadające uprawnienia do: projektowania, sprawdzania 
prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowania robotami budowlanymi, 
sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna 
jakości budowy, obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór 
inwestorski); sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola 
techniczna robót i obiektów budowlanych – wykonywane w ramach organów 
administracji państwowej lub gospodarczej. 
Uczestnikami procesu budowlanego są: 
- Inwestor, 
- Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
- Kierownik Budowy. 
 Inwestor – organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania 
projektów oraz wykonania i odbiorów robót budowlanych przez osoby                                 
i odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
 Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 Kierownik Budowy – osoba reprezentująca Wykonawcę, wskazana przez niego 
do nadzoru wykonywanych robót. 
 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne                       
z dokumentacją projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
 Sprzęt zmechanizowany – to maszyna i urządzenia, takie jak: dźwignice, 
przenośniki, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 
 Sprzęt pomocniczy – to elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu 
zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 
 Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 
Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie 
inwestycji, robót lub remontów; zamawiającym, rozumie się przez udzielającego 
zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego należą: przekazanie placu 
budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 
i inwestorskiego. 
 Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich w kolejności technologicznej 
wykonania. 
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2.  Materiały. 
2.1.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane                       
i właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym                     
i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych , 
określonych w art.5 ust.1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także                          
z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu warunków dostaw, 
składowania i kontroli, jakości materiałów i wyrobów. 
Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materiałów 
i wyrobów. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenie. 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                    
i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo 
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób                   
i termin przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów 
oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach 
technicznych lub certyfikatach zgodności. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Inwestor nie przewiduje stosowania materiałów wariantowych. 
 
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonania robót budowlanych. 
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do użycia 
takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość 
wykonywanych robót. Wykonawca użyje sprzętu zapewniającego właściwą jakość 
wykonania. 
 
4. Wymagania dotyczące środków transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transporty będzie zapewniać prowadzenie 
robót zgodnie z zasadami określonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,                   
w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 
lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia 
dopuszczone właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
5.2. Zakres robót. 
Zakres robót przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie 
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej oraz wentylacji wywiewnej 
Instalacja gazowa 
- montaż projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotła gazowego,  
- podłączenie instalacji gazowej do kotła dwufunkcyjnego, 
- podłączenie instalacji gazowej do kuchenki gazowej, 
- badania i odbiory instalacji gazowej, 
- prace wykończeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porządkowe. 
 
Instalacja c.o. 
roboty instalacyjne: 
- montaż przewodów i armatury instalacji c.o. z PEX 
- montaż źródła ciepła – kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 
- montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi 
- płukanie i próby szczelności instalacji 
roboty budowlane: 
- wykonanie otworów przez ściany i w podłodze, i ich obróbka po ułożeniu 
przewodów 
- obudowanie przewodów 
 
Wentylacja grawitacyjna, przewód powietrzno-spalinowy 
roboty instalacyjne: 
- przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej 
- montaż kratek wentylacyjnych, 
- montaż nawiewników okiennych, 
- próby sprawności wentylacji 
- montaż przewodu powietrzno-spalinowego oraz podłączenie go do kotła 
- próby sprawności wentylacji 
roboty budowlane: 
- wiercenie otworów przez ściany i ich obróbka po ułożeniu przewodów. 
 
Instalacja wodociągowa  
roboty instalacyjne: 
- montaż rurociągów instalacji wodociągowej wraz z armaturą, 
- badania i odbiory instalacji wodociągowej  
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- prace wykończeniowe i porządkowe; 
roboty budowlane: 
- wykonanie otworów przez ściany i ich obróbka po ułożeniu przewodów, 
- wykonanie bruzd ściennych i podłogowych, 
- obudowanie przewodów. 
 
Wykonanie innych niezbędnych prac do prawidłowego zrealizowania zamówienia. 
Szczegółowy zakres prac, jakie należy wykonać zamieszczono w przedmiarze robót. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Zakres kontroli. 
Badania w czasie prowadzenia robot polegają na sprawdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę 
materiałów i zgodności wykonywanych Robót z przedmiarem i wymaganiami ST. 
W szczególności obejmują: 
- badanie materiałów 
- kontrolę prawidłowości wykonania robót (w tym również wykonanie pomiarów 
rezystencji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej) z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
- ocenę estetyki wykonanych robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonej przez Wykonawcę 
dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm                     
z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub 
certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt, które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty 
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych 
przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, 
będą odrzucone. 
6.3. Dokumentacja budowa. 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy – Prawo 
budowlane. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, 
przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych 
organów. Do dokumentów budowy zalicza się: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
- protokół z przekazania tereny budowy 
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- umowa cywilno-prawna 
- projekt budowlany 
- protokoły odbioru robót 
- protokoły narad i ustaleń 
- korespondencje na budowie 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 
7. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
7.1. Rodzaje odbiorców robót. 
Występują następujące rodzaje odbioru robót; 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rękojmi; 
- odbiór pogwarancyjny. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie 
Wykonawca. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 
części robót odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora 
Nadzoru. Gotowość danej części robót odbioru zgłasza Wykonawca pisemnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora 
nadzoru. 
7.3. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi               
w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez wykonawcę w formie 
pisemnej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie określonym w umowie, licząc od 
dnia zakończenia robót i przejęcia dokumentów. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiającego w obecności 
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W toku odbioru 
końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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7.4. Odbiór po okresie rękojmi. 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po  
okresie rękojmi” 
7.5. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych             
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,                             
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Specyfikację Techniczną, 
- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających              
i ulegających zakryciu, 
- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności 
wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST                        
i programem zapewnienia (PZJ), 
- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
Zakres i lokalizację wykonanych robót, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzane przez komisję roboty poprawkowe 
lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8. Podstawa płatności. 
8.1. Ustalenia ogólne. 
1. Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na 
budowę, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i inne 
wytyczne określone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikające                   
z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich 
pozycji prac opisanych w przedmiarze robót. 
2. Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia: netto 
i brutto. 
3. Cenę określoną w ofercie należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po 
przecinku. 
4. Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie kosztorysowe 
(ryczałtowo-ilościowe). 
5. Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane                      
z zamówieniem, które można było przewidzieć w terminie opracowania oferty do 
czasu jej złożenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być 
wliczone w cenę ofertową. 



10 
 

6. Poza robotami wynikającymi z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmować także usługi  
i roboty opisane w projekcie umowy. 
7. W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki Zamawiający poprawi ją w trybie 
art.87 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
8. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny 
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 
miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
9. Dokumenty odniesienia. 
Wszystkie roboty należy wykonywać godnie z obowiązującymi w Polsce normami               
i normatywami. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne 
wydane zarówno przez władze państwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne                
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami                    
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie 
realizacji robót. 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75 poz.690). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.               
z 2003r. Nr 48, poz. 401). 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich                         
i patentowych. 
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