b
NN
ANNE
NN\

KAPINUS

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI

NADZOR ZASTEPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376

ul. Wroctawska 140 58-306 Watbrzych (obok stacji LOTOS)

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania, 45331210-1 Instalowanie
wentylacji, 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Nazwa zadania:

Obiekt, adres:

Inwestor:

Autorzy projektu:

Uproszczony audyt energetyczny oraz budowa c.o. na
paliwo gazowe z kotlem kondensacyjnym i c.w.u. oraz
wykonanie wentylacji nawiewno- wywiewnej.

Lokal mieszkalny nr 4 - Kategoria budynku XIII
58-303 Walbrzych, ul. Kaszubska 20
(dzialka nr 633/2 obreb nr 33 Podgorze)

Miejski Zarzad Budynkow Sp. z o. o.
ul. Andersa 48
58-304 Walbrzych.

mgr inz. Miroslaw Kociumbas

upr. Nr 245/02/DUW oraz 285/DOS/07
mgr inz. Piotr Kopinowski

mgr inz. Daria Skowronska

Watbrzych, 25 Kwietnia 2019 r.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogoélne dotyczace
montazu instalacji centralnego ogrzewania z kotlem gazowym, instalacji gazowej oraz
wentylacji nawiewno-wywiewne] w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Kaszubskiej 20
w Walbrzychu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji CO oraz instalacji gazowej 1 wentylacji
nawiewno- wywiewnej w lokalu mieszkalnym nr 4 przy ul. Kaszubskiej 20
w Watbrzychu.

1.4. Ogole wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich
zgodnos¢ w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczng,
zaleceniami konserwatora zabytkdw oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow osob trzecich.

Ogolne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich
w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia 1 odbioru kohcowego robot.
Przed przystapieniem do robot wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyymuje sig, ze jest
wlaczony w ceng¢ umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe W stanie  gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy,

b) Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na calu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci oséb lub wilasnosci spotecznej



1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wglad na:

1. Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami

b) mozliwo$cig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
sw0j koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiazek zadba¢d, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic
1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione
w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robdot, klas robot i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi,
Polskimi Normami oraz z ustawag Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat
technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych, protokoly odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty uzgodnien (jesli bedg konieczne) z inspektoratem nadzoru,

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku

1tp.



- protoko6t odbioru robot

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno—
budowlanej 1 nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
o badaniach 1 certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego — osoby peligce samodzielne funkcje
w budownictwie, posiadajagce uprawnienia do: projektowania, sprawdzania
prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami budowlanymi,
sprawowania kontroli 1 nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzania prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robdt 1 obiektow budowlanych — wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania
projektow oraz wykonania 1 odbiorow robot budowlanych przez osoby
1 odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy — osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego
do nadzoru wykonywanych robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany — to maszyna 1 urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przeno$niki, ciggniki 1 inny sprzet o napgdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujagcego zamowienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow; zamawiajacym, rozumie si¢ przez udzielajacego
zamowienie wykonawcy; do obowigzkow zamawiajqcego nalezq: przekazanie placu
budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
1 inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich w kolejnosci technologiczne;j
wykonania.



2. Materialy.

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wiasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane
1 wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art.5 ust.1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczqce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materialow
1 wyrobow. Wytadunek materiatbw musi odbywacé si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkOw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob
1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow
oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajqgce wymaganiom.

Materiaty i1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.
Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia
takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jako$¢
wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wilasciwag jakosc
wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materialow. Liczba srodkow transporty bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 odchylenia
dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie poznie] niz W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Zakres robot przedmiotowego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie
instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej oraz wentylacji wywiewnej
Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotta gazowego,

- podiaczenie instalacji gazowej do kotla dwufunkcyjnego,

- podiaczenie instalacji gazowej do kuchenki gazowej,

- badania 1 odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzagdkowe.

Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z PEX

- montaz zrodla ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigta komorg spalania

- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- plukanie 1 proby szczelno$ci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otworéw przez Sciany 1 w podlodze, 1 ich obrobka po ulozeniu
przewodow

- obudowanie przewoddoéw

Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy

roboty instalacyjne:

- przewody wentylacyjne z blachy kwasoodporne;j

- montaz kratek wentylacyjnych,

- montaz nawiewnikow okiennych,

- proby sprawnosci wentylacji

- montaz przewodu powietrzno-spalinowego oraz podigczenie go do kotta
- proby sprawnosci wentylacji

roboty budowlane:

- wiercenie otworOw przez Sciany i ich obrobka po utozeniu przewodow.

- montaz projektowanego okna PCV 140x140 z wbudowanym nawietrzakiem
szczelinowym

Instalacja wodociggowa
roboty instalacyjne:



- montaz rurociggow instalacji wodociggowej wraz z armaturg,

- badania 1 odbiory instalacji wodociggowe;j

- prace wykonczeniowe 1 porzagdkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otwordow przez $Sciany 1 ich obrobka po utozeniu przewodow,
- wykonanie bruzd $ciennych i1 podtogowych,

- obudowanie przewodow.

Wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidlowego zrealizowania zamdwienia.
Szczegolowy zakres prac, jakie nalezy wykona¢ zamieszczono w przedmiarze robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materialow 1 zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem 1 wymaganiami ST.

W szczego6lnosci obejmuya:

- badanie materialow

- kontrole prawidlowosci wykonania rob6t (w tym réwniez wykonanie pomiaréw
rezystencji uziemienia, 1izolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- oceng¢ estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatbw z wymogami prawa 1 Norm
z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong w pkt, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan,
beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdOw. Do dokumentéw budowy zalicza sig:



- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protokot z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbior roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogo6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ dane;
czesSci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbidr begdzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robot.

Odbidér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i1 zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robdt budowlanych. Calkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie
pisemnej. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie okreslonym w umowie, liczac od
dnia zakonczenia robot 1 przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajagcego w obecnos$ci
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych 1 poprawkowych.



W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rgkojmi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
1 programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres 1 lokalizacje wykonanych robodt, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
dat¢ rozpoczecia 1 zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty poprawkowe
lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8. Podstawa platnosci.

8.1. Ustalenia ogdlne.

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowe, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot, przedmiary robodt 1 inne
wytyczne okreslone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace
z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetlienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli ceng ofertowa (koszt) za wykonanie cato$ci zamodwienia: netto
i brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po
przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamoOwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczattowo-ilo$ciowe).

5. Cena ofertowa powinna obeymowaé wszelkie koszty 1 skladniki zwigzane
z zamoOwieniem, ktore mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do



czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce maja by¢
wliczone w cen¢ ofertowa.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiarow robot, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robot oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi
1 roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystapienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajacy poprawi jg w trybie
art.87 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw 1 ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow 1 ustug, ktory
miatby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ godnie z obowigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne
wydane zaréwno przez wiladze panstwowe, jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne
1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie
realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 p0z.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich
1 patentowych.
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mgr inz. Mirostaw Kociumbas
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