

Wałbrzych 27.01.2021r.

Przetarg T-8/34/2020

Wszyscy Wykonawcy
Informacja z otwarcia ofert

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje informacje, jakie zostały podane podczas otwarcia ofert w dniu **27.01.2021r.** w ramach przetargu pn: „**Przebudowa budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Mickiewicza 2a w Wałbrzychu poprzez termomodernizację i remont.”**”

1. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia:
2 339 474,70 zł

2. Wymagany termin zakończenie zadania: **8 miesięcy od czasu podpisania umowy**

3. **Warunki płatności:**

Zamawiający przewiduje rozliczenie prac w III etapach. Rozliczenie wykonanych prac i wystawienie faktury w ramach I etapu nastąpi po upływie 3 miesięcy od terminu rozpoczęcia prac. Zakres rzeczowy oraz finansowy zrealizowany w ramach I etapu musi wynosić nie mniej niż 30% całkowitego wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy. Zapłata nastąpi po przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na wystawionej fakturze w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

4. **Zestawienie ofert.**

L.P	Wykonawca	Cena netto (w zł)	Cena brutto (w zł)	Okres Gwarancji
1	TWS GB Sp. z o.o.-s.k. ul. Grota Roweckiego 81 52-232 Wrocław	2 072 103,53	2 281 837,07	60 m-cy
2	„MIAR-BUD” Ryszard Miara ul. Świdnicka 16 58-303 Wałbrzych	2 368 130,44	2 604 523,68	60 m-cy
3	KONSORCJUM THERM-BUD Sp. z o.o. ul. P. Wysockiego 27B 58-304 Wałbrzych	2 168 986,88	2 399 196,04	60 m-cy
4	POZBUD S.A. ul. Gryfińska 1 60-192 Poznań	2 620 849,85	2 913 213,72	60 m-cy

...PREZES ZARZĄDU
 Podpis Zarządu
 Kacper Nogajczyk