OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Szczawno Zdroj ul. Roéwnolegta 3 dziatka 552/8 obreb
Szczawno Zdroj 1
1.1.3 Rodzaj budowy wzmocnieni cz¢sci taw fundamentowych
1.1.4 Inwestor Wspdlnota mieszkaniowa ul. Rownolegtej 1 w Szczawnie Zdroju
1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne ul. Broniewskiego 13 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 2813m®
Powierzchnia zabudowy 360,8m?
Wysoko$¢ budynku 9,2m

3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Réwnolegtej 3 w Szczawnie Zdroju to obiekt wielokondygnacyjny
niepodpiwniczony. W czgéci przyziemia na poziomie parteru zlokalizowano pomieszczenia
uzytkowe oraz piwnice

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej pelnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Tynki elewacji cyklina §rednioziarnista. Dach w konstrukcji
drewnianej kryty dachowka ceramiczng karpiowka w koronke. Obrobki blacharskie , rynny i
rury spustowe z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna pcv z szybami zespolonymi.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, jednak usytuowany jest na obszarze
historycznego uktadu urbanistycznego miasta Szczawna Zdroju wpisanego do rejestru
zabytkow pod nr A/2576/682/Wt 08.12.1977. Zlokalizowany w strefie ,B” ochrony
uzdrowiskowej.



Posadowienie obiektu —wedlug wymagan Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463)
przedmiotowy obiekt projektowanego remontu fundamentéw kwalifikuje si¢ do I kategorii
geotechnicznej. Poziom zwierciadla wody gruntowej znajduje si¢ na glebokosci od 1,9m do
4,2m. Pierwsza warstwe stanowig grunty nasypowe sktadajace si¢ z gruntow mineralnych
przemieszanych z glebg oraz gruzem ceglanym. Migzszos$¢ tej warstwy od 0,8m do 2m. Ze
wzgledu na zawartos¢ procentowa frakcji 0,0lmm oraz 0,075mm grunty nasypu
nickontrolowanego nalezy zakwalifikowa¢ jako bardzo wysadzinowe. Przy dobrych
warunkach wodnych grunty te kwalifikuja si¢ do grupy nos$nosci podioza G4( nasypy
niekontrolowane). Kolejna warstwa to twardoplastyczna i plastyczna glina piaszczysta, idac w
glab kolejna warstwa to $redniozageszczony piasek pylasty, piasek drobny 1 piasek $redni.
Kolejne warstwy to piaski gliniaste w stanie plastycznym. Twardoplastyczne i plastyczne
gliny piaszczyste a takze piasek gliniasty w stanie plastycznym  sg podatne na
uplastycznienie, z tego tez powodu wymagaly beda szczegodlnej ochrony w  trakcie
wykonywania robot ziemnych. Odstonigte gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed szkodliwymi
dziataniami opadéw atmosferycznych.

4. Uszkodzenia obiektu

Naroznik $ciany potudniowo — wschodniej ulegt spekaniu od poziomu pigtra ( skotwienia
budynku) do fundamentow. Spekanie o szerokos$ci rozwarcia rysy 3,5mm na wysokosci
100cm od chodnika biegnie w odlegtosci 70 cm ($cian wschodnia) od poziomu chodnika do
tarczy skotwienia budynku .Naroznik potudniowy $ciany spegkanie o szerokosci rozwarcia
rysy 6,7mm na poziomie 100cm do gruntu biegnie w odleglosci 46¢cm przy gruncie do tarczy
stalowej kotwy budynku na poziomie pietra. Na $cianie poludniowej widoczne spekania pod
oknem blisko naroznika budynku oraz przy drzwiach wejsciowych.

5. Prace naprawcze

Prace naprawcze polega¢ beda na przemurowaniu spgkania cegla na petno oraz na podbiciu
fundamentow zelbetowa tawa fundamentowag - na $cianie potudniowej od naroznika tawy
fundamentowej do poziomu wejScia do budynku dlugo$¢ podbicia 675cm, na $cianie
wschodniej od naroznika tawy na dilugosci 368cm. Podbijanie tawy fundamentowe;j
wykonywa¢ odcinkami maksymalnie o dlugosci 80cm naprzemiennie na przylegtych
Scianach. To znaczy jezeli prace zaczyna¢ si¢ beda przy narozniku $ciany potudniowej, to
podbijanie tawy fundamentowej $ciany wschodniej rozpoczyna¢ w odleglosci 368cm od
naroznika. Prace ziemne begda wigzaly si¢ z demontazem chodnika wykonanego z kostki
betonowej. Po wykonaniu wzmocnienia fundamentow grunt z wykopu nalezy catkowicie
zastgpi¢ materiatem kamiennym 0-31, ktory podczas zasypywania nalezy mechanicznie
zagesci¢ warstwami max. 30cm z zachowaniem kata odlamu.

6. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robot remontowych czg¢sci fundamentow nie bedzie miato negatywnego
wptywu na §rodowisko. Prace przyczynia si¢ do bezpiecznego uzytkowania przedmiotowego
budynku.



7 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$¢: Szczawno Zdréj ul. Rownolegla 3 (dziatka nr 552/8 obreb
Szczawno Zdroj 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan
prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia czes$ci fundamentéw budynku przy ul.
Rownolegtej 3 w Szczawnie Zdroju

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezb¢dne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
2.0. INFORMACJE PODSTAWOW rzeczowe

Projekt budowlany wykonania wzmocnienia cze$ci fundamentéw budynku przy ul.
Rownolegtej 3 w Szczawnie Zdroju

2.1. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na dzialce robdt remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, niepodpiwniczony
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiaze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowana petng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczgcia robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia rob6dt skomplikowanych terenowo
(bliskos¢ drogi 1 chodnika ) projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczeg6lnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny 1 prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywaé w miejscu dostegpnym
wylgcznie dla 0sob do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena



prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczegélnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania

niezbednych formalnos$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwiazanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Cato$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnosé ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — demontaz chodnika

- Prace ziemne

- Podbicie taw fundamentowych

- Zasypanie wykopow

- Przemurowanie spgkanego naroznika cegta klinkierowa

- Uzupehienie tynkéw elewacji

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbe¢dne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza czg¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w wykopach blisko
ulicy. Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastgpujacymi

czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- prace ziemne na znacznych gltebokosciach

ZAGROZENIE:

- zasypanie urobkiem ziemnym z wykopow

ZAGROZENIE:

- prace przy uzyciu wibratorow wglebnych elektrycznych

- porazenie pradem

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktoérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznac z planem BIOZ.
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3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;
— odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
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