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1 DANE OGÓLNE 
 
1.1 Ogólna charakterystyka budynku 

rodzaj zabudowy:    wolnostojący  
powierzchnia użytkowa:  153,82 m2 

kubatura:    1657 m3 

liczba kondygnacji:    2 
wysokość do okapu:   od 3,45 do 6,05 m 
rodzaj dachu:     stromy  
pokrycie:     dachówka ceramiczna, zakładkowa 
 

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania  
1. Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a tut. pracownią  
2. Wizja na obiekcie 
3. Uzgodnienia z zarządcą drogi 
4. Ustalenia z inwestorem. 

 
1.3 Informacja o zagrożeniach dla środowiska 
Zakres robót nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, o których mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627, ze zmianami) oraz w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na 
środowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami). 
 
1.4 Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 
W obszarze oddziaływania planowanej inwestycji znajdują się działki o nr  151/6 i 152 obręb 
Rusinowa Nr 35.  
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia korzystania z wody, 
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 
obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp 
światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. 
 
2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU  

 
2.1  Lokalizacja  
Budynek usytuowany jest przy ulicy Tatrzańskiej. Teren wokół budynku nieutwardzony, ze 
znacznym spadkiem w kierunku ściany tylnej – budynek właściwie usytuowany jest na 
skarpie. W planie budynek przedstawia kształt prostokąta, z niewielkim ryzalitem na ścianie 
tylnej.  
Lokalizacja działki  nie znajduje na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, a budynek nie 
figuruje w wykazie zabytków. 
 
2.2 Funkcja 
Budynek posiada częściowe podpiwniczenie i 2 kondygnacje nadziemne. W piwnicach 
zlokalizowano komórki gospodarcze. Komunikację pionową zapewnia jednobiegowa klatka 
schodowa. Schody do piwnicy kamienne. Wejście główne do budynku od strony ulicy. Od 
tyłu dodatkowe wyjście z piwnicy na podwórze. Wody opadowe z dachu odprowadzane są 
poprzez rynny i rury spustowe na teren. 
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2.3 Konstrukcja 
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Zewnętrzne ściany nośne wykonano głównie 
z cegły ceramicznej o grubości  2 cegieł (59 cm z tynkiem). Dolne odcinki ścian piwnicznych 
i ściany fundamentowe wykonane z kamienia. Należy przyjąć, iż fundamenty również 
wykonano jako kamienne. Stwierdzono poziomą izolację z papy na wysokości cokołu. 
Więźba dachowa o konstrukcji drewnianej. 

 
2.4 Opis stanu istniejącego elewacji  
Tynk zewnętrzny wykonano jako gładki. Stan tynku lichy, z licznymi ubytkami i spękaniami. 
Spękanie i zarysowania występują na wszystkich ścianach zewnętrznych. Na trzech ścianach 
założono plomby kontrolne w łączenj ilośći 4 sztuk. W momencie wizji na obiekcie (luty 
2020) plomby pozostały nienaruszone. Nadproża wykonano jako ceglane. Lokalizację spękań 
przedstawiono na rysunkach. Na elewacjach nie występują żadne wystroje architektoniczne. 
Cokoły cementowe o zmiennej wysokości. widoczne na elewacji frontowej i szczytowej 
północnej. 
Stolarka okienna drewniana i z PCV. Okna piwniczne znacznie wyeksploatowane. 
Drzwi wejściowe drewniane. Frontowe w stanie dobrym – po wymianie, tylne nieco 
wyeksploatowane, ze zniszczoną malaturą. 
Obróbki blacharskie -  rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej – 
odprowadzenie wód opadowych na teren. 
 
3 NAPRAWA SPĘKAŃ ŚCIAN 
 
3.1 Zarysowania ścian 
Naprawę mniejszych zarysowań projektuje się poprzez założenie w spoinach prętów 
stalowych ze stali A-0 o śr. 4,5 mm i długości 100 cm symetrycznie względem zarysowania 
(ozn. „Z”). Ewentualnie uszkodzone cegły należy wymienić poprzez przemurowanie od 
zewnątrz ma grubość min. ½ cegły.  
Szczegóły wg rysunków i projektu wykonawczego. 
 
3.2 Pęknięcia ścian 
Naprawę uszkodzeń w miejscach oznaczonych „P” projektuje się wykonać poprzez 
przemurowanie spękań na głębokość 1 cegły od zewnątrz. 
Przemurowania wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej 
M-4. Dokonując przemurowań należy wykonywać je pojedynczymi miejscami (pęknięciami). 
Przemurowania spękań wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 100cm. Po wykuciu starych 
cegieł, należy te miejsca muru dokładnie oczyścić i przepłukać wodą dla usunięcia 
zanieczyszczeń i zwilżenia muru. Zwrócić należy uwagę na dokładne wiązanie nowych 
warstw muru ze starymi. 
Szczegóły wg rysunków i projektu wykonawczego. 
 
3.3 Naprawa nadproży 
W zarysowanych nadprożach pokazanych na rysunkach obsadzić od zewnątrz nadproża 
stalowe z dwuteownika IPN120 – wg rysunku. 
Dopiero po zamontowaniu nadproży należy naprawić pęknięcia ścian poprzez 
 
3.4 Uzupełnienia kamiennych murów 
Wykonać dokładne ospoinowanie. Następnie wykonać wyrównanie ściany zaprawą 
cementową M-4. 
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4 DOCIEPLENIE ŚCIAN  
 
Zakres prac 

• zbicie tynków w całości, 
• wykonanie napraw spękań, 
• wykonanie docieplenia styropianem wszystkich ścian w technologii lekkiej mokrej 
• wymiana  rur spustowych, 
• montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej, 
• wymiana stolarki okiennej piwnic.  

 
4.1 Obliczenia cieplno - wilgotnościowe  
Do obliczeń przyjęto następujący układ warstw ściany zewnętrznej: 

- tynk wewn. cementowo-wapienny   2,0 cm 
- mur z cegły ceramicznej pełnej   51,0 cm 
- styropian EPS 70-038 Fasada   14,0 cm 
        RAZEM:  67,0 cm 
 

Obliczenia współczynnika przenikania ciepła dla projektowanej przegrody, o układzie i 
grubości warstw jw., wykazały, że współczynnik przenikania ciepła wyniesie: 

 Uc=0,23  <=  0,23 [W/m2K] 
 

W wyniku przeprowadzonych obliczeń zaprojektowano docieplenie ścian styropianem EPS 
70-038 Fasada (λ=0,038 [m2K] ) o grubości 14cm. Ościeża okien (po odbiciu tynku) docieplić 
styropianem gr. 3cm. Również wykonać docieplenie pod podokiennikami zewnętrznymi 
styropianem gr. 3cm – po uprzednim skuciu zaprawy. 
 
4.2 Bezspoinowy system docieplenia 
Do docieplenia ścian przystąpić po zakończeniu napraw spękań ścian. 
Projektuje się wykonanie docieplenia metodą lekką-mokrą o następującym układzie warstw 
docieplenia: 

- płyty styropianowe EPS 70-038 Fasada (λ=0,038 [m2K] klejone zaprawą klejową 
o grubości 14 cm. 

- zaprawa klejowa, 
- siatka podtynkowa, 
- środek gruntujący, 
- wyprawa tynkarska Acrylit –SL – baranek 

Wykonać tynk  cienkopowłokowy metodą lekką–mokrą z zastosowaniem systemu KOSBUD. 
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT–SL „baranek” o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK. 
Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszy kolorystyki.  
UWAGA – ostateczny odcień koloru zostanie zatwierdzony przez inwestora na etapie 
realizacji po wykonaniu próbek na ścianie elewacji. 
 
4.3 Roboty towarzyszące 
 
4.3.1 Obróbki blacharskie   
Wykonać wymianę wszystkich podokienników na nowe z blachy stalowej powlekanej - kolor 
podany na planszy kolorystyki.  
Wymienić rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tła. 
Istniejący stalowy przewód wentylacji malować w kolorze tła elewacji. 
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4.3.2 Stolarka okienna 
Projektuje się wymianę okien piwnicznych.  
Po wykuciu starych ościeżnic drewnianych należy obsadzić nowe okna z PCV rozwierno-
uchylne o wymiarach i rysunku jak okno zdemontowane. Przed zamówieniem okien 
sprawdzić wymiary z natury. 
 
4.3.3 Cokół 
Po zbiciu tynków cokołu wykonać wyrównanie podłoża, a następnie wykonać okładzinę z 
płytek klinkierowych o wymiarach 25x6,5x1,0 cm w kolorze ciemnoszarym, np „MGLISTY 
PORANEK” firmy King Klinkier. Fuga w kolorze jasnoszarym. Płytki kleić na styropianie gr. 
14 cm. 
 
5 IZOLACJA ŚCIAN 
 
5.1 Roboty ziemne 
Budynek usytuowany jest na skarpie gdzie maksymalna różnica poziomów gruntu wynosi aż 
2,60m. 
Wg wykonanych pomiarów poziom posadzki piwnic znajduje się od ok. 0,80 m do 1,50 m 
poniżej terenu od frontu do ok. ok. 0,4 m powyżej terenu z tyłu budynku. Przyjęto 
posadowienie fundamentów budynku jest 0,3 m poniżej ternu w najpłytszym miejscu, z czego 
wynika, iż najgłębiej posadowiony fundament może znajdować się na poziomie 2,50m 
poniżej terenu – lecz jest to rejon niepodpiwniczony, więc posadowienie może być tu nieco 
płytsze. Do ustalenia na etapie wykonawczym. 
Przyjęto iż posadowienie budynku wykonano 0,3m poniżej poziomu gruntu położonego 
najniżej. 
Wokół budynku należy wykonać wykopy do poziomu posadowienia budynku. Wykopy 
wykonywać odcinkami nie dłuższymi niż 3,0 m. Ściany wykopów umocnić poprzez 
szalowanie lub wykonywać ze skarpą. Wykopy umocnione wykonać bezwzględnie od strony 
ulicy. Po wykonaniu izolacji ściany budynku wykop zasypać z zagęszczeniem warstwami po 
30 cm. Po zasypaniu wykopu przystąpić  w sposób analogiczny do wykonywania następnego 
odcinka wykopu przy ścianie budynku. Zabrania się wybierania gruntu poniżej poziomu 
posadowienia budynku. W miejscach gdzie występujące uzbrojenie podziemne roboty ziemne 
prowadzić ręcznie. 
 
5.2 Izolacja  przeciwwilgociowa  
Na wszystkich ścianach piwnic i fundamentów, na całej ich wysokości poniżej terenu 
wykonać pionowe izolacje przeciwwilgociowe w technologii Schomburg lub innej firmy 
specjalizującej się w technologii izolacji. Jako materiał izolacyjny zastosować 
dwuskładnikową bitumiczną powłokę uszczelniającą COMBIFLEX-C2/P.  
Roboty odkrywkowe ścian budynku  prowadzić odcinkami o długości max. 3.0 m.  
Zaleca się wykonać tynk cementowy gładki kat. II na całej wysokości części podziemnej 
ściany. 
Wykop zasypywać się dopiero po całkowitym wyschnięciu bitumicznej powłoki 
uszczelniającej. Zasypywanie należy przeprowadzić zgodnie z odnośnymi wytycznymi. 
Materiał zasypowy należy nanosić warstwowo i ubijać. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby 
nie uszkodzić warstw ochronnych oraz uniknąć obsunięcia  
 
6 Informacja dotycząca planu BIOZ 
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Prowadzone roboty wymagają sporządzenie planu BIOZ 
 
Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadającej uprawnienia budowlane i 
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzględnie powinni być przeszkoleni z zakresu przepisów 
BHP związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. 
Uwagi dotyczące części opisowej planu BIOZ: 
1) Zakres prac objętych niniejszym opracowaniem: 

• roboty tynkarskie 
• roboty malarskie 
• roboty dociepleniowe 
• roboty ziemne 
• roboty izolacyjne – przeciwwilgociowe  

 
Założenia ogólne: 

• Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zostać sporządzony przez kierownika 
budowy przed rozpoczęciem robót.  

• Dokumentacja budowy oraz niezbędne instrukcje eksploatacyjne powinny być przechowywane w 
biurze kierownika budowy. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• Do wykonania prac budowlanych powinni być zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujący pod 
nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju robót osób. 

PRACE NIEBEZPIECZNE: 
Wykonywane roboty będą mogły stwarzać następujące zagrożenia:  

1) Ryzyko upadku z wysokości powyżej 5,0 m występuje przy wykonywaniu robót remontowych – 
maksymalna wysokość ściany – ok. 10,60 m. 

2) Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak 
przykrycia wykopu);  

3) Zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się, obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu);  

4) Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 
lub w miejscu dostępnym, dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)  

5) Teren budowy winien być zabezpieczony przed wejściem osób postronnych i wyposażony w tablice 
ostrzegawcze informujące o pracach na wysokości i wynikających z tego zagrożeniach. Wejścia do 
budynku winny posiadać zadaszenia chroniące przed uderzeniem spadającymi ewentualnie 
przedmiotami. 

6) Należy każdorazowo, przed przystąpieniem do prac, dokonywać przeglądu zabezpieczeń. Do prac 
dopuszczać wyłącznie pracowników posiadających zaświadczenia lekarskie zezwalające na 
podejmowanie prac na wysokości. Można korzystać wyłącznie ze sprawnych maszyn i urządzeń, w 
sposób określony DTR urządzenia i instrukcją obsługi 

7) Wjazd i wejście na teren budowy powinien gwarantować bezpieczeństwo wszystkich użytkowników 
drogi dojazdowej. Należy przestrzegać stref ochronnych w rejonie pracy sprzętu i rusztowań. 

8) Strefy niebezpieczne - w których istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być 
ogrodzona i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może 
wynosić   mniej niż 1/10 wysokości , z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. 
Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami 
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad 
terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie 
daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków 
ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Do prac szczególnie niebezpiecznych mogą być dopuszczeni pracownicy, którzy oprócz wymogów 
regulowanych ogólnymi przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z 
uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie. Nadzór nad tymi pracami sprawuje bezpośrednio 
kierownik robót, który udzieli pracownikom odpowiedniego instruktażu, ustali imienny podział pracy, kolejność 
wykonywania zadań i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczególnych czynności. 
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń 
podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot.  
Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:  

- elektroenergetyczne,  
- telekomunikacyjne,  
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- ciepłownicze,  
- wodociągowe i kanalizacyjne,  

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 
wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robot ziemnych 
miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. Wokół wykopów pozostawionych na 
czas zmroku i w nocy należy ustawić balustrady. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1.10 m 
nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1.0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych 
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą, być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach 
zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie i szerokości równej głębokości 
wykopu. Wykopy bez umocnień i głębokości większej niż 1.0 m lecz nie większej od 2.0 m można wykonywać, 
jeżeli pozwalają na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inżynierska. Jeżeli wykop osiągnie 
głębokość większą niż 1.0 m od poziomu terenu należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość 
pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić rodzaje 
prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze 
względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego. Dotyczy to prac 
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i głębokości większej od 2.0 m.   
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  

• w odległości mniejszej niż 0.60 m od krawędzi wykopu jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli  
• obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;  
• w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 
Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione 
ZAKRES SZKOLENIA: 
Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (montaż pokrycia dachowego na 
wysokości, montaż i demontaż rusztowań) winny być przeprowadzone szkolenia, niezależnie od ich 
wcześniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni 
zostać przeszkoleni w zakresie: 

• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
•  konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej (kaski, rękawice, odzież i obuwie ochronne, 

maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na wysokości), 
• obowiązków pracownika i konieczności wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty. Uwaga: jeden 

brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistów wyznacza kierownik budowy. 
•  postępowania na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Pracownicy nie stosujący się do przepisów bioz będą usuwani z budowy. Kierownik budowy winien zapoznać 
się z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
ZAKRES KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY: 
Podczas przebywania pracowników na terenie budowy, należy zapewnić łączność telefoniczną z kierownictwem 
budowy. Przynajmniej jeden z pracowników powinien być wyposażony w telefon komórkowy. 
Odpowiedzialność za łączność spoczywa na właścicielu firmy wykonującej prace. 
Wypadek na budowie musi być zgłoszony, poza formalnościami regulowanymi przepisami, w trybie 
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nieobecność przedstawicielowi generalnego wykonawcy. 
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdować się u majstra budowy. 
Telefony alarmowe: 

– ogólny telefon alarmowy:  112 
– pogotowie ratunkowe:   999 
– straż pożarna:   998 
– policja:    997 

Powyższe telefony i adresy winny być wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane każdemu 
wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie. 
ZAKRES MONITORINGU: 
Kierownik budowy przeprowadza kontrolę warunków bioz na budowie. Na podstawie tych kontroli kierownik 
budowy może wprowadzić korektę planu bioz na warunkach jak w rozporządzeniu. Powyższe kontrole będą 
przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i przepisami generalnego wykonawcy. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ: 
Kierownik budowy odpowiada za koordynację prac, organizuje pracę w taki sposób aby były zapewnione 
wymogi bezpieczeństwa. Kopia uprawnień i szczegółowy zakres obowiązków winien znajdować się w biurze 
wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest również do kontaktów na szczeblu osób odpowiedzialnych za 
BIOZ w poszczególnych firmach podwykonawczych, jeśli takie w procesie budowlanym zaistnieją. 
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Każdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiązek zapoznać się z przedstawionymi przez 
kierownika budowy następującymi instrukcjami: 

1. działania na wypadek zagrożenia życia, awarii, pożaru. 
2. organizacji pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
3. wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. 
 

7 UWAGI KOŃCOWE  
 
1) Zaproponowane materiały zostały podane jako zalecane. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów innych producentów pod warunkiem zachowania parametrów i 
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania się do wytycznych producenta. Wszystkie 
stosowane materiały powinny posiadać niezbędne dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie. 

2) Roboty należy wykonywać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych", wytycznymi producentów materiałów i obowiązującymi 
przepisami BHP, pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

3) W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy danymi przyjętymi w 
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
autora projektu. 

 

opracowali: 

 


