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Watbrzych 20.02.2020 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7.07.1994r. - Prawo Budowlane Dz.U.2013.1409)z
pozniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.



1 DANE OGOLNE

1.1 Ogdlna charakterystyka budynku

rodzaj zabudowy: wolnostojacy

powierzchnia uzytkowa: 153,82 m?

kubatura: 1657 m’

liczba kondygnacji: 2

wysokos¢ do okapu: od 3,45 do 6,05 m

rodzaj dachu: stromy

pokrycie: dachowka ceramiczna, zaktadkowa

1.2 Podstawa formalna i rzeczowa opracowania
1. Umowa zawarta pomigdzy Inwestorem, a tut. pracownia
2. Wizja na obiekcie
3. Uzgodnienia z zarzadca drogi
4. Ustalenia z inwestorem.

1.3 Informacja o zagrozeniach dla Srodowiska

Zakres robot nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, o ktorych mowa w art. 51 ust.1 pkt. 1 1 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62 z 2001r., poz. 627, ze zmianami) oraz w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzi¢¢ do sporzadzania raportu oddziatywania na
srodowisko (Dz. U Nr 257 z 2004 r., poz. 2573, ze zmianami).

1.4 Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

W obszarze oddziatywania planowanej inwestycji znajduja si¢ dziatki o nr 151/6 1 152 obrgb
Rusinowa Nr 35.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw laczno$ci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa negatywnie na dostep
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

2 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1 Lokalizacja

Budynek usytuowany jest przy ulicy Tatrzanskiej. Teren wokot budynku nieutwardzony, ze
znacznym spadkiem w kierunku $ciany tylnej — budynek wlasciwie usytuowany jest na
skarpie. W planie budynek przedstawia ksztatt prostokata, z niewielkim ryzalitem na $cianie
tylne;j.

Lokalizacja dziatki nie znajduje na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow, a budynek nie
figuruje w wykazie zabytkow.

2.2 Funkcja

Budynek posiada czesciowe podpiwniczenie i 2 kondygnacje nadziemne. W piwnicach
zlokalizowano komorki gospodarcze. Komunikacj¢ pionowa zapewnia jednobiegowa klatka
schodowa. Schody do piwnicy kamienne. Wejscie gléwne do budynku od strony ulicy. Od
tylu dodatkowe wyjscie z piwnicy na podworze. Wody opadowe z dachu odprowadzane sa
poprzez rynny i rury spustowe na teren.



2.3 Konstrukcja

Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej. Zewngtrzne $ciany nosne wykonano gtéwnie
z cegly ceramicznej o grubosci 2 cegiet (59 cm z tynkiem). Dolne odcinki $cian piwnicznych
i $ciany fundamentowe wykonane z kamienia. Nalezy przyja¢, iz fundamenty réwniez
wykonano jako kamienne. Stwierdzono pozioma izolacje¢ z papy na wysokosci cokotu.
Wigzba dachowa o konstrukcji drewniane;.

2.4 Opis stanu istniejacego elewacji

Tynk zewnetrzny wykonano jako gtadki. Stan tynku lichy, z licznymi ubytkami 1 spgkaniami.
Spekanie 1 zarysowania wystgpuja na wszystkich $cianach zewngtrznych. Na trzech $cianach
zatlozono plomby kontrolne w taczenj ilos¢i 4 sztuk. W momencie wizji na obiekcie (luty
2020) plomby pozostaly nienaruszone. Nadproza wykonano jako ceglane. Lokalizacj¢ spgkan
przedstawiono na rysunkach. Na elewacjach nie wystepuja zadne wystroje architektoniczne.
Cokoty cementowe o zmiennej wysoko$ci. widoczne na elewacji frontowej i szczytowej
potnocne;.

Stolarka okienna drewniana i z PCV. Okna piwniczne znacznie wyeksploatowane.

Drzwi wejsciowe drewniane. Frontowe w stanie dobrym — po wymianie, tylne nieco
wyeksploatowane, ze zniszczong malatura.

Obrébki blacharskie - rynny 1 rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej —
odprowadzenie wod opadowych na teren.

3 NAPRAWA SPEKAN SCIAN

3.1 Zarysowania Scian

Naprawe mniejszych zarysowan projektuje si¢ poprzez zalozenie w spoinach pretow
stalowych ze stali A-0 o $r. 4,5 mm i dtugo$ci 100 cm symetrycznie wzglgdem zarysowania
(ozn. ,,Z2”). Ewentualnie uszkodzone cegly nalezy wymieni¢ poprzez przemurowanie od
zewnatrz ma grubo$¢ min. Y2 cegly.

Szczegbdly wg rysunkow i1 projektu wykonawczego.

3.2 Peknigcia Scian

Naprawe uszkodzen w miejscach oznaczonych ,,P” projektuje si¢ wykonaé poprzez
przemurowanie spgkan na gltebokos¢ 1 cegly od zewnatrz.

Przemurowania wykona¢ z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa na zaprawie cementowej
M-4. Dokonujac przemurowan nalezy wykonywac je pojedynczymi miejscami (pgknigciami).
Przemurowania spgkan wykonywa¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 100cm. Po wykuciu starych
cegiet, nalezy te miejsca muru dokladnie oczysci¢ i1 przeptuka¢ woda dla usunigcia
zanieczyszczen i zwilzenia muru. Zwroci¢ nalezy uwage na doktadne wiazanie nowych
warstw muru ze starymi.

Szczegoty wg rysunkow i projektu wykonawczego.

3.3 Naprawa nadprozy

W zarysowanych nadprozach pokazanych na rysunkach obsadzi¢ od zewnatrz nadproza
stalowe z dwuteownika IPN120 — wg rysunku.

Dopiero po zamontowaniu nadprozy nalezy naprawi¢ peknigcia $cian poprzez

3.4 Uzupelnienia kamiennych muréw
Wykona¢ dokladne ospoinowanie. Nastgpnie wykona¢ wyréwnanie $ciany zaprawa
cementowg M-4.



4 DOCIEPLENIE SCIAN

Zakres prac
e zbicie tynkow w calosci,
wykonanie napraw spegkan,
wykonanie docieplenia styropianem wszystkich §cian w technologii lekkiej mokre;j
wymiana rur spustowych,
montaz podokiennikow zewngtrznych z blachy powlekanej,
wymiana stolarki okiennej piwnic.

4.1 Obliczenia cieplno - wilgotnoSciowe
Do obliczen przyjeto nastepujacy uktad warstw $ciany zewngtrzne;:

- tynk wewn. cementowo-wapienny 2,0 cm
- mur z cegly ceramicznej pelnej 51,0 cm
- styropian EPS 70-038 Fasada 14,0 cm

RAZEM: 67,0 cm

Obliczenia wspotczynnika przenikania ciepta dla projektowanej przegrody, o ukladzie i
grubo$ci warstw jw., wykazaty, ze wspotczynnik przenikania ciepta wyniesie:
U=0,23 <= 0,23 [W/m’K]

W wyniku przeprowadzonych obliczen zaprojektowano docieplenie $cian styropianem EPS
70-038 Fasada (1=0,038 [m*K]) o grubosci 14cm. Os$cieza okien (po odbiciu tynku) dociepli¢
styropianem gr. 3cm. Réwniez wykona¢ docieplenie pod podokiennikami zewngtrznymi
styropianem gr. 3cm — po uprzednim skuciu zaprawy.

4.2 Bezspoinowy system docieplenia
Do docieplenia $cian przystapi¢ po zakonczeniu napraw spekan §cian.
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia metoda lekka-mokra o nastepujacym uktadzie warstw
docieplenia:

- plyty styropianowe EPS 70-038 Fasada (1=0,038 [m’K] klejone zaprawa klejowa

o grubosci 14 cm.

- zaprawa klejowa,

- siatka podtynkowa,

- $rodek gruntujacy,

- wyprawa tynkarska Acrylit —SL — baranek
Wykona¢ tynk cienkopowlokowy metoda lekka—mokra z zastosowaniem systemu KOSBUD.
Zaprojektowano tynk silikonowy ACRYLIT-SL ,,baranek” o gr. ziarna 1,5mm z grupy AK.
Kolorystyka wg palety barw firmy KOSBUD przedstawiona na planszy kolorystyki.
UWAGA - ostateczny odcien koloru zostanie zatwierdzony przez inwestora na etapie
realizacji po wykonaniu prébek na $cianie elewacji.

4.3 Roboty towarzyszace

4.3.1 Obrobki blacharskie

Wykona¢ wymiang wszystkich podokiennikow na nowe z blachy stalowej powlekanej - kolor
podany na planszy kolorystyki.

Wymieni¢ rury spustowe na nowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze tla.

Istniejacy stalowy przewdd wentylacji malowac w kolorze tla elewac;i.



4.3.2 Stolarka okienna

Projektuje si¢ wymiang okien piwnicznych.

Po wykuciu starych o$cieznic drewnianych nalezy obsadzi¢ nowe okna z PCV rozwierno-
uchylne o wymiarach i rysunku jak okno zdemontowane. Przed zamodwieniem okien
sprawdzi¢ wymiary z natury.

4.3.3 Cokot

Po zbiciu tynkéw cokolu wykona¢ wyrdwnanie podtoza, a nastgpnie wykona¢ oktadzing z
ptytek klinkierowych o wymiarach 25x6,5x1,0 cm w kolorze ciemnoszarym, np ,,MGLISTY
PORANEK?” firmy King Klinkier. Fuga w kolorze jasnoszarym. Plytki klei¢ na styropianie gr.
14 cm.

5 IZOLACJA SCIAN

5.1 Roboty ziemne

Budynek usytuowany jest na skarpie gdzie maksymalna r6éznica pozioméw gruntu wynosi az
2,60m.

Wg wykonanych pomiardw poziom posadzki piwnic znajduje si¢ od ok. 0,80 m do 1,50 m
ponizej terenu od frontu do ok. ok. 0,4 m powyzej terenu z tylu budynku. Przyje¢to
posadowienie fundamentéw budynku jest 0,3 m ponizej ternu w najpltytszym miejscu, z czego
wynika, iz najglebiej posadowiony fundament moze znajdowac si¢ na poziomie 2,50m
ponizej terenu — lecz jest to rejon niepodpiwniczony, wigc posadowienie moze by¢ tu nieco
plytsze. Do ustalenia na etapie wykonawczym.

Przyjeto 1z posadowienie budynku wykonano 0,3m ponizej poziomu gruntu potozonego
najnizej.

Wokoét budynku nalezy wykona¢ wykopy do poziomu posadowienia budynku. Wykopy
wykonywaé¢ odcinkami nie dhuzszymi niz 3,0 m. Sciany wykopdéw umocnié¢ poprzez
szalowanie lub wykonywa¢ ze skarpa. Wykopy umocnione wykona¢ bezwzglednie od strony
ulicy. Po wykonaniu izolacji $ciany budynku wykop zasypa¢ z zaggszczeniem warstwami po
30 cm. Po zasypaniu wykopu przystapi¢ w sposob analogiczny do wykonywania nastgpnego
odcinka wykopu przy $cianie budynku. Zabrania si¢ wybierania gruntu ponizej poziomu
posadowienia budynku. W miejscach gdzie wystgpujace uzbrojenie podziemne roboty ziemne
prowadzi¢ recznie.

5.2 Izolacja przeciwwilgociowa

Na wszystkich §cianach piwnic i fundamentéw, na catej ich wysoko$ci ponizej terenu
wykona¢ pionowe izolacje przeciwwilgociowe w technologii Schomburg lub innej firmy
specjalizujacej si¢ w technologii izolacji. Jako materiat izolacyjny zastosowaé
dwusktadnikowa bitumiczna powtoke uszczelniajaca COMBIFLEX-C2/P.

Roboty odkrywkowe $cian budynku prowadzi¢ odcinkami o dtugo$ci max. 3.0 m.

Zaleca si¢ wykona¢ tynk cementowy gladki kat. II na catej wysokosci czgsci podziemnej
$ciany.

Wykop zasypywac¢ si¢ dopiero po catkowitym wyschnigciu bitumicznej powloki
uszczelniajacej. Zasypywanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odno$nymi wytycznymi.
Materiat zasypowy nalezy nanosi¢ warstwowo 1 ubija¢. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage, aby
nie uszkodzi¢ warstw ochronnych oraz unikna¢ obsunigcia

6 Informacja dotyczaca planu BIOZ
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Prowadzone roboty wymagaja sporzadzenie planu BIOZ

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej posiadajacej uprawnienia budowlane i
aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢ przeszkoleni z zakresu przepisow
BHP zwiazanych z wykonywanymi robotami budowlanymi.

Uwagi dotyczace czgsci opisowej planu BIOZ:

1) Zakres prac objgtych niniejszym opracowaniem:

roboty tynkarskie

roboty malarskie

roboty dociepleniowe

roboty ziemne

roboty izolacyjne — przeciwwilgociowe

Zalozenia ogdlne:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) powinien zosta¢ sporzadzony przez kierownika
budowy przed rozpoczgciem robot.

Dokumentacja budowy oraz niezbgdne instrukcje eksploatacyjne powinny by¢ przechowywane w
biurze kierownika budowy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
Do wykonania prac budowlanych powinni by¢ zatrudnieni wykwalifikowani pracownicy, pracujacy pod
nadzorem technicznym uprawnionych do tego rodzaju robo6t oséb.

PRACE NIEBEZPIECZNE:
Wykonywane roboty bgda mogty stwarzaé nastgpujace zagrozenia:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m wystgpuje przy wykonywaniu robot remontowych —
maksymalna wysokos¢ Sciany — ok. 10,60 m.

Upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak
przykrycia wykopu);

Zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunigciem sig, obciazenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu);
Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu roboét na placu budowy
lub w miejscu dostgpnym, dla 0séb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed wejSciem o0s6b postronnych i wyposazony w tablice
ostrzegawcze informujace o pracach na wysoko$ci i wynikajacych z tego zagrozeniach. Wejscia do
budynku winny posiada¢ zadaszenia chronigce przed uderzeniem spadajacymi ewentualnie
przedmiotami.

Nalezy kazdorazowo, przed przystapieniem do prac, dokonywac przegladu zabezpieczen. Do prac
dopuszcza¢ wylacznie pracownikéw posiadajacych zaswiadczenia lekarskie zezwalajace na
podejmowanie prac na wysokosci. Mozna korzystaé wylacznie ze sprawnych maszyn i urzadzen, w
sposob okreslony DTR urzadzenia i instrukcja obshugi

Wijazd i wejscie na teren budowy powinien gwarantowa¢ bezpieczenstwo wszystkich uzytkownikéw
drogi dojazdowej. Nalezy przestrzegaé stref ochronnych w rejonie pracy sprzetu i rusztowan.

Strefy niebezpieczne - w ktorych istnieje zagrozenie spadania z wysokos$ci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢  mniej niz 1/10 wysokos$ci , z ktoérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad
terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie
daszkoéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprz¢tu, materiatow jest zabronione.

Do prac szczegdlnie niebezpiecznych moga by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy oprocz wymogow
regulowanych og6lnymi przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z
uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie. Nadzér nad tymi pracami sprawuje bezposrednio
kierownik robdt, ktory udzieli pracownikom odpowiedniego instruktazu, ustali imienny podziat pracy, kolejnos¢
wykonywania zadan i przypomni wymagania bhp przy wykonywaniu poszczegdlnych czynnosci.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie instalacji i urzadzen
podziemnych mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,
- telekomunikacyjne,
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- cieptownicze,
- wodociagowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre§leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokot wykopdéw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady. Porecze balustrad powinny znajdowac¢ si¢ na wysokosci 1.10 m
nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1.0 m od krawedzi wykopu. Wykopy o Scianach pionowych
nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga, by¢ wykonywane tylko do glgbokosci 1,0 m w gruntach
zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciazony w pasie i szerokosci rownej glgbokosci
wykopu. Wykopy bez umocnien i gigbokosci wigkszej niz 1.0 m lecz nie wigkszej od 2.0 m mozna wykonywac,
jezeli pozwalaja na to wyniki badania gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska. Jezeli wykop osiagnie
glebokos¢ wigksza niz 1.0 m od poziomu terenu nalezy wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu. Odleglosé
pomigdzy zejSciami i wejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m. Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje
prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to prac
wykonywanych w wykopach i wyrobiskach i glebokosci wigkszej od 2.0 m.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:
o w odlegtosci mniejszej niz 0.60 m od krawedzi wykopu jezeli Sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli
e  obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;
e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sa obudowane.
Ruch s$rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu
gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie 0os6b pomigdzy $ciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione
ZAKRES SZKOLENIA:
Przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych (montaz pokrycia dachowego na
wysokosci, montaz i demontaz rusztowan) winny by¢ przeprowadzone szkolenia, niezaleznie od ich
wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Pracownicy zatrudnieni przy tych robotach powinni
zostaé przeszkoleni w zakresie:
e zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
e  koniecznosci stosowania $rodkow ochrony indywidualnej (kaski, rgkawice, odziez i obuwie ochronne,
maski przeciwpylowe, okulary ochronne, pasy ochronne przy pracach na wysokosci),
e obowiazkow pracownika i koniecznosci wykonywania prac pod nadzorem brygadzisty. Uwaga: jeden
brygadzista kieruje pracami jednej brygady. Brygadzistow wyznacza kierownik budowy.
e  postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepiséw bioz beda usuwani z budowy. Kierownik budowy winien zapoznaé
si¢ z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
ZAKRES KOMUNIKACJI I WSPOLPRACY:
Podczas przebywania pracownikow na terenie budowy, nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczna z kierownictwem
budowy. Przynajmniej jeden z pracownikow powinien by¢ wyposazony w telefon komorkowy.
Odpowiedzialno$¢ za tacznos¢ spoczywa na wiascicielu firmy wykonujacej prace.
Wypadek na budowie musi by¢ zgloszony, poza formalnosciami regulowanymi przepisami, w trybie
natychmiastowym do kierownika budowy, a pod jego nicobecnos¢ przedstawicielowi generalnego wykonawcy.
Punkt pierwszej pomocy sanitarnej winien znajdowac si¢ u majstra budowy.
Telefony alarmowe:

— ogblny telefon alarmowy: 112
— pogotowie ratunkowe: 999
— straz pozarna: 998
— policja: 997

Powyzsze telefony i adresy winny by¢ wywieszone na tablicy informacyjnej, a ponadto znane kazdemu
wykonawcy, podwykonawcy i pracownikowi nadzoru technicznego na budowie.

ZAKRES MONITORINGU:

Kierownik budowy przeprowadza kontrolg¢ warunkéw bioz na budowie. Na podstawie tych kontroli kierownik
budowy moze wprowadzi¢ korektg planu bioz na warunkach jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole bgda
przeprowadzane zgodnie z wymogami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

ODPOWIEDZIALNOSC:

Kierownik budowy odpowiada za koordynacje¢ prac, organizuje prace w taki sposob aby byly zapewnione
wymogi bezpieczenstwa. Kopia uprawnien i szczegdtowy zakres obowiazkéw winien znajdowaé si¢ w biurze
wykonawcy. Kierownik budowy uprawniony jest rowniez do kontaktéw na szczeblu oséb odpowiedzialnych za
BIOZ w poszczegoblnych firmach podwykonawczych, jesli takie w procesie budowlanym zaistnieja.
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Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowiazek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez
kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

1. dziatania na wypadek zagrozenia zycia, awarii, pozaru.
2. organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach.
3. wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych.

7 UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

Zaproponowane materiaty zostaly podane jako zalecane. Dopuszcza si¢ zastosowanie
materiatow innych producentow pod warunkiem zachowania parametréw i
zaprojektowanej kolorystyki, oraz zastosowania si¢ do wytycznych producenta. Wszystkie
stosowane materiaty powinny posiada¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentéw materialdéw i obowiazujacymi
przepisami BHP, pod nadzorem os6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi przyjetymi w
projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie
autora projektu.

opracowali:



