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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy pn. ,Remont elewacji frontowe;j,
docieplenie pozostatych Scian zewnetrznych, wykonanie izolacji pionowej oraz wymiana
stolarki okiennej w czeSciach wspoélnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego

potozonego przy ul. 11 Listopada 174 w Watbrzychu.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Inwentaryzacja budynku,

* Ogledziny budynku,

» Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,

» Aktualne normy i przepisy,

» Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowej,

* Audyt remontowy opracowany prze mgr inz. Piotra Rajce we wrzes$niu 2020r.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowa i rysunkowg projektu wykonawczego

majacego na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

e Remont elewacji frontowej w zakresie wymiany/uzupeinienia tynkéw, wykonania

nowej malatury, montazu nowych obrébek blacharskich,

e Docieplenie pozostatych Scian zewnetrznych ptytami z polistyrenu ekspandowanego

gr. 13cm (styropian EPS70) o wspo6tczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/(m*K),
e Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych,
e Wymiana stolarki okiennej w czeSciach wspolnych.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. 11 Listopada

174 w Watbrzychu, na terenie dziatki nr 531, obreb Nowe Miasto nr 26.

Przedmiotowy budynek to obiekt jest 4 kondygnacyjny w tym poddasze cze$ciowo
uzytkowe, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Dach dwuspadowy, pokryty
papa asfaltowa w czesci ptaskiej oraz dachdwka karpiowka w czeSci mansardowej. Rynny,
rury spustowe oraz obrébki blacharskie, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Stolarka

okienna: drewniana i PVC, stolarka drzwiowa zewnetrzna drewniana.

Wysoko$¢ budynku: 13,30m.
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5. REMONT ELEWAC]I FRONTOWE]

Elewacja budynku poddana zostanie renowacji z odtworzeniem wszystkich uszkodzonych

elementdw architektonicznych wystroju elewacji.

5.1. Zakres prac remontowych - tynki gladkie
e skucie istniejacych tynkéw i oktadzin w catosci,
e zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskocisnieniowej,
e wzmocnienie podioza preparatem StoPrim Grundex,

e wykonanie nowych tynkéow lekkg zaprawg z dodatkiem pumeksu StoTrass

Porenputz,
e filcowanie powierzchni tynkéw - mineralna zaprawa zbrojona wtéknami ispo Klasyk,
¢ wykonanie powtoki posredniej — koncentrat StoPrim Micro,
e wykonanie malatury - farba silikonowa z efektem lotosu StoColor Lotusan.
5.2. Zakres prac remontowych - detale architektoniczne
e Usuniecie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detali architektonicznych,

e Oczyszczenie powierzchni pozostawionych tynkéw ze istniejacych powlok

malarskich preparatem Sto-Fassadenabbeizer,
e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Grundex,
e Wykonanie uzupetnien, odtworzenie rysunku oraz wzmocnienie i konserwacja detali
architektonicznych zaprawg sztukatorska wierzchnig- StoMurisol ZSW,
e Wykonanie powtoki posredniej koncentrat StoPrim Micro,
e Wykonanie malatury - farba silikonowa z efektem lotosu StoColor Lotusan.
5.3. Materialy
Sto-Fassadenabbeizer
Biologicznie degradowalny, wolny od aromatycznych rozpuszczalnikéw $rodek do usuwania
powtok dyspersyjnych, lakierow.
StoPrim Grundex

Rozpuszczalnikowy, stezony, silnie wzmacniajacy preparat na bazie alifatycznych zywic

poliakrylowych. Przeznaczony do podiozy mineralnych na zewnetrz a takze do podtozy

gipsowych i dyspersyjnych.
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StoMurisol ZSW

Drobnoziarnista 0-0,4mm, zbrojona mikrowt6knami zaprawa do renowacji i wykonywania

nowych profili w technice ciggnietej; do warstw 2-25mm; na zewnatrz i wewnatrz.

StoTrass Porenputz

Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu, przeznaczony do obrobki recznej lub
maszynowej.

Ispo Klasyk

Mineralna, elastyczna, drobnoziarnista szlichta zawierajgca mikrowtékna.

StoPrim Micro

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony
do wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz,

grunt pod farby silikonowe.
StoColor Lotusan

Mikrosilikonowa farba elewacyjna o zwiekszonych zdolnosciach samozmywania.

Charakteryzuje sie bardzo wysoka odporno$cig na warunki zewnetrzne.

5.4. Wykonanie prac remontowych - tynki gladkie
Przygotowanie powierzchni Scian

Istniejgce tynki gtadkie sku¢ w catosci a powierzchnie $cian zmy¢ woda za pomoca myjki
niskoci$nieniowe;j.

Wzmacnianie powierzchni $cian

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i noSne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza: Srodki gruntujgce oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni

podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obrébki i podtoza +5°C

Uktad warstw: na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,mokre
na mokre”.

1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze Srodkiem czyszczacym w proporcji 1:1

2 nanoszenie: nierozcieniczony. Gieboko penetrujgca powtoka gruntujgca mozna nanosié
poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku urzadzeniem airless. Dalsza obrébka najwcze$niej

po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).
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Wykonanie nowych tynkéw wapienno - trassowych

StoTrass Porenputz mozna obrabia¢ we wszystkich dostepnych w handlu agregatach
tynkarskich jak i recznie. Zapotrzebowanie wody ustala sie w zaleznoSci od Zadanej w
danym przypadku konsystencji, zgodnie z przeznaczeniem - zwykle ok. 6-7 litrow na 25kg
worek. Rozrobiong zaprawe nalezy zuzytkowa¢ w ciggu ok. 1 godziny. Nalezy nanosi¢ na
podtoze réwnomiernie w grubo$ciach minimum 1cm, maksymalnie 2Zcm w jednym cyklu
roboczym, a nastepnie w zalezno$ci od rodzaju nastepnej powtoki, po Sciggnieciu zatrzec¢ lub
uszorstnié. Przy tynkowaniu wielowarstwowym nalezy dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe
i zwilzy¢ przed naniesieniem nastepnej. Czas sezonowania kazdej z warstw wynosi 1dzien

na kazdy 1mm grubosci tynku.

Podtoze musi by¢ twarde, nosne, stabilne oraz wolne od przemrozen i luznych, badz
oleistych substancji zmniejszajacych przyczepnos$¢ mineralnej zaprawy. Podtoza o duzej
nasigkliwo$ci musza by¢ odpowiednio przygotowane - przez wtasciwe zwilzenie,
wykonanie warstwy obrzutki, lub specjalnego gruntu. Na podtozach betonowych, w kazdym

przypadku nalezy wykonac¢ obrzutke wstepna.

Filcowanie powierzchni Scian

Po dodaniu czystej wody wymiesza¢ zaprawe tynkarska za pomoca silnikowego mieszadta
Srubowego az do rozpuszczenia sie grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi sie recznie na grubos$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastepnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiong zaprawe wygtadzi¢ po

filcowaniu.

Podtozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trasowego, zaprawy wapienno-
cementowej i cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ réwna i nos$na. Tynki nie moga by¢
pokryte farba, ani jakgkolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podioze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem oraz mrozem w fazie

wczesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac.

Wykonanie warstwy posredniej pod farby silikonowe

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podioze nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca - jednokrotnie. Preparat
jest koncentratem do rozrobienia z woda w iloSci 1:10. Dalsza obrdébka mozliwa po

wystarczajacym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnoSci).
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WyKkonanie malatury

Farba silikonowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikngé
widocznych potaczen pracowac nalezy metodg ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace
widoczne w cato$ci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokrg
gabka. Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcienczona woda w iloSci max 10%.
Warstwa koncowa w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 5%, nanoszona po
ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci
powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

5.5. Wykonanie prac remontowych - detal architektoniczny

Przygotowanie i czyszczenie powierzchni

Odparzone i gluche fragmenty detali architektonicznych nalezy usung¢. Nastepnie nalezy

oczys$ci¢ powierzchnie z istniejacych powtok malarskich oraz zanieczyszczen.

Podtoze: zawsze na probnej powierzchni ustala¢ czas dziatania i zuzycie S$rodka
zmywajgcego. Nalezy koniecznie zwraca¢ uwage na wchianialno$¢ podtoza, gdyz ona
wptywa w istotny spos6b na czas, przez ktéry srodek zmywajgcy powinien pozostawac na

zmywanej powierzchni.
Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Srodek zmywajacy jest wrazliwy na cieplo i na zimno. Nie nalezy poddawaé go
bezposredniemu oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz wiatru. W razie potrzeby
okry¢, po natozeniu, folia.

Nakladanie:

Srodek nalezy nanosié przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparatu airless. Przy wielu
warstwach farby dyspersyjnej, powtokach taczacych rysy lub tynkach ze sztucznej zywicy,
po 2- 6 godz. oddziatywania Srodka zmywajacego natozy¢ go jeszcze raz ,mokre na mokre”
pedzlem lub natryskiem. Przy podsychaniu lub powstawaniu btony powierzchniowej
natozy¢ Srodek jeszcze raz ,mokre na mokre”. Przy grubych systemach pokry¢ dobrze jest

pozostawic¢ natozony $srodek zmywajacy na catg noc i wszystko szczelnie przykry¢ folia.
Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, wigzane organicznie, usuwa¢ w stanie

rozmiekczonym przy pomocy wysokoci$nieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzo
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grubych warstwach pokryciowych lub tynkach organicznie wigzanych celowym jest
najpierw zaszpachlowac najgrubsze powtoki i zaraz potem nanie$¢ Srodek zmywajacy
»,mokre na mokre”, a nastepnie usung¢ za pomoca pary. Usuwac¢ ruchami od dotu do goéry,

przy ci$nieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

Wzmacnianie powierzchni detalu architektonicznego

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, suche i no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitéw i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza: srodki gruntujace oraz ich rozcieniczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podioza. Nie mogg tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni
podtoza.

Temperatura obrobki : minimalna temperatura obroébki i podtoza +5°C

Uktad warstw: na mocno chtonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”.

1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze srodkiem czyszczacym w proporcji 1:1

2 nanoszenie: nierozcienczony. Gieboko penetrujgca powtoka gruntujgca mozna nanosié

poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku urzgdzeniem airless. Dalsza obrébka najwcze$niej

po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).

Uzupelnienie rysunku detalu architektonicznego

Do przygotowania zaprawy StoMurisol ZSW nalezy stosowac tylko czysta wode. Nie
dodawac¢ innych substancji. Zwigzany juz materiat nie moze by¢ ponownie uzdatniany. Czas
pracy wynosi ok. 30-45 minut. Zaprawy StoMurisol ZSW nie nalezy przerabia¢ i/lub

dopuszczac do jej kontaktu z gipsem.
Proporcje mieszania: 25 kg zaprawy StoMurisol ZSW na ok. 5,5-6,5 litra czystej wody.

Nalezy intensywnie wymiesza¢ zawarto¢ opakowania StoMurisol ZSW z odpowiednia ilo$cig
wody do uzyskania jednorodnej plastycznej konsystencji pozbawionej grudek przy uzyciu

mieszarki szybkoobrotowe;j. Po kilku minutach powt6rzy¢ mieszanie.

Zaprawe zaleca sie naktadaC recznie - zaleca sie korzystanie ze specjalnych wdzkow
sztukatorskich.

StoMurisol ZSW nalezy nanosi¢ w warstwach od 2 do 20 mm jednorazowo, po zwigzaniu
moze podlega¢ konncowej obrébce np. przez szlifowanie.

Naniesiony tynk nalezy chroni przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz silnym

namoczeniem w fazie wigzania. Czas sezonowania StoMurisol ZSW wynosi 1dzien na kazdy
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1mm grubosci, jednak nie mniej niz 7 dni

Po zwigzaniu StoMurisol ZSW pomimo normowego zmniejszonego podciggania kapilarnego

wody, zaprawa nie nadaje sie do surowych warunkéw wg PN-EN-998-2 (np. staty kontakt z
zalegajacym $niegiem i woda). Dlatego konieczne jest dodatkowe zabezpieczenie poziomych

powierzchni profili np. przez obrobki blacharskie, lub naniesienie elastycznych zapraw

uszczelniajgcych.

Wykonanie warstwy posredniej pod farby silikonowe

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowa¢ emulsja gruntujgca - jednokrotnie. Preparat
jest koncentratem do rozrobienia z woda w ilosci 1:10. Dalsza obrébka mozliwa po

wystarczajacym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotno$ci).

Wykonanie malatury

Farba silikonowa moze by¢ nanoszona pedzlem, watkiem lub natryskowo. Aby unikng¢
widocznych potaczen pracowac nalezy metodg ,mokre na mokre”. Powierzchnie tworzace
widoczne w catos$ci nalezy malowa¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra
gabka. Warstwa posrednia w razie koniecznosci rozcienczona woda w iloSci max 10%.
Warstwa koncowa w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilo$ci max 5%, nanoszona po
ok. 8 godzinach (przy +20°C i wilgotnoSci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnosci
powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

5.6. Kolorystyka

Na powierzchnie $cian wykonczonych przewiduje sie farbe silikonowa z efektem Lotosu, w

kolorach przedstawionych w cze$ci rysunkowej opracowania.

6. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano docieplenie wszystkich elewacji budynku w oparciu o BSO (instrukcja ITB
nr 447/2009), polegajacy na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni
elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych EPS70 o grubosciach podanych
nizej, przymocowanych do podioza za pomoca masy klejacej i tacznikow mechanicznych
(5szt/m2) i wykonczeniu cienkg wyprawa tynkarska zbrojong tkaning szklang. Zastosowana

metoda powinna by¢ zgodna z instrukcjg ITB stosowanie do wybranego systemu ocieplenia.
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Grubo$¢ warstwy ocieplajacej $ciany wynosi:

e Sciany zewnetrzne - 13cm styropianu EPS70 (A=0,031 W/m*K),

e OsScieza okien i drzwi - 2-3cm styropianu EPS70 (A=0,031 W/m*K),
Ocieplenie $cian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system spetniajacy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw”

i posiadajacy wazne swiadectwo lub aprobate ITB.
6.1. Zakres prac ociepleniowych
e Skucie istniejgcych tynkéw zewnetrznych w catosci,
e Zmycie elewacji wodg za pomocg myjki niskociSnieniowej,
e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Micro,
e Klejenie ptyt styropianowych do podtoza zaprawa klejowg Sto-Baukleber,
e Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych tacznikami w liczbie 5szt./m?,

e Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtdékna szklanego Sto-Glasfasergewebe

i zaprawg klejowa StoLevell Uni,
o Wykonanie warstwy posredniej pod tynki silikonowe StoPrep Miral,
e Wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym StoSilco o uziarnieniu
1,5mm powyzej cokotu,
e Wykonczenie cokotu ptytkami typu gres.
6.2. Materiaty
StoPrim Micro

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony

do wszystkich ostabionych i pudrujagcych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz.
Sto-Baukleber

Mineralna zaprawa klejowa do przyklejania plyt termoizolacyjnych na podtozach

mineralnych i organicznych.

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojgca odporna na alkalia o gesto$ci 165g/m? o oczku 6x6mm.
StoLevell Uni

Mineralna zaprawa klejaco-zbrojaca do wykonywania warstw zbrojonych o standardowej

grubos$ci. Charakteryzuje sie wysoka hydrofobowoscia i bardzo duza odpornoscia na

Pracownia Projektowa ,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl

11



Remont elewacji frontowej, docieplenie pozostatych §cian zewnetrznych, wykonanie izolacji pionowej oraz
wymiana stolarki okiennej w czeSciach wspé6lnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy
ul. 11 Listopada 174 w Watbrzychu

warunki atmosferyczne.
StoPrep Miral

Silikatowa, barwiona powtoka podktadowa z wypetniaczami, przeznaczona do tynkéw

wierzchnich na bazie zywicy silikonowe;j.
StoSilco

Wierzchni tynk silikonowy, barwiony w masie, na podioza mineralne i organiczne.
Charakteryzuje sie bardzo wysoka przepuszczalno$cig pary wodnej oraz dwutlenku wegla.

Kapilarnie hydrofobowy.
6.3. Wykonanie prac dociepleniowych

Przygotowanie powierzchni Scian

Istniejgce tynki sku¢ w catoSci a powierzchnie $cian zmy¢ woda za pomocg myjki
niskoci$nieniowej. Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy
przeprowadzi¢ probe przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
styropianu o wielkos$ci 15x15cm klejem do styropianu zaprawa klejgca grubosci okoto 1cm.
Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ prébe oderwania prébek od $ciany. Jezeli
zerwanie nastapi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos$¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania ptyt styropianowych.

Jezeli probki zostang oderwane tacznie z zaprawga oznacza to, ze podtoze jest niewtasciwie
przygotowane i nalezy ten etap prac powtorzy¢.

Wzmocnienie powierzchni $cian

Podtoze powinno by¢ mocne, suche i wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podioze nalezy zagruntowac¢ emulsjg gruntujaca - jednokrotnie. Preparat
jest koncentratem do rozrobienia z woda w iloSci 1:10. Dalsza obrdobka mozliwa po
wystarczajacym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnoSci).

Mocowanie plvt termoizolacyjnych

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C (jako
alternatywe mozna zastosowaC klej w wersji zimowej - QS z temp. klejenia do
-50C) ani wyzsza od 25°C. Elementem mocujacym ptyty styropianowe jest zaprawa klejaca
wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe Kklejaca przygotowuje sie
bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do

uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $ciSle wg zalecenn producenta
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systemu).

Zaprawa Kklejowa na powierzchni ptyty powinna by¢ roztoZzona w postaci pasma
obwodowego i kilku plackdw na powierzchni ptyty. Do przyklejania ptyt mozna przystapic¢
po demontazu obrébek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. Zaleca sie, aby
klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Ptyty styropianu musza
by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaty pomiedzy nimi szczeliny wieksze niz 2mm.

Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykéw zaprawa klejowa.

Ptyty nalezy uktada¢ od dotu go géry Sciany z przesunieciem spoin pionowych co kazda
warstwe. Réwniez na naroznikach Scian ptyty musza by¢ wzajemnie przesuniete (wyjatek
oScieza okien i drzwi). Przy docieplaniu otworédw okiennych i drzwiowych nalezy pamieta¢
aby linia pozioma o$cieza gornego i parapetu nie pokrywata sie z linig pozioma potaczenia
ptyt styropianowych. Po przyklejeniu ptyt nalezy je dobi¢ do powierzchni $ciany paca
drewniang. Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchnie; ewentualne

nieréwnosci nalezy zeszlifowac papierem Sciernym.

Elementem wspomagajagcym mocowanie zaprawg klejowg sg kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otworéw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwoch dniach).
Nalezy stosowa¢ 5 kotkdw na 1 m? styropianu ( kotki ditugosci trzpienia 240 mm).
Zewnetrzne cze$ci tacznikow (gtowki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢ mocowanie plyt styropianowych wzdluz narozy budynku kotkami w

rozstawie co 25cm.

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

Zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4+6 prébkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreSlonych w Swiadectwach ITB, dopuszczajacych

dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po
uptywie 2-3 dni (i nie pézniej niz 3 miesiace) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5°C i nie wyzszej
niz 259C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza

niz 59C.
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Siatke nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy. Siatke nalezy uktada¢ pasami w taki sposob, aby
pomiedzy sgsiednimi pasami powstaty zaktady szerokosci 10 cm zar6wno w pionie, jak i w
poziomie. Siatka z widkna szklanego peini role ,zbrojenia”, dlatego tez musi zachowywa¢
ciagtos¢ na catej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy doktadnie wyréwnac¢ warstwe zaprawy
zbrojacej

Do wysokosci poziomu +2,50m nalezy na catej dtugoSci $ciany zastosowac zabezpieczenie
styropianu dodatkowg (drugg) warstwa siatki - siatka pancerna. Uktada sie jg tak samo jak
pierwszg warstwe, a zaprawe zbrojaca wyréwnuje sie dopiero po zatopieniu drugiej
warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie kleju nalezy
doszpachlowa¢ te miejsca dodatkowa warstwa zaprawy zbrojacej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuktych otworéw okiennych na parterze i
wszystkich naroznikéw wypuklych powierzchni $cian nalezy stosowaé katowniki z
perforowanej blachy aluminiowej z siatkg. Katowniki nalezy przykleja¢ masa klejaca do
styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkanine szklang z wywinieciem 15cm na przylegta

Sciane z kazdej strony naroznika.

Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne
zbrojenia wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych - siatka 20x45 cm w kazdym

narozniku kazdego otworu.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykona¢ nie wcze$niej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej (i
nie pdzniej niz 3 miesigce). Jako mase tynkarska mozna zastosowa¢ wyprawe tynkarska
silikonowa o strukturze ,baranka” 1,5mm. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona z
naniesionym ptynem gruntujacym (ptyn gruntujacy barwiony w kolorze tynku). Zadaniem
gruntu jest izolowanie pod wzgledem chemicznym warstwy wyprawy od podtoza. Warstwa
zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi konieczno$¢ ochrony tynku przed
wystepowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktérego zastosowanie ptynu gruntujacego
jest konieczne to wzmocnienie przyczepnos$ci pomiedzy warstwg zbrojong a warstwa
wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cechg plynu gruntujgcego jest jego wodoodpornos$¢. Stanowi on warstwe
hydrofobowa, co szczegélnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia w miesigcach

jesiennych. W razie gwaltownego zalamania sie pogody, mozna zakonczy¢ prace na
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warstwie gruntujgcej, ktéra moze stanowi¢ tymczasowag warstwe ochronng przez okres do
sze$ciu miesiecy od jej wykonania.

Plyn gruntujacy po wyschnieciu (po uptywie ok. 5 godz.) daje ostrag drobng fakture o dobrej
przyczepnos$ci. Po wyschnieciu mozna przystgpi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej.
Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie
nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadoéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca sie ostoniecie rusztowania od

stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;j.

Ocieplanie Scian w miejscach szczegdélnych

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych

W S$cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje sie w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojacej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworow. Paski te
powinny mie¢ wymiary 20x45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej
otworu (siatki diagonalne). OScieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3cm warstwa
styropianu.

Wykonanie nowych obrobek blacharskich

Wykonujgc nowe obrdbki blacharskie nalezy je dostosowa¢ do grubosci ocieplonych Scian.
Obrobki te powinny wystawac poza lico $ciany co najmniej 40mm (zaleca sie 50mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki Scianek attykowych powinny mie¢ wyrazny spadek w kierunku do

stropodachu). Obrébki nalezy mocowac za pomoca kleju systemowego.

Nadzodr techniczny i odbidr robot

Roboty zwigzane z ociepleniem BSO powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowana firme i
odpowiednio przeszkolony zespoét. Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny
nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzoér inwestorski. W czasie wykonywania
robot ociepleniowych $cian nalezy prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W trakcie prowadzenia remontu nalezy dokonywa¢ czeSciowych odbioréw
robdt polegajacych na sprawdzeniu, czy poszczegoélne etapy zostaty wykonane zgodnie z

niniejsza dokumentacjg techniczng oraz Instrukcja ITB Nr 447/2009.

Technicznym odbiorem czesciowym nalezy obja¢ nastepujace etapy robot:
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1) Przygotowanie powierzchni Scian,

2) Zagruntowanie powierzchni pod docieplenie,

3) Przymocowanie do podtoza ptyt styropianowych,

4) Wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjng),
5) Wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

6) Wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Odbioru robét powinien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby
réwniez autor projektu, przy udziale przedstawiciela wykonawcy robét.

Po zakonczeniu wszystkich robo6t nalezy dokona¢ odbioru koncowego polegajacego na
sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z projektem i stosownymi §wiadectwami ITB.

6.4. Kolorystyka

Na catg powierzchnie $cian przewiduje sie tynk silikonowy o maks. wielko$ci ziarna 1,5mm,

barwiony w masie. Kolorystyka wedtug cze$ci rysunkowej opracowania.

7. 1ZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA

Zaprojektowano wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych.
7.1. Zakres prac izolacyjnych

e Odkopanie scian fundamentowych,

e Oczyszczenie powierzchni §cian fundamentowych,

e Wykonanie $cianki dociskowej z betonu C16/20 gr. 15cm zbrojonej siatkami pretow

$6mm o oczku 15x15cm,
e Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej przy uzyciu masy polimerowo-
bitumicznej,
e Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowsg,
e Zasypanie wykopow.
7.2. Materiaty
Masa polimerowo-bitumiczna

Jedno- lub dwukomponentowa, bardzo elastyczna izolacyjna powtoka bitumiczno-

polimerowa wypetniona pianka polistyrenowa.
Folia kubetkowa

Folia kubetkowa jest wyttaczang folia fundamentowg, zbudowana z polietylenu wysokiej
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gestosci (HDPE). Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynkow.

7.3. Wykonanie prac izolacyjnych

Sciany odkopaé¢ od strony zewnetrznej do poziomu co najmniej 20cm ponizej posadzki

piwnicy (kondygnacja podziemna) lub do poziomu posadowienia fundamentow.
Scianka dociskowa

Wykonac¢ Scianke dociskowa z betonu C16/20 gr. 15cm zbrojong siatkami pretéw ¢6mm o

s 7

oczku 15x15cm ze stali gatunku AIII-N na petng wysoko$¢ Scian fundamentowych.

Powloka uszczelniajaca

Przewiduje sie wykonanie hydroizolacji pionowej bitumicznej powloka uszczelniajaca.
Powtoke wykona¢ na wysoko$¢ min 30cm powyzZej poziomu terenu.

Pokrywang powierzchnie oczy$ci¢ z wszelkich materiatéw zmniejszajagcych przyczepnos¢
jak oleje, ttuszcze, powtoki, bitumy, smota, kurz, powtoki malarski i inne az do uzyskania

podtoza o dobrej przyczepnosci. Warstwy nienoéne, luzne lub zmurszate usung¢.

Nieréwnosci lub uszkodzenia wyréwnac¢ lub zaszpachlowaé. Narozniki lub wkle$niecia

zaokraglic.

Podtoza wstepnie pokry¢ S$rodkiem, rozcienczonym wodg w proporcji producenta.
Nastepnie wykona¢ powtoke uszczelniajaca - nanosi¢ metoda szpachlowania. Powtoke
uszczelniajgca wykona¢ w min. 2 cyklach roboczych. Material nanie$S¢ réwnomiernie.
Minimalna grubo$¢ powtoki 4 mm i musi by¢ zachowana w kazdym miejscu izolacji, a
odchytka od grubosci nie powinna by¢ wieksza niz 50%.

Podczas wykonywania powtoki i schniecia az do catkowitego wyschniecia chroni¢ powtoke
przed intensywnym nastonecznieniem, przed mrozem oraz oddziatywaniem wody

gruntowe, opadowej, powierzchniowej lub stojgce;j.

Folia kubeltkowa

Od poziomu terenu do dna wykopu izolacje pionowg (przeciwwilgociowa oraz termiczng)
zabezpieczy¢ folig kubetkowa. Folie uktada¢ stozkami od Sciany. W czasie uktadania kolejne
pasma tgczy¢ na zaklady. Zaktady pionowe musza zachodzi¢ na 5 rzedow stozkow, a zaktady
poziome na 4 rzedy stozkéw. Pasy folii przytwierdza¢ gwozdziami lub kotkami na
wysokoSci drugiego wyttoczenia od gory.

Folie przytwierdza¢ wytqcznie powyzej poziomu terenu!

Po zasypaniu wykopu wystajacy brzeg folii ucig¢é do poziomu gruntu i zakonczy¢ listwa
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Remont elewacji frontowej, docieplenie pozostatych §cian zewnetrznych, wykonanie izolacji pionowej oraz
wymiana stolarki okiennej w czeSciach wspé6lnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy
ul. 11 Listopada 174 w Watbrzychu

dociskowa.

8. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejace rury spustowe nalezy zdemontowac na czas prac elewacyjnych. Zaprojektowano
nowe rury spustowe z blachy stalowej, powlekanej - $rednica i lokalizacja elementéw bez

zmian, gr. blachy 0,7mm.

9. OBROBKI BLACHARSKIE , PARAPETY

Istniejace obrébki blacharskie nalezy zdemontowa¢ a nastepnie wykona¢ nowe z blachy
stalowej powlekanej, gr. 0,7mm. Istniejgce parapety zewnetrzne na elewacji frontowej,
wykonane z ksztattek ceramicznych poddaé¢ renowacji a brakujgce i zniszczone elementy

odtworzy¢. Pozostate parapety wykonac¢ z ptyt granitowych, gr. 3-4cm, polerowanych.

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych i/lub
remontowanych $cian. Obrébki oraz parapety te powinny wystawa¢ poza lico Sciany co
najmniej 40mm (zaleca sie 50mm) i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej (obrébki ogniomuréw powinny

mie¢ wyrazny spadek w kierunku do dachu).

10. WYMIANA STOLARKI OKIENNE]

Projekt zaktada wymiane starej stolarki okiennej czeSci wspo6lnych (okna piwniczne, okna
strychowe), na nowga PVC. Stolarka okienna PVC o wspoétczynniku przenikania ciepta U=0,90
W/m2K. Podziat nowej stolarki okiennej zgodny z podziatem stolarki istniejgcej.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajgce doptyw odpowiedniego
strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Przed

montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordéw z natury.

Opracowat:
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