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Zawartos¢ opracowania:
- uprawniania budowalne

- uzgodnienie z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow Delegatura w Watbrzychu
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B. Czesé rysunkowa

- Rys. nr 1. Skala 1:100
Elewacje frontowa i tylna budynku

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia celu,
ktéoremu ma stuzy¢ i moze zosta¢ skierowane do realizacji.
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora
- Obowigzujace przepisy prawne i normy
- Wizja w terenie, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz fotograficzna

2. Przedmiot opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie remontu elewacji z dociepleniem $cian wraz z
wykonaniem izolacji $cian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego przy ul. Grabowskiej 4 w Watbrzychu (dz. nr 199 obreb nr 15 Konradow).

OkreSlenie zamierzenia:

Przedmiotem opracowania jest projekt poprawy wiasciwosci energetycznych oraz
estetycznych budynku poprzez wykonanie remontu elewacji wraz z dociepleniem $ciany
tylnej, wykonaniem izolacji $cian fundamentowych budynku. Zakres nie obejmuje remontu
dachu oraz klatki schodowej.

Lokalizacja

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Gmina: Walbrzych

Miejscowos¢: Watbrzych

Obreb: 15 Konradow

Dziatka nr: 199

Adres: ul. Grabowskiej 4 w Watbrzychu
Obiekt

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

3. Dane charakterystyczne

Zestawienie powierzchni poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu
/ charakterystycznych parametréw budynku

[los¢ kondygnacji: 4 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢ budynku: 0k.16,50m

4. Opis stanu istniejacego

Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej
z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w zwartej zabudowie
miejskiej. Budynek jest obiektem catkowicie podpiwniczonym z cze$ciowo uzytkowym
poddaszem. Elewacja frontowa z detalami architektonicznymi. Elewacja tylna bez detali
architektonicznymi. Elewacja obecnie posiada cokét 50-290 cm.
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Charakterystyka budynku

- Konstrukcja wigzby dachowej drewniana kryta dachéwka i papa

- Obrobki blacharskie stalowe ocynkowane,

- Odprowadzenie wod opadowych do rur spustowych zewnetrznych — rynny i rury
spustowe stalowe wpigte do kanalizacji deszczowej,

- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych wymieniona na nowa,

- Stolarka okienna na poddaszu , klatce schodowej i piwnicy nowa, okna PCV.

- Wsypy piwniczne do demontazu i odtworzenia.

- Wsypy piwniczne nalezy zabezpieczy¢ przed wlewaniem si¢ wod opadowych do
piwnicy

Elewacja frontowa
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Elewacja tylna

5. Dobér grubosci materiatu izolacji termicznej przegrod budowlanych.

Przyjeto izolacje termiczng dla $cian zewngtrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubosci
15c¢m i wspotezynniku A=0,040 W/mK,
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6. Opis rob6t budowlanych

6.1. Prace przygotowawcze

Na elewacji istnieja przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te nalezy
bezwzglednie zabezpieczy¢ na czas wykonywania prac. Sposob zabezpieczenia nalezy
uzgodnié¢ z operatorem sieci. Przed przystapieniem do prac zwiazanych z dociepleniem
$cian nalezy zdemontowacé elementy teletechniczne.

6.2.Wykonanie remontu sciany elewacji frontowej z detalami

Podczas prac elewacyjnych nalezy sku¢ wszystkie tynki. Czyszczenie $cian
przeprowadzi¢ tak, by byty wolne od kurzu, wykwitéw 1 innych substancji pogarszajacych
przyczepno$¢. Czyszczenie elewacji przeprowadzi¢ za pomocg srodka STO Fasadenarbeizer,
a nastgpnie myjki ci$nieniowej. Podloze kolejno nalezy zagruntowac, np. preparatem STO
Prim Grundex. Na zagruntowanym podtozu wykonaé warstwe podktadowa przy uzyciu tynku
wapiennego STO Trass Porenputz TKML.

Kolejno nalezy wtopi¢ siatke zbrojacg z wtdkna szklanego, siatka z widkna winna by¢
wtopiona w warstwie Kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem minimum 10 cm.
Wierzchnig warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie tynk silikonowy STO StoSilco o
fakturze gtadkiej (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czesci rysunkowej dokumentaciji). Przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej podloze nalezy zagruntowaé preparatem gruntujagcym
STO Ispo Putzgrund.

6.3.Wykonanie ocieplenia sciany elewacji tylnej

Zaprojektowano docieplenie $ciany tylnej zewnegtrznej budynku w oparciu
0 BSO zgodnie z instrukcja ITB nr 447/2009.

Zaktada sie¢ skucie wszystkich tynkow i wykonanie ocieplenia elewacji. Po skuciu
tynkow oczysci¢ cegle z resztek zaprawy. W miejscu wyptukania zaprawy ze spoin mig¢dzy
cegtami, uszkodzone spoinowanie oczysci¢ na gtebokos¢ 2 cm, nastgpnie uzupetni¢ zaprawa
cementowo-wapienng. Przygotowane w ten sposob $ciany zagruntowaé srodkiem gleboko
penetrujacym np. Sto-Primer.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza nalezy przeprowadzi¢
probg przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek styropianu
o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubosci okoto 1 cm. Po
trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ probe oderwania probek od sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepnos¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢c do mocowania ptyt styropianowych. Jezeli probki zostana oderwane tacznie
z zaprawa oznacza to, ze podioze jest niewtasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzy¢.

Po wykonaniu préby przyczepnosci mozna przystgpi¢ do wykonywania izolacji
termicznej $cian styropianem EPS 70-040 o grubosci 15 cm. lzolowaé §$ciang zewnetrzng
powyzej cokotu budynku az do dachu. Ocieplenie $cian rozpoczaé od zamocowania
wypoziomowanej listwy cokotowej. Ptyty styropianu Klei¢ z przesunigciem o pot piyty.
Zaprawe klejowa naktada¢ w formie ciagtej ramki po obwodzie ptyty i w postaci ,,plackow"

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 5
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej oraz wykonanie izolacji $cian fundamentowych
budynku przy ul. Grabowskiej 4 w Walbrzychu” dz. nr 199 obr. nr 15 Konradéw

roOwnomiernie natozonych na piyte. Dodatkowo ptyty styropianu mocowac¢ kotkami
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilosci 6 szt. / m2 o dtugosci
dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin murdéw
gtebokos¢ osadzenia kotkéw nie powinna by¢é mniejsza niz 6 cm. Kotkowanie wykonywaé
nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt styropianu. Nie stosowaé pionowania
§cian, stara¢ si¢ doprowadzi¢ do uzyskania mozliwie réwnej ptaszczyzny ocieplanej sciany.
Niedopuszczalne sa szczeliny miedzy ptytami styropianu wigksze niz 2 mm. W przypadku
szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupetni¢ paskami styropianu wklejonymi na pianke
poliuretanows, badz uzupeini¢ samg pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu
naktada¢ warstwe kleju, w ktorg nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca z wtokna szklanego, siatka
z wtokna winna by¢ wtopiona w warstwe Kleju grub. 3-5 mm. Siatki uktada¢ z zaktadem
minimum 10 cm. Na naroznikach przed klejeniem siatki zamocowaé systemowe listwy
aluminiowe narozne z siatkg. W parterze wykonac¢ zbrojenie elewacji dwiema warstwami
siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i drzwi zbroi¢ dodatkowo
siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie.

Powierzchnie osciezy ociepli¢ styropianem grubosci 2 cm EPS 70-040. W przypadku,
gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci zamocowania projektowanej grubosci
styropianu powierzchnig osciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatkg z wtokna szklanego,
tak przygotowang powierzchni¢ po zagruntowaniu pokry¢ masa tynkarska. Wszystkie
krawedzie okien, gzymsow i narozniki obrobi¢ katownikami aluminiowymi z siatka
a ptaszczyzny elementoéw izolacji termicznej pokry¢é masa klejowa zbrojong siatkg z wiokna
szklanego oraz wykonczy¢ masa tynkarska.

Na wyréwnanej i wygtadzonej warstwie klejowej wykona¢ podkiad tynkarski
wzmacniajacy podioze ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5
mm naklada¢ pacg metalowa na ptaszczyzneg $ciany i zaciera¢ paca z tworzywa sztucznego.
Nie dopusci¢ do zaschniecia zacieranej zaprawy przed natozeniem kolejnej partii masy
tynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otworéow, naroznikach lub
detalach architektonicznych. nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowac szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co
uniemozliwi jej prawidtowe zatarcie. Do ocieplenia osciezy okiennych stosowac styropian
grubosci 2 cm. Styk otynkowanej osciezy z oscieznicg okna uszczelni¢ silikonem.
Podokienniki blaszane musza wystawa¢ poza lico sciany na diugos¢ 4 cm, a obrobki
blacharskie okapnikoéw w przypadku nie stosowania boczkow PCV powinny by¢ wywiniete 2
cm na $cianke bocznag oscieza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii
wykonania ocieplenia opracowanej przez producenta z powyzszym opisem, stosowac si¢ do
wytycznych producenta systemu.

6.4.Naprawa detali architektonicznych

Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej nalezy poddaé renowacji. Zaleca si¢
uzupehié¢ ubytki zaprawami naprawczymi, nastepnie pomalowaé farbg silikatowa zgodnie
z projektowang kolorystyka. W celu naprawy detali architektonicznych nalezy usungé¢ z ich
powierzchni stare powloki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku
odparzonych fragmentéw, usung¢ je. Nastepnie wzmocni¢ podtoze preparatem gruntujagcym
STO Prim Grundex. Uzupeklienia nalezy wykona¢ wstgpnie podktadowa zaprawag
sztukatorska (np. STO Murisol ZSP), a nastgpnie warstwg wierzchnig zaprawa sztukatorska
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STO Murisol ZSW. Przed malowaniem detale nalezy zagruntowaé preparatem STO Prim
Micro. Malowanie detali dwukrotnie farbg STO Lotusan Color.

6.5.Remont cokolow

Cokoly nalezy wylozy¢ cegla klinkierowa w kolorze zgodnym z czgéciag
rysunkowg. Cokoty na elewacji dociepli¢ w analogicznie do docieplenia $cian. Warstwg
wykonczeniowa docieplenia cokotéw beda ptyty klinkierowe w kolorze zgodnym z czgscia
rysunkowg.

6.7. Obrobki blacharskie

Wsypy piwniczne nalezy zdemontowaé i wykona¢ nowe. We wszystkich oknach na
klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych nalezy zamontowa¢ nawietrzaki.

Woko6t budynku nalezy wykona¢ 0,5m  opaske. Obrzeze opaski wykonaé¢ z
kraweznikow betonowych. Przestrzen migdzy opaska a budynkiem wypeli¢ kamieniami
( otoczakami).

Podczas remontu elewacji nalezy wymieni¢ istniejagce rury spustowe min. 1,0 nad
terenem 1 zamontowa¢ 0,5m nad terenem rewizje. W przypadku stwierdzenie zlego stanu
technicznego rur spustowych nalezy wymieni¢ je na nowe na calej dlugosci.

Istniejace rury spustowe od strony ulicy sg wpiete do kanalizacji deszczowe;.

Parapety 1 obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym np. RAL 7035 z boczkami PCV.

Haki rur spustowych wymieni¢ na dluzsze dopasowane do grubosci ocieplenia.
Anteny zamontowac do $cian, dopasowujac kotwy montazowe do grubosci ocieplenia.

7. Osuszenie budynku

Podczas wizji na budynku i rozméw z lokatorami stwierdzono wystepowanie
wilgoci na poziomie piwnicy (szczegoélnie podczas ulewnych deszczy). Podczas remontu
elewacji nalezy wymieni¢ istniejgce rury spustowe min. 1,0 nad terenem 1 zamontowac¢ 0,5m
nad terenem rewizj¢

7.1. Kanalizacja deszczowa

Podczas wizji w terenie stwierdzono, iz wszystkie rury spustowe odprowadzajace
wody deszczowe z potaci dachowe;j sg zapiete do kanalizacji deszczowe;.

W zwiazku z powyzszym zaleca si¢ sprawdzenie droznosci i szczelnosci rur
spustowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci nalezy dokona¢ napraw lub
udroznienia przewodoéw. Na rurach spustowych zaleca si¢ ich montaz 50 cm nad terenem
czyszczakow.

7.2. 1zolacja pionowa $cian fundamentowych

W celu skutecznego zabezpieczenia $ciany zewngtrznych budynku przewiduje si¢
wykonanie na zewnetrznej $cianie fundamentowej warstwy hydroizolacyjnej. Projektuje sie
wykonanie izolacji powlokowej lekkiej z zastosowaniem masy bitumicznej w technologii
Deitermann (lub réwnowaznej).

Opis projektowanego rozwigzania:
— rozbidrka elementéw betonowych,
— odkopanie budynku po obrysie $ciany zewnetrznej tylnej do poziomu fundamentow,
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— skucie luznych tynkéw z $cian fundamentowych,

— oczyszczenie $ciany szczotami z resztek gruntu, materialu biologicznego i zaprawienie
wiekszych uszkodzen wyré6wnawcza masg szpachlowa,

— zagruntowanie powierzchni $cian preparatem Eurolan 3K (preparat nalezy rozcienczy¢
woda w stosunku 1:10),

— wykonanie cigglej zewnetrznej izolacji $cian piwnic z masy Superflex 10. (Jest to
wysokoplastyczna, dwuskladnikowa masa uszczelniajaca przeznaczona do trwalego
uszczelniania budowli. Nadaje si¢ na wszystkie podtoza mineralne, mozna jg stosowac
na podtozach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciggliwa 1 pokrywa rysy, nie wymaga
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz),

— zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folia kubetkowa. Nalezy uktada¢ ja
wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folia separuje grunt
od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umozliwia wentylowanie $ciany. Foli¢
nalezy mocowaé¢ do podtoza za pomoca gwozdzi lub kolkéw z zastosowaniem
podktadek uszczelniajacych. Foli¢ wyprowadzi¢ ok. 30 cm ponad poziom terenu i
starannie zakonczy¢ listwa dociskowa,

— odtworzenie elementow murowanych,

— wykonanie opaski zwirowej wzdtuz $ciany tylnej budynku.

Przy wykonywaniu hydroizolacji nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta zastosowanych
materialow.

Uwaga: Z uwagi na mozliwo$¢ powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji budynku)
sciany fundamentowe nalezy odkopywa¢ odcinkowo. Ponadto wykop nalezy zabezpieczy¢
przed osunigciem si¢ gruntu, a prace ziemne wykonywaé w taki sposob, by nie dopusci¢ do
gromadzenia si¢ wody w wykopach.

7.4. Izolacja pionowa $ciany fundamentowej

W celu zabezpieczenia budynku przed ponownym zawilgoceniem po odbiorze
osuszenia muréw nieruchomosci nalezy wykona¢ uszczelnienie $cian piwnicy od strony
przylegtych budynkoéw. Zaleca si¢ zastosowanie hydroizolacji od wewnatrz obiektu poprzez
zastosowanie mineralnych materiatow, ktore tacza si¢ z podtozem bardzo mocno technologii
firmy KOSTER (lub réwnowazne;j).

Przed przystagpieniem do prac nalezy przygotowac¢ podloze, ktéore powinno by¢
nosne, czyste, wolne od wszelkich substancji obnizajacych przyczepnos¢. Istniejgce tynki
nalezy sku¢, usung¢ wszystkie stabe odspojone elementy ze $ciany, fugi powinny zostaé
wyskrobane. Podloze nalezy zagruntowac stosujac Polysil TG 500, ktéry dodatkowo
wzmacnia podloze 1 wigze sole, ktore moga wystgpowa¢ w podlozu. Ubytki
w $cianie nalezy uzupetni¢ stosujagc wodoszczelna, szybkowiazaca zaprawe Sperrmortel Fix.
Na styku $ciany z fundamentem dla uniknig¢cia naprg¢zen w warstwie hydroizolacji nalezy
wykona¢ fasetg (wyoblenie) z szybkowigzacej zaprawy Sperrmortel Fix.

Uszczelnienie $cian wykonujemy naktadajac szlam uszczelniajagcy KOSTER NB 1
w trzech warstwach. Dla przyspieszenia tempa robot mozliwe jest tez zastosowanie
szybkowiazacego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 1 "schnell". Kolejne warstwy
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szlamu uszczelniajgcego utwardzamy natryskujac Polysil TG 500. Mozliwe jest zastosowanie
biatego szlamu uszczelniajacego KOSTER NB 2 jako ostatniej warstwy hydroizolacyjne;.

Przejscia rur przez S$ciang nalezy uszczelni¢ za pomocag plastycznej masy
uszczelniajacej KOSTER KB-Flex 200 i zaszpachlowaé zaprawa szybkowiazaca KOSTER
KB-Fix 5.

Na $ciany piwnic powinny zostaé natozone tynki renowacyjne KOSTER
Sanierputz. Tynki renowacyjne Sanierputz sa odporne na wilgo¢ wystepujaca w $Scianach (w
odréznieniu od tynkow gipsowych lub wapiennych). Tynki renowacyjne cechuje bardzo
dobra paroprzepuszczalno$¢ 1 hydrofobowos$¢. Dzigki wysokiej porowatosci tynkow
renowacyjnych sole krystalizujace przy wysychaniu $ciany odktadajg si¢ w porach tynkow
nie powodujac wykwitdéw na $cianach i uszkodzenia farb. Tynki renowacyjne poprawiaja
réwniez klimat pomieszczen i zmniejszaja ryzyko kondensacji pary wodnej na $cianach
piwnic.

Przed wykonaniem tynkow renowacyjnych nalezy wykona¢ obrzutke z tynku
renowacyjnego modyfikowanego niewielkim dodatkiem emulsji KOSTER SB Haftemulsion
do wody zarobowej. Obrzutke nalezy wykona¢ na jeszcze wilgotny szlam uszczelniajacy dla
poprawy przyczepno$¢ tynku renowacyjnego do podtoza. Po 24 godzinach naktadany jest
tynk renowacyjny Sanierputz na grubo$¢ min. 2 cm.

Dobrym rozwigzaniem dla wnetrz zabytkowych obiektow jest stosowanie biatego
tynku renowacyjnego KOSTER Sanierputz bez malowania. Jezeli wymagana jest bardzo
gladka powierzchnia $ciany, po wyschnigciu tynkéw renowacyjnych naktadana jest szpachla
renowacyjna. Do malowania tynkéw renowacyjnych wolno stosowa¢ wylacznie farby o
wysokiej paroprzepuszczalnosci.

Przy wykonaniu uszczelnieni $cian piwnicznych nalezy stosowaé si¢ do zalecen
zawartych w instrukcjach technicznych stosowanych produktow.
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8. DETALE OCIEPLENIA ELEWACJI

Wariant | - ilo$¢ tgcznikéw 6 szt./m2

| o | | . | |

(2 (o) £ {e) {
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(o £’ o) {0 (o)
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€

Detal 1. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady

Wariant lIb . Wysokos¢ budynku 8 - 20 m.
lloéé tqcznik6w w pasie krawedziowym 11 szt./m 2

1,5 m

& o—
Detal 2. Rozmieszczenie tacznikow mocujacych ptyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawgdziowy
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Detal 3. Detal tgcznikow mocujacych plyty styropianowe.

R Piyty izolacji termicznej

Detal 4. Utozenie ptyt izolacji termicznej — naroze
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krawedzie plyt nie mogg
2 pokrywa¢ sie z krawedziami
otworéw

plyty termoizolacyjne
ze styropianu

10-15cm o\

Kolejnos¢ uktadania siatek z widkna szklanego Baumit StarTex:

( 1\\,) - siatka diagonalna uktadana przy narozach otworéw
" (pod katem 45 °) o wymiarach min. 20 x 30 cm

(5/ - siatka uktadana wzdiuz krawedzi otworéw

N

#

(3 )-siatka uktadana w narozach otworéw

A

Detal 5. Zbrojenie naroznikow otwordéw w elewacji (np. okien i drzwi)

9. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddziatywania inwestycji objetej opracowaniem to dz. nr 199

obreb nr 15 Konradow w Walbrzychu
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10. Uwagi koncowe

Roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o metody tradycyjne zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — czg$¢ 1 roboty
ogo6lnobudowlane.

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni oraz innym umownym warunkom.
Rozwigzania konstrukcyjne zastosowane w niniejszym opracowaniu sg zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
22002 r. Nr 75, poz. 690) .

Wsypy piwniczne nalezy zdemontowac i wykona¢ nowe przemurowanie.

W oknach lokali mieszkalnych oraz klatki schodowej nalezy zamontowa¢ nawietrzaki
okienne.

Szafka gazowa winna mie¢ forme stylizowang.
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1. INFORMACJA BIOZ
. Podstawy prawne planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (B10Z).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401).
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji

dotyczace] bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 )

2. Zakres robot budowlanych:
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie:

- prace wstgpne zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacja ruchu,

[y

=

- demontaz orynnowania, obrobek blacharskich,

- Wywo6z ztomu i gruzu budowlanego,

- Wwykonanie obrobek blacharskich 1 orynnowania,

- Zbicie tynkow,

- wykonanie nowych tynkow zgodnie z projektem,

- docieplenie $ciany tylnej,

- wykonanie osuszenia budynku,

- sprawdzenie szczelnosci 1 droznosci rur spustowych,

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek w trakcie prowadzenia robot remontowych bedzie uzytkowany przez

mieszkancow. Nalezy zwr6oci¢ szczegdlna uwage na wilasciwe zabezpieczenie wejs¢ do
budynku i przylegtych do budynku dojazdow.

4. Wskazanie dotyczace przewidvwanvch zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanvch, okreslajacvch skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas ich

wystapienia.
W trakcie budowy wykonywane beda roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka

stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwiazane z wykonywaniem robot na wysokosci (pow. 5 m)

Roboty niosace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5 m to wszelkie roboty
wykonywane powyzej 1 pietra (rozbidrkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie).
W trakcie tych robot moga wystapi¢ zagrozenia:

- upadek pracownika,
- Upuszczenie narzedzia roboczego,
- Upadek montowanego elementu lub materiatu budowlanego.

b) zwiazane z wlasciwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkaly w trakcie
wykonywania robot)

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania roboét istnieje mozliwosé
zagrozenia zdrowia oséb przebywajacych w budynku (zabezpieczenie okien), a takze osob
wchodzacych 1 wychodzacych z budynku.
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¢) zwiazane z mozliwoscig wystapienia ztych warunkow atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem si¢ warunkow
atmosferycznych — wystgpienie opadow deszczu, $niegu, wyladowan atmosferycznych,
wiatrow o predkosci powyzej 10 m/s zar6wno w trakcie wykonywania robot jak i
przewidzianych przerw w pracy.

d) zwiazane z wykonaniem wykopow liniowych

Roboty zwigzane z wykonaniem wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci
0,80-1,00m i glebokosci taw fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej i
poziomej $cian fundamentowych. Roboty zwigzane 2z wuzyciem cigzkiego sprzetu
budowlanego oraz $rodkoéw transportu niezbednego do przemieszczania znacznych ilosci
materiatow, wykonywane przy uzyciu dzwigow.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
Przy pracach wymagajacych uzycia sprzetu mechanicznego zatrudnieni moga by¢

wylacznie pracownicy znajacy jego obstuge. Niezaleznie, nalezy zachowa¢ ogdlne warunki
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z kolejnoscig robot i zaopatrzeni w komplet
niezbednych narzedzi, odziez ochronna, hetmy, r¢kawice i okulary.

Wszystkie przejScia 1 przejazdy w obrebie robdt winny by¢ oznakowane i

zabezpieczone. Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku lub pracowac
na pomostach odpowiednio zabezpieczonych.

6.  Wskazanie  Srodkéw _ technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania robot budowlanych w_strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie

Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane i1 aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzglednie powinni by¢
przeszkoleni z zakresu przepisow BHP zwigzanych z wykonywanymi robotami

budowlanymi. Szczegoélna ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy wykonywaniu nast¢pujacych
robot:

* roboty tynkarskie i dekarskie
Podczas pracy z narzedziami elektrycznymi (pilty tarczowe, wiertarki itp.) nalezy zwracaé
uwage na sprawno$¢ tych urzadzen oraz ich kompletnos¢ i prawidlowe podiaczenie do sieci
elektrycznej. Wymagania bhp, ktore bezposrednio wigzg si¢ z technologia prowadzenia robot,
dotycza:

- Rusztowan, ktore powinny by¢ zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowan,

- Stanowisk pracy, ktore powinny by¢ zorganizowane w sposob wykluczajacy
mozliwos¢ upadku, potknig¢ i1 okaleczen oraz zapewniajacy catkowicie swobode
ruchow pracownikow w czasie pracy. Jesli praca odbywa si¢ w warunkach
szczegolnie niebezpiecznych, pracownikow nalezy wyposazy¢ dodatkowo w pasy
bezpieczenstwa i inne niezbedne $rodki ochrony osobistej. Pasy bezpieczenstwa
winny by¢ przymocowane do statych cze¢sci budowli.
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- Narzedzi, sprzgtu i1 odziezy — pracownicy winni by¢ wyposazeni we wlasciwe,
sprawne narzedzia i sprzgt oraz odziez ochronna.

Uwagi te stanowig tylko przypomnienie nielicznych spraw zwigzanych z
zagadnieniem bhp na budowie. Za bezpieczenstwo i higien¢ pracy na budowie odpowiada
kierownik budowy, ktéry powinien zapewni¢ staly nadzér nad przestrzeganiem przez
wszystkich pracownikow przepisow bhp oraz wymagan p.poz. Obowigzkiem kierownika jest
sprawdzenie stopnia znajomos$ci przepisOw bhp przez zatrudnionych pracownikow oraz
pracownikow wykonujacych roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy cigzy obowigzek
przygotowania planu BIOZ w zakresie zagrozen mogacych wystapi¢ podczas prowadzenia
robot.

W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogacymi powodowaé niebezpieczenstwo dla
pracownikow sa:

* prace na wysokosci

Nalezy zastosowaé pasy lub szelki bezpieczenstwa z krétkimi linami umocowanymi do
stalych elementow konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywac
z pomostow otoczonych barierami o wysokosci 1,1 m. Pomosty mogg by¢ stale, rozbieralne
lub mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan
powinni mie¢ zaloZzone pasy ochronne, ktére w czasie pracy musza by¢ przymocowane do
stalych cze$ci budowli. Rusztowania mogg by¢ oddawane do uzytku po przyjeciu
protokolarnym stwierdzajacym zgodno$¢ montazu z zasadami montazu rusztowan, projektem
lub instrukcja i warunkami technicznymi. Po dluzszej przerwie w pracach, kazdej burzy,
wichurze, ulewie lub $niezycy nalezy dokona¢ starannych ogledzin stanu rusztowan.
Rusztowania wiszace 1 na wysiggnikach nalezy kontrolowa¢ codziennie przed rozpoczeciem
robot. Na wszystkich rusztowaniach winny by¢é wywieszone tablice z podanym
dopuszczalnym obcieczeniem pomostu. Rusztowanie powinno by¢ konserwowane.

* prace zwigzane z wltasciwym zabezpieczeniem placu budowy

Nalezy oznaczy¢ strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotow, ustawiajac
bariery ochronne, ostony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odleglosciach od budynku
oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Wejscia do budynkow oraz przejscia w strefie
zagrozonej zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi z materialu dostatecznie wytrzymatego na
przebicie przez spadajace przedmioty. Daszki winny by¢ nachylone pod katem 45° w
kierunku zrodla zagrozenia, wysokos$¢ daszkow min. 2,40 m, szeroko$¢, co najmniej o 1 m
wieksze od szerokos$ci przejscia.

Przyja¢ odpowiedni sposob zabezpieczenia okien budynku.

Zapewnic¢ bezpieczna 1 sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na
Wypadek pozaru, awarii poprzez:
- Okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzgtu p.poz..
- Posiada¢ apteczke ze srodkami pierwszej pomocy

« warunki atmosferyczne

W przypadku pogorszenia si¢ warunkow atmosferycznych — wystapienia opadow
deszczu $niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —roboty
budowlane nalezy bezwzglednie przerwac.

Biuro projektéow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 16
tel. 501 292 469
58-304 watbrzych, ul. wysockiego 28 p.23



,Remont elewacji z dociepleniem $ciany tylnej oraz wykonanie izolacji $cian fundamentowych
budynku przy ul. Grabowskiej 4 w Walbrzychu” dz. nr 199 obr. nr 15 Konradéw

7. Uwagi konicowe

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych winno by¢ w pomieszczeniu.

Na budowie obowigzuja standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw
socjalnobytowych. Zakres oddzialywania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania.
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