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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I IDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach przedsi¢gwzigcia pn. ,,Remont - naprawa spgkan §cian”.

Adres inwestycji: ul. Glowackiego 3 58-303 Watbrzych

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Bartosza Glowackiego nr 3 w Walbrzychu

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje calo$¢ problemdéw, warunkoéw i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia robdt budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng podzielono na:
a) Ogdlna Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogblnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawcg.
b) Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng - precyzuje szczegétowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacjg¢ Techniczna ,,ST” nalezy odczytywac facznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej] wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00. Wymagania ogolne

ST-01. Roboty murarskie

ST-02. Roboty tynkarskie

ST-03. Roboty malarskie

1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czgsci opracowania nalezy rozumiec¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Rob6t Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostk¢ upowazniona do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okre§lona norma lub aprobatg
techniczna.

Deklaracja zgodno$ci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - sluzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robdt budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonaweczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i ilo$ci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem robo6t i realizacji Nadzoru.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robdt objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.
Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjgtych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.
Odbidr czgsciowy (roboét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbidr czgs$ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy".
Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem
20.12.2003.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiagcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialdéw oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych robot i
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.7 Organizacja robét, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia Sciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdélowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.
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1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objgtych kontraktem.
b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowg musi by¢é w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawcg, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczaltu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegdlnione w chociaz
jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bigdow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robét.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczeg6lno$ci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowoS$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.



_4-
1.14 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczgcia, az do daty wydania $wiadectwa przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacjg robot, nie poézniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wladze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypeltnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie Kontraktowe;j.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje o zrodle produkeji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtow na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
Iub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialdow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno§¢ techniczng i
kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
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odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru material (element budowlany Ilub
urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢
realizowanych robo6t. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i
ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robdt. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu musi gwarantowaé wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzet, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do
wykonania tych robot, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia lub narzgdzia, nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg roboét, jakosci materiatdéw i elementéw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialtdow 1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien zawierad
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
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naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.
Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z
remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystegpujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Gotowos§¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub robot uzupetiajacych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rg¢kojmi". Odbior taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
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7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbioérki),

5) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, urzgdowy
sondaz powykonawczy 1 atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe
poszczegbdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:



-8 -

W zakresie Projektu  Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robot 1  Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n. ,,Remont - naprawa spgkan $cian” ul. Gtowackiego 3, 58-
303 Watbrzych
Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2 58-301 Watbrzych
Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdlnych branz,
Projekt: projektant: —inz. Stawomir Ignatowicz
Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:

autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cz¢$§¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdlowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaly w calo$ci. Zaktada sig, ze Wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich
tre$cia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwiazanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaly bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na
rowni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

ST-01 ROBOTY MURARSKIE
CPV: 45265522-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace naprawy spgkan $cian
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przemurowan $cian tj.:
- wykonanie rusztowan,
- przemurowania $cian.
- spoinowanie,
- tynkowanie
- rozbidrka rusztowan,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Przemurowanie z cegly klinkierowej klasy 35 i z cegly ceramicznej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M3-
M5. Przemurowania wykona¢ zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020 ,,Roboty murowe z cegly Wymagania i
badania przy odbiorze”. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz zgodno$¢ z warunkami
technicznymi. Materiaty uzte do wykonywania robot murarskich winny by¢ zgodne PN
- cegla klinkierowa k1. 35 wg PN/ 12500
- zaprawy wg PN/B- 14501 .
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uZycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul. 2.2. Wyroby
ceramiczne
2.2.1. Cegta klinkierowa petna klasy 35 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 4,0-4,5 kg.
Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 6%.
Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.
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Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta
si¢ na kawalki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pgknigcie. Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet

e 3 na 25 sprawdzanych cegiet

e 5 na40 sprawdzanych cegiet.
2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy M-5 powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikow zaprawy dla marki M-5:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4
1:0,5:4,5

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zapraweg nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niZ+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Mozna zastosowa¢ gotowa zaprawg dostarczong prze producenta.
3. Sprzgt
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowaé takie narzedzia, ktore nie
spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:
Do wykonywania robot murowych z cegly mozna przystapi¢ po wykonaniu rusztowan i zabezpieczen oraz catkowitym
zakonczeniu ich rozbiorki. Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie. Mury grubosci
mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Spoiny w murach ceglanych.
Grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa.
6. Kontrola jako$ci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z
zamOwieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i
mierzenie: wymiaréw i ksztaltu cegly, liczby szczerb i pgknigé, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczegblnej uwagi na zawarto$¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla muréw przyjmowacé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20

Odchylenia od pionu
— na wysokosci 1 m 3 6
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— na wysokosci kondygnac;ji 6 10
— na catej wysoko$ci 20 30

Odchylenia kaZdej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 10 10

Odchylenia wymiaréw otworéow w Swietle o

wymiarach:
do 100 cm
szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokos$é +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokos¢é +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest
- m3 przemurowanego fragmentu
- m’ rusztowan
Ilo$¢ robdt okresla sig na podstawie faktycznie wykonanych robot.
8. Odbiodr robot
8.1. Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem innych robot wykonczeniowych. Podstawg do odbioru
robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
- protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
- protokéty odbioru materiatow i wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialow 1 sprzgtu na stanowisko pracy wykonanie przemurowan i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy

ST-02 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4

1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie robot murarskich,
tynkarskich .

1.2 Zakres stosowania ST.
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Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot murarskich, tynkarskich .
1.3 Zakres robo6t objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::

e uzupehienie tynkow
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot odpowiada za jako§¢ wykonania robot, zgodno§¢ z ST, przedmiarem robot oraz poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, materialow i sprzetu podano w czesci ST-00 specyfikacii.
Do wykonania prac w zakresie okre§lonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robot oraz zastosowanie materiatlow i
sprzetu wedtug podanych ogoélnodostgpnych Katalogéw: Dane dotyczace zakresu tych robot uwzgledniono w przedmiarze
robot .
2.1. Zaprawy do wykonania tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN- 90/B- 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.
Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,a w
szczegblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

e  piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e  piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701; 1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2. Wariantowe stosowanie materialow
Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawq ,,Prawo Zamowienn Publicznych”
art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaC kazdy inny ,,réwnowazny” wyrob.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialdw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne

j(szczegdtowe)),

e sg wihasciwie oznakowane i opakowane,

e spelniajg wymagane wlaSciwoS$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty $wiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materiaty powinny byC dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET

3.1. Wymagania szczegotowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkow zwyktych powinien wykazaC sie¢ mozliwoScig korzystania znastepujgcego
sprzetu:
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mieszarki do zapraw,
agregatu tynkarskiego,
betoniarki wolnospadowe;j,
pompy do zapraw,

e  przenoSnych zbiornikow na wode.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byC urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacja.. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci ST-00 specyfikacji.

4.2. Transport sktadowanie materiatow

Materiaty mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

Materiaty nalezy uktadaC réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
przesuwania si€ podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaC
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportu,
ktore wptyng niekorzystnie na jakoSC robot i wlasSciwosci przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki
transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego.

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi€ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi€¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi€¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

e Kruszywa mozna przewoziC dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST01 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Warunki przystapienia do robot

e Przed przystapieniem do wykonywania roboét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

[ ]

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w $cianach murowanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetiaé¢ zaprawa spoin przy wewngtrznych licach na glgbokos$ci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypekniajac je lampa
benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkoéw zwyktych:

e  Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p..3.1.

e Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e  Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza Iub podktadu powinny by¢
zgodne z normaPN-70/B-10100.

e Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

e Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

e Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sklada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
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e Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

¢ Do wykonania tynkdéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nie narazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w STO1 ,,Wymagania og6lne”
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
Badania w czasie prowadzenia Robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg postgpu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materialow i zgodnosci wykonywanych Robdt z Dokumentacja Projektowa i
wymaganiami ST. W szczegdlnosci obejmuja:
o prawidlowos$¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.
Badania przed przystapieniem do robdt tynkowych
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wlasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okre§lone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
Badania w czasie robo6t
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materialow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:
e zgodnos$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,
przyczepnosci tynkoéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.3 .Przyczepnos$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic
takie przyleganie i zespolenie tynku z podlozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystgpowaly odparzenia , pecherze itp.
Minimalne wartosci sity przyczepnos$ci tynku do podtoza dla tynkow cementowo — wapiennych wynosi 0,25 G/cm?2.
Wzajemna przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i tréjwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.
6.4. Mrozoodporno$¢ tynkow —
Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynkow nie
powinny wykazywac¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500
6.5. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.6.. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
6.6.1. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkéw sa
niedopuszczalne dla tynkow doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i gigbokosci do 1
mm oraz dtugos$ci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
6.6.2. Wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa niedopuszczalne.
6.6.3. Pegknigcia sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktorych dopuszcza sig rysy skurczowe.
6.6.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, plesn itp. sa
niedopuszczalne.
6.6.5. Zacieki — sa niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-01

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatdéw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bgdzie w trakcie trwania Robot, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;.
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7.2.2. Szczegbdtowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-01

8.2. Odbidr robot

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany
jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawic je do ponownego odbioru.

Odbidr tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢é zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogolem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:
e wykwity w postaci nalotow roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych z
podtoza, plelsni itp.,
o trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdéry powinien zawierac:
e oceng wynikow badan,
e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwos$ci ich usunigcia,
e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST 01

9.2. Zasady rozliczania i ptatnosci

Ptatno$¢ na zasadach obowiazujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbgdne do wykonania, w celu osiagnigcia zakladanej
Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagnigcia zakladane;j

Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Przyjete ceny robot obejmuja:

o wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

e uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien z jednostkami urzgdowymi,

e ulozenie lub wbudowanie materiatdw zgodnie z technologia producenta, normami, wiedza techniczna i sztuka
budowlana,

e montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajacego ze sztuki budowlanej, koniecznosci prawidtowego
funkcjonowania i przepisow bhp i p.poz.,

e wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzgtu wraz z niezbgdnym asortymentem, wynikajacym z technologii,
zabezpieczenie materiatdw przed dziataniem agresywnych dla materiatow czynnikow wystepujacych w
przyrodzie,

e wykonanie niezbgdnych préb zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego,

e wykonanie rozruchéw mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami
szczegblowymi prawa budowlanego efektu,

e wykonanie obmiaru robot przez uprawnione shuzby i osoby

e  zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszace wynikajace z przepisow bhp i p.poz,

e inne wynikajace z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajace z koniecznosci prawidtowego i bezpiecznego
dzialania catego systemu.

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjgtym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV Warunki techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych z uwzglgdnieniem zmian i uzupelnien - MBiPMB, ITB -
Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.
Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy

ST 03 - SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT W ZAKRESIE
ROBOT MALARSKICH

CPV: 45442100-8
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich w zakresie pomalowania sufitow w piwnicach.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
»,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa
woda pitna.Niedozwolone jest uzycie wod zanieczyszczonych, czy deszczowych.

2.2 Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czg$ci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3 Farby
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:
o farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
o farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
e farby na spoiwach: Zzywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
e  Zzywicznych rozciefnczalnych woda,
e mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
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e  mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda, ktoére
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
e lakiery wodorozcienczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
e lakiery na spoiwach Zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaC
wymaganiom aprobat technicznych,
e  Srodki gruntujgce, ktore powinny odpowiadaC wymaganiom aprobat technicznych.
e farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
o warstwa podkladowa, pelna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa,
ilos¢ warstw 1 lub 2
o do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.
e farba ftalowa nawierzchniowa ogolnego stosowania.
o do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych.
o odporna na dziatanie wody oraz czynnikéw atmosferycznych, ilo$¢ warstw 1 lub 2.

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

e rozciefczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
Srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wtasno$ci techniczne okre$lone
przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatoéw natryskowych.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie podtozy
— Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.

— W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodow
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odspojone tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa
cementowo- wapienna.

— Powierzchnia konstrukeji stalowych powinna by¢ oczyszczona z rdzy (do czystej l$niacej powierzchni). Elementy
metalowe powinny by¢ rowniez oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu i plam tluszczu, w takim samym stopniu jak
powierzchnia stalowa

5.2. Gruntowanie.
Zagruntowac¢ hydrofobowym preparatem wzmacniajacym, zmniejszajacym nasiakliwos¢ starych podtozy mineralnych.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

— Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
— Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladow pedzla.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

— Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac :
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsiakliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podioza,
- sprawdzenie czystosci,
- sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.

Sprawdzenie wsiakliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ ie wczesniej niz po 3s.
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6.2. Roboty malarskie.
Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej niz po 3-4 dniach,
e Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej
od 65%.
e Badania powinny obejmowac :
- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem.
e Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dadza wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robdt jest m’ powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska
pracy. Ilo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1.0dbior podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
Iub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachlowka.
Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu roéwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natg¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie
roztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajacej powtoki, widocznych okiem
$ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka
wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powloki od
podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wody polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady platnosci za wykonanie poszczeg6élnych rob6t okreslaja warunki umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81 502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN ISO 8501 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb

PN-EN ISO 12944 Ochrona przed korozja konstrukceji stalowych

PN-71/H 97070 Malowanie konstrukcji stalowych w celu ich ochrony przed korozja
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