OPIS TECHNICZNY
DLA REMONTU DACHU BUDYNKU WIELORODZINNEGO

1. Dane ogolne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu dachu budynku wielorodzinnego przy
ul. Dmowskiego 1 w Watbrzychu

1.2 Podstawa merytoryczna opracowania

Podstawe¢ merytoryczng opracowania stanowig:
- Zlecenie inwestora

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

- Wizja lokalna

- Inwentaryzacja

- Uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisy

2. Opis stanu istniejacego
2.1 Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Dmowskiego 1

2.2 Opis konstrukcji budynku

Budynek wielokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej, podpiwniczony . Czgs¢
powierzchni strychowej zaadoptowana na mieszkania, czgs¢ wykorzystana jako suszarnia.
Konstrukcja wiezby dachowej drewniana. Dach mansardowy. Belki krokwiowe wsparte na
uktadach stolcowych. Zasadnicza pota¢ dachowa kryta papa termozgrzewalng. Potaé
mansardowa kryta dachéwka bitumiczng. Daszki okienek mansardowych kryte papa
termozgrzewalng. Obrobki blacharskie wykonano z blachy ocynkowanej. Rynny 1 rury
spustowe z blachy ocynkowanej. Kominy ponad potacig dachowa z cegty klinkierowe;.

2.3 Opis stanu istniejgcego

Pokrycie papowe nieszczelne wielokrotnie miejscowo naprawiane.




Na strychu wykonano  prowizoryczne zabezpieczenie nieszczelnej potaci dachowe;j.
Zabezpieczenie wykonano z  plandeki pcv  z ktorej nagromadzong wode opadowsg
odprowadzano rurg pcv przez okno na zewnatrz budynku.

plandeka pcv zabezpieczajgca strych przed wodg opadowq z nieszczelnego dachu

Na zdjeciu widoczna wiezba dachowa zawilgocona. Znaczna cze$¢ powierzchni strychowej
wykorzystana na mieszkania. Podsufitki w mieszkaniach uniemozliwiaja ocen¢ Stanu
technicznego wig¢zby dachowej oraz deskowania potaci. Ocena ta bedzie mozliwa po
zdemontowaniu pokrycia papowego i uszkodzonych desek deskowania potaci ( jezeli takie
uszkodzenia wystapia). Dwie attyki z obrobkami blacharskimi wykonanymi z blachy
ocynkowanej. Niewielkie ubytki tynkéw attyk od strony potaci dachowej. Powierzchniowe
miejscowe skorodowania obrobek blacharskich attyk.




Na zdjeciu powyzej widoczne ubytki tynkéw attyk . Ubytki tynkow spowodowane
nieszczelno$cig obrobek blacharskich. Niewielka powierzchniowa korozja obrobki attyk.

szczegol mocowania dachowek bitumicznych w rejonie kosza na styku z oknem

mansardowym
Scianki okienek mansardowych , styk $cianki z potacia dachowa mansardy oraz obrobki
koszowe wykonano z dachéwki bitumicznej. Nie jest wiadome czy pod gonty koszowe

zastosowano pape¢ modyfikowang koszowa oraz czy pod nig zamocowano podkiad papowy.

Kominy ponad dachem wykonano z cegly klinkierowej. Jeden komin podtuznie spekany. Na
jednym kominie brak czapki kominowe;j.

uszkodzona czapka kominowa




podtuznie spekany komin dymowy

3. Zakres prac remontowych

Prace remontowe polega¢ beda na wymianie pokrycia papowego z papy termozgrzewalne;j.

Po zdemontowaniu starego pokrycia papowego zostanie sprawdzony stan techniczny
deskowania potaci i jezeli to bedzie konieczne stan techniczny wiezby dachowe;j
drewnianej. Szacuje si¢ , ze okoto 20% deskowania potaci moze zosta¢ wymieniona na nowa
oraz okoto 12mb belek krokwiowych zostanie wymieniona lub wzmocniona poprzez nabicie
obustronne desek o grubosci 50mm. Dostepna konstrukcja dachowe na strychu
zabezpieczona zostanie preparatami do ochrony drewna np. Fobos M4. Pota¢ mansardowa
zostanie pokryta dachowka bitumiczng w kolorze i ksztalcie jak istniejagca. Wszystkie
obrébki blacharskie w tym rynny i rury spustowe wykonane zostang z blachy tytan cynk.
Tynk attyki od strony potaci dachowej zostanie wymieniony.

Spekany komin zostanie przemurowany cegta klinkierowa. Na kominie z uszkodzong czapka
zostanie wykonana betonowa czapka kominowa po przemurowaniu czesci komina cegla
klinkierowg. Jezeli w trakcie wymiany obrobek mansardy pokrycie z dachowek
bitumicznych bedzie szczelne nie bedzie konieczno$ci jego wymiany.

4. Praca przy rusztowaniach — bhp

Czes¢ prac dekarskich przy mansardzie oraz przy rurach spustowych prowadzona bedzie z
rusztowan. Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym.



Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektows z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobdéw pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Wopis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw 1 konstrukcji rusztowania;

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajagcym odptyw wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos¢ sily kotwiagcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatbw na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementéw metalowych powinno
by¢ uziemione 1 posiadac¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow 1
przejs¢ dla pieszych powinny posiadac¢ daszki ochronne 1 ostong z siatek ochronnych.
opieranie si¢ o $cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujgce si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Oddzialywanie na srodowisko
Wykonanie rob6t remontowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na §rodowisko. Prace

remontowe zahamuja degradacje budynku w tym degradacje konstrukcji wigzby dachowe;j i
przyczynig si¢ do zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkowania przedmiotowego budynku.
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6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomo$é: Watbrzych, ul. Dmowskiego 1 ( dz. nr 243 obreb Srodmiescie 27)

Informacja BIOZ

1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot przy realizacji projektowanego przedsigwzigcia obejmuje zadania w nastgpujace;j
kolejnosci:

Dla wszystkich branz

roboty przygotowawcze 1 porzadkowe

zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
montaz rusztowan

roboty rozbidérkowe pokrycia dachowego z obrobkami

wymiana cz¢$ciowa deskowania potaci dachowe;j

przemurowanie uszkodzonych kominéw

wykonanie obrobek blacharskich

krycie potaci papa zgrzewalng i dachoéwkami bitumicznymi
montaz rynien i rur spustowych

uporzadkowanie terenu i demontaz rusztowan

ko SR SR R

Wymienione roboty nalezy wykona¢ przez wykwalifikowany personel i pod nadzorem o0s6b
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych objetych opracowaniem
Budynek wielorodzinny wielokondygnacyjny.

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie placu rozbiorki znajduja si¢ elementy rozbierane ktore w calosci stwarzaja
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

zagrozenie upadkiem z wysokoS$ci

mozliwos$¢ przygniecenia cigzkimi elementami

zagrozenie od spadajacych z wysoko$ci materialow budowlanych i1 narzedzi

zagrozenia od niewlasciwego postugiwania si¢ narzedziami i1 urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych

zagrozenia wypadkami komunikacyjnymi

zagrozenia wywotane niezdolnoscig do pracy

zagrozenia dla oséb przebywajacych w terenie publicznym

wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenie si¢ na siebie wyzej
wymienionych w tym zagrozenie pozarowe przy zgrzewaniu papy

FEEE O

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia 1 zycia os6b przebywajacych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepuja przez caly czas trwania budowy.
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Czas zagrozenie nie dajacy si¢ przewidzie¢ trwajacy przez caly czas prac dekarskich Skala
zagrozenia jest proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu, skomplikowania
procesoéw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy, intensywnosci
1 jako$ci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikow.

5. Instruktaz pracownikow

Pracownicy bioracy udzial w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétlowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystapieniem do realizacji robot dekarskich nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na:

- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonania prac opisanych dekarskich na przedmiotowym
obiekcie

- szczegotowym poinformowaniu pracownikow o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robo6t, przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia a takze podczas zaistnienia wypadku.

6. techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewziaé nast¢pujace srodki:

- oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostgpem oséb postronnych

- stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

-zadba¢ o dobrg komunikacj¢ na terenie prac dekarskich ( wyznaczy¢ doj$cia pracownikow,
oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych lub poszkodowanych

- zapewni¢ prawidlowg i skuteczna komunikacj¢ werbalng

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo a w
szczegblnosci:

6.1. Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokosci co najmniej 1 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje si¢ do przejs¢ 1 dojs¢ do tych stanowisk. Pomosty robocze, wykonane z desek
lub bali, powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia , szczelne i zabezpieczone
przed zmiang polozenia. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno miec
zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub
prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdliz zewnegtrznej strony
krawedzi przej$cia. Wytrzymato$¢ 1 sposdb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniaé
obcigzenia dynamiczne spadajacej osoby

6.2. Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa
rusztowania z elementdow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z
wymaganiami konstrukcyjnymi i1 materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow
pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez
kierownika budowy lub uprawniona osobe. Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajgca: wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego pomostu roboczego z
podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu, dopuszczalne obcigzenia
pomostow 1 konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z
przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:
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- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz
sktadowanie narzedzi i niezbednej iloSci materiatow

- posiadac¢ stabilng konstrukcje dostosowana do przeniesienia obcigzen

- zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowiska pracy

- zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku
- posiadac¢ porgcz ochronng

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podiozu stabilnym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany
ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej $ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdw na wysiggnikach mocowanych do konstrukceji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaZ rusztowan sq zabronione:

- jezeli o zmroku nie zapewniono o$§wietlenia pozwalajacego na dobrg widocznosé

- W czasie gestej mgly, opadoéw deszczu, $niegu oraz gotoledzi

- w czasie burzy lub wiatru o predkos$ci przekraczajacej 10 m/s

Pozostawienie materiatow, wyrobow i narzedzi na pomostach rusztowan po zakonczeniu
pracy jest zabronione. Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

7. Nadzor i organizacja budowy

7.1. Nadzor

W sktad nadzoru budowy wchodza kierownicy roboét , kierownicy obiektow oraz generalny
wykonawca i podwykonawcy oraz koordynatorzy robot.

Do poszczegdlnych prac przewiduje si¢ skierowanie przez generalnego wykonawce na
budowe mistrzow budowlanych.

Rodzaje zawodow, wystepujacych na budowie: pracownicy wyspecjalizowani w robotach
dekarskich posiadajacych odpowiednie szkolenia, kwalifikacje i doswiadczenie.

7.2 Odpowiedzialnos¢

Kierownik budowy odpowiada za koordynacj¢ prac i kontakty z inwestorem oraz za
organizacj¢ dostaw na budowe materiatow 1 sprzetu we wspotpracy z bazg generalnego
wykonawcy. Organizuje tez pracg w taki sposob, aby byta ona bezpieczna. Kopia uprawnien i
szczegblowy zakres obowigzkéw znajduje si¢ w biurze budowy. Kierownik jest tez
uprawniony do kontaktéw na szczeblu oso6b odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych
firmach podwykonawczych. Koordynator ds. bhp kontroluje wszystkich wykonawcow w
zakresie przestrzegania zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i planu bioz. Spostrzezenia 1
wnioski w sprawie nieprzestrzegania przepisOw w zakresie bioz koordynator przedklada
kierownikowi na biezaco, wpisujac je w zeszyt podajac date i stanowisko pracy, ktorego te
spostrzezenia dotyczg. Kierownik budowy zapoznaje si¢ z nimi, potwierdzajac ten fakt swoim
podpisem. Kierownik bazy sprzetowej odpowiada za przeglady techniczne sprzetu
mechanicznego generalnego wykonawcy pracujacego na budowie, za§ za biezaca
konserwacje — operatorzy. Kierownik budowy ma prawo zada¢ od podwykonawcow
przedstawienia opinii technicznej o eksploatowanym przez nich sprzecie a zwlaszcza decyzje
dopuszczajaca urzadzenie do ruchu.

7.3. Informacje dla podwykonawcow

Spotkania koordynacyjne bgda si¢ odbywa¢ w wyznaczonym czasie w biurze kierownika
budowy, natomiast spotkania na szczeblu szefow produkcji poszczegolnych wykonawcow
odbywa¢ si¢ beda w wyznaczonym czasie w siedzibie generalnego wykonawcy.
Przedstawiciele podwykonawcow przed podjeciem robot podpisujg dokument, w ktorym
potwierdzaja fakt zapoznania si¢ z warunkami bioz na budowie i deklarujg prace zgodng z
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przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy ma obowigzek wskaza¢
kazdemu podwykonawcy miejsca skladowania na okre§lony czas materiatow i1 parkowania
maszyn budowlanych.

Przed wprowadzeniem na budowe podwykonawca otrzymuje instrukcje, okreslajaca
powyzsze miejsca, oraz informacje o zagrozeniach, wynikajacych z lokalizacji prac,
warunkow gruntowo-wodnych, sasiedztwa budynkoéw i pracujagcych maszyn.

7.4. Procedury i zagrozenia

Kazdy podwykonawca oraz pracownik budowy ma obowigzek zapozna¢ sie z
przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii i pozaru

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy

- organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach

- praca na wysokosciach

- praca mechanicznych srodkow transportu

- sposob postepowania w sytuacji, ktora wymaga natychmiastowego odcigcia mediow

Do wykonania prac szczegélnie niebezpiecznych bedg dopuszczeni pracownicy, ktorzy
oprécz wymogoéw regulowanych przepisami bhp przy tych pracach, beda dodatkowo
przeszkoleni w zakresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na
budowie. Bezposredni nadzor nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktory udzieli
pracownikom instruktazu i ustali imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania zadan oraz
przypomni wymagania bhp przy poszczegdlnych czynnosciach. Kierownik budowy moze
uzna¢ procedury podwykonawcy za obowiazujace.

7.5. Komunikacja i wspolpraca

W biurze kierownika budowy znajduje si¢ aparat telefoniczny nr................

Ponadto kierownik budowy posiada telefon komérkowy nr.......................

Koordynator budowy ds. bhp telefonnr..................o

Kazdy z podwykonawcow ma obowigzek zgtosi¢ posiadanie telefonu i poda¢ jego numer.
Nadzor nad pracami na wysokosci , ochrona i szef ochrony budowy beda dodatkowo
wyposazeni w aparaty krotkofalowe.

7.6 Szkolenia

Przed przystapieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych beda przeprowadzane
szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wcze$niejszego przeprowadzenia na
podobnym stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem. W stosunku
do kierownikoéw robdt podwykonawcy, nie stosujacych i nie egzekwujacych stosowania przez
pracownikow odziezy i sprzetu ochrony i przepisdéw bioz, wymaganych na stanowisku pracy,
beda wyciggane nast¢pujace konsekwencje: wstrzymanie robot z winy podwykonawcy,
powiadomienie kierownictwa firmy podwykonawczej o wykroczeniu kierownika robdt,
usuni¢ciu kierownika robdt z budowy z wnioskiem do kierownictwa firmy podwykonawczej
o zmiang kierownika robot.

Pracownicy nie stosujacy si¢ do przepiséw bioz na budowie, bedg usuwani z budowy.
Ponadto kierownik budowy i1 koordynator ds. bhp maja prawo zada¢ od podwykonawcow
okazania dokumentoéw aktualnych badan pracownikow, szkolen i odpowiednich uprawnien.
Wszelkie dokumenty budowy znajdujg si¢ w biurze kierownika budowy a sg to:

dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy, decyzja o pozwoleniu na budowe,
instrukcje postepowania, dokumentacja budowy, dokumenty niezb¢dne do prawidlowe;j
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych, kopie uprawnief operatorow itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie kierownicy robot przekazujg sobie
stanowiska pracy i teren dzialania protokodlarnie. Kopie tych protokolow sg przechowywane w
biurze kierownika budowy

7.7. Monitoring
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W dniu ustalonym przez kierownika budowy, odbedzie si¢ przeglad warunkéw bioz na
budowie przez komisje, sktadajacg si¢ z kierownika budowy lub jego przedstawiciela

( koordynatora ds. bhp), z udziatem przedstawicieli wszystkich podwykonawcow.

Powyzsza komisja przedstawi kierownikowi budowy protokot z przegladu i zaproponuje
ustalenia co do metod osiaggniecia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa wykonywania
zadan. Na ich podstawie kierownik budowy moze wprowadzi¢ korekte planu bioz na
warunkach, jak w rozporzadzeniu. Powyzsze kontrole sa przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami prawa i przepisami generalnego wykonawcy.

Ponadto koordynator budowy ds. bhp prowadzi biezace kontrole. Wyniki badan wypadkow
przy pracy sa podawane do publicznej wiadomosci na tablicy informacyjnej przed biurem
kierownika budowy.

Opracowala: Wojciech Czerwinski
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