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 REMONT POŁACI DACHOWEJ  

1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie  wykonania  i odbioru robót  dekarskich 

Specyfikacja techniczna  jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze 

robót wymienionych w pkt 1.1 

1.1 Zakres remontu dachu : 

- Usunięcie papy wierzchniej i podkładowej  

- Demontaż pokrycia z dachówki bitumicznej 

- Demontaż obróbek blacharskich rynien i rur spustowych 

- Ewentualna wymiana części deskowania połaci 

-     Ewentualne wzmocnienie belek drewnianych więźby dachowej    

-    Krycie dachu papą termozgrzewalna i dachówkami bitumicznymi 

-    Montaż obróbek blacharskich  rynien i rur spustowych 

-   Wymiana tynków ścian attyk 

 

1.2 Materiały 

 1.2.1 Papa termozgrzewalna 

Należy zastosować  papę termozgrzewalną  wierzchniego krycia modyfikowaną kopolimerem 

SBS Izobit Super W-PYE 250 S 53 SBS. Przewozić i magazynować w pozycji stojącej w 



jednej warstwie. Przechowywać w warunkach chroniących przed zawilgoceniem i 

nadmiernym nasłonecznieniem oraz w odległości co najmniej 120 cm od grzejników i innych 

źródeł ciepła. Stosować do wykonywania izolacji dachów jako warstwę wierzchnią w 

wielowarstwowych pokryciach dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych 

asfaltowych pokryć dachowych lub do wykonywania jednowarstwowych pokryć dachowych. 

Rozwijać i układać w temperaturze otoczenia 5÷ 35º C. Przed przystąpieniem do układania 

papa winna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż +18º przez okres nie krótszy 

niż 24 godziny. Przed przystąpieniem do układania papa powinna być rozwinięta na płaskim 

podłożu dla rozprostowania, by uniknąć garbów po ułożeniu jej na dachu. Podłoże musi być 

czyste, równe, wolne od zanieczyszczeń o odpowiedniej wilgotności zabezpieczone warstwą 

hydroizolacyjną wykonaną na bazie papy asfaltowej podkładowej. Zaleca się, aby warstwę 

podkładową wykonać z papy podkładowej termozgrzewalnej. Przy układaniu papy na starych 

pokryciach dachowych należy zwrócić uwagę, aby pokrycie to pozbawione było dziur. 

Pęcherzy powietrznych i innych wad. Przed ułożeniem warstwy wierzchniej na starych 

pokryciach pęcherze należy usunąć, drobne ubytki uzupełnić łatami z papy asfaltowej a 

następnie całe pokrycie oczyścić i zakonserwować asfaltowym środkiem do konserwacji 

dachów . Nie zaleca się układania papy na starych pokryciach papowych mocno 

wyeksploatowanych lub o wątpliwej przydatności do remontu. Mocować do podłoża na 

zakłady szerokości co najmniej 10cm metodą zgrzewania lub mechanicznie. Nie odrywać 

folii znajdującej się na spodniej stronie wstęgi papy. Dociskać do podłoża wałkiem 

dekarskim. Niedopuszczalne jest dociskanie papy do podłoża butami lub narzędziami i 

przedmiotami do tego celu nie przeznaczonymi. Na trasach dojścia do wylotów kominów, 

przewodów wentylacyjnych, anten i innych urządzeń zainstalowanych na dachu zaleca się 

wykonać ciągi komunikacyjne z dodatkowej warstwy papy lub specjalnie do tego celu 

przeznaczonych materiałów. Całość prac dekarskich winna być wykonywana zgodnie z 

aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi z zakresu budownictwa, w tym aktualnymi 

normami przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania robót hydroizolacyjnych a 

gdy to konieczne, pod nadzorem osoby uprawnionej. 

Papa asfaltowa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana kopolimerem SBS Izobit 

Medium P-PYE 250 S 42 SBS. Stosować do wykonywania izolacji dachowych jako warstwę 

podkładową w wielowarstwowych pokryciach dachowych na podłożach betonowych, 

drewnianych lub na warstwie izolacji cieplnej oraz do wykonywania izolacji 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych -izolacji poziomych posadzek, fundamentów, 

wylewek betonowych, tarasów i płyt stykających się z gruntem oraz izolacji pionowych 

podziemnych części budynków w warunkach dopuszczających oddziaływanie ciśnienia 

hydrostatycznego wody. Wilgotność desek, bali i łat użytych do wykonania dachu, na którym 

wykonywane jest pokrycie papowe nie może przekraczać 22%. Podłoża drewniane należy 

impregnować środkami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną. Do podłoży 

dachowych mocować na zakłady szerokości co najmniej 10cm metodą zgrzewania lub 

mechanicznie. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, 

poziomych i pionowych mocować metodą zgrzewania na zakłady szerokości co najmniej 

10cm. Dopuszcza się dodatkowe przymocowanie górnych krawędzi pasm papy izolacji 

pionowych mechanicznie pod warunkiem zabezpieczenia miejsc mocowania masą asfaltową. 

Kolejne warstwy dowolnych izolacji n-warstwowych należy mocować z przesunięciem pasm 

papy w kolejnych warstwach względem pasm warstw poprzednich o wielkość równą 1/n 

szerokości pasma. Dociskać do podłoża wałkiem dekarskim. Niedopuszczalne jest dociskanie 

papy do podłoża butami lub narzędziami i przedmiotami do tego celu nie przeznaczonymi. 

Nie stosować papy w warunkach oddziaływania substancji powodujących rozpuszczanie lub 

rozkład chemiczny asfaltu, np. chloroformu, benzenu, toluenu, produktów ropopochodnych, 



stężonego kwasu siarkowego, kwasu azotowego, kwasu masłowego, kwasu oleinowego, 

fenoli oraz pirydyny i jej pochodnych. 

1.2.2 Płyta OSB     

Swiss krono osb/3 to nazwa płyt produkowanych w firmie swiss krono sp. z o.o. w żarach 

płyta swiss krono osb/3 - to w rozwinięciu Oriented Strand Boards, w tłumaczeniu - płyta o 

ukierunkowanych wiórach płaskich. Jest produktem drzewnym, płaskoprasowaną płytą 

trójwarstwową, która składa się z prostokątnych wiórów płaskich, które pod wpływem 

wysokiego ciśnienia i temperatury, przy zastosowaniu jako spoiwa żywic syntetycznych, 

sprasowywane są metodą walcowania na gorąco. Jest to pierwsza płyta drewnopochodna 

opracowana specjalnie dla budownictwa.  Płyta swiss krono osb/3 jest wolna od garbów, 

pęknięć oraz innych wad wewnętrznych, a obie powierzchnie wykazują jednakową jakość. 

Dzięki nowoczesnej technologii płyta osiąga parametry porównywalne ze sklejką, przy tym 

jest zdecydowanie tańsza. Łatwa w obróbce i przetwarzaniu powoduje mniejsze zużycie 

narzędzi, a dzięki swej dużej wytrzymałości nie stwarza problemów przy mocowaniu 

łączników budowlanych. Płyta swiss krono osb/3 odznacza się stabilnością kształtu, bardzo 

dobrą odpornością na wpływy warunków atmosferycznych, dobrym tłumieniem dźwięków, 

łatwą obrabialnością i przetwarzalnością. Mikrostruktura zazębionych ze sobą wiórów 

zapobiega wyłamywaniu się krawędzi również przy łączeniu ich na gwoździe. Daje również 

wysoką sztywność odporność na zginanie oraz ścinanie . 

 

1.2.3 Blacha tytan cynk  

Blacha cynkowo-tytanowa wytwarzana z cynku SHG o najwyższej czystości (min. 99,995%), 

do którego wprowadza się dodatki stopowe miedź i tytan. Obszar zastosowania blachy 

cynkowo-tytanowej: pokrycia dachowe, elewacje, obróbki blacharskie, systemy rynnowe. 

Blacha tytan-cynk odznacza się odpornością na korozję, plastycznością i łatwością łączenia. 

Wykazuje trwałość – ponad 80 lat, pokrycia dachowe z cynku są lekkie i niepalne, nie 

wymaga konserwacji tzn.: nie koroduje na ciętych krawędziach jest odporny na zadrapania 

powierzchni nie wymaga malowania, jest plastyczny, można go łatwo łączyć i formować, jest 

niemagnetyczny, jest materiałem naturalnym i przyjaznym środowisku, estetycznie wygląda, 

nadaje się w 100% do powtórnego przerobu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii 

produkcji, blacha charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami fizyko-mechanicznymi i 

znajduje szeroki obszar zastosowań w budownictwie. Typowa dla cynku właściwość 

tworzenia warstwy ochronnej pod wpływem czynników atmosferycznych powoduje, że 

materiał ten charakteryzuje się nieprzeciętnie długim okresem użytkowania i nie wymaga 

praktycznie żadnej konserwacji, gdyż na początkowo lśniącej, wywalcowanej powierzchni 

tworzy się cienka, rzędu kilku mikrometrów, dobrze przylegająca warstwa ochronna 

składająca się z tlenków i zasadowych węglanów cynku – potocznie nazywana patyną 

1.2.4 Rynny i rury spustowe z tytan cynku  

System rynnowy z tytan-cynku w skład którego wchodzą rynna dachowa, rury spustowe oraz 

akcesoria. Orynnowanie zamontowane na budynku nie wymaga konserwacji, gdyż cynk w 

atmosferze samoczynnie tworzy warstwę ochronną – patynę. Dodatkowym atutem jest 

wysoka odporność tytan-cynku na warunki atmosferyczne, co sprawia, że doskonale nadaje 

się on do zewnętrznych odwodnień dachów. System rynnowy z tytan-cynku produkowany 

jest w oparciu o europejską normę EN 612. Tradycyjny sposób łączenia elementów przez 

lutowanie lub klejenie (specjalistyczne kleje do blach) sprawia, że podczas montażu nie są 



wymagane dodatkowe uszczelki i złączki. Mnogość dostępnych elementów pozwala 

skompletować niezbędny układ odwodnienia dla każdego budynku. System dostępny w wielu 

rozmiarach (np. 192/120; 153/100; 127/100; 127/80; 105/80; 80/60) co pozwala optymalnie 

dobrać system odwodnień do wielkości połaci. 

1.2.5 Dachówki bitumiczne   

Dachówki bitumiczne zwane również gontami bitumicznymi to nic innego jak kolorowa papa 

nowej generacji pocięta w pasy z wykrojonymi wzorami bardziej lub mniej 

przypominającymi kształtem klasyczną dachówkę. Gonty bitumiczne są lekkie, dzięki czemu 

nadają się na większość konstrukcji dachowych, nawet takich, które mają spadek połaci 

sięgający 70-80°. Gont bitumiczny nie obciąża zbytnio konstrukcji, także może być ona 

wykonana z belek o mniejszym przekroju niż pod pokrycia z dachówek ceramicznych lub 

cementowych. Gonty bitumiczne można układać na dachach o kącie nachylenia połaci od 11 

do 90º. Są lekkie – 1 m² takiego pokrycia waży od 7 do 11 kg. Nie obciążają więc zbytnio 

konstrukcji dachu i nie wymagają solidnej więźby. Znakomicie nadają się do zastępowania 

starego pokrycia na starej konstrukcji. Ponieważ łatwo dają się wyginać, można nimi 

wykończyć połacie o kształcie półkolistym, na przykład dachy lukarn typu wole oczko bądź 

stożkowe dachy wieżyczek. Gont bitumiczny można układać bezpośrednio na starych 

pokryciach z papy bitumicznej, pod warunkiem że są one równe i dobrze trzymają się 

podłoża. Gonty mają grubość od 3 do 5 mm.  

1.2.6   Farby olejne 

Są to farby rozpuszczalnikowe, ich głównym składnikiem jest olej (głównie lniany). 

Stosowane są do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna, materiałów 

drewnopochodnych, do malowania powierzchni drewnianych okien, drzwi, belek itp. Są 

odporne na promieniowanie UV i zmienne warunki pogodowe. W przeciwieństwie do farb 

akrylowych, farba olejna jest odporna na wodę. Dzięki dobrej przepuszczalności pary wodnej, 

farba olejna umożliwia odprowadzanie wilgoci z wnętrza drewna na zewnątrz, schnie około 6 

godzin. Farby alkidowo-olejne charakteryzują się większą odpornością na czynniki 

atmosferyczne, schną dłużej od 12 do 24 godzin. 

 

1.3    Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 

instrukcjach technicznych. Sposób montażu pap termozgrzewalnych opisano w pkt. 1.2.1 

Gonty bitumiczne należy układać z przesunięciem pomiędzy pasami na 16,5 cm. Produkty 

układa się na odpowiednio przygotowanej powierzchni połaci dachowej, bezpośrednio 

rozpoczynając od dołu dachu i kolejno posuwając się rzędami w górę. Spowoduje to znaczne 

pomieszanie gontów pochodzących z jednej paczki, z zawartością innego opakowania i tym 

samym zminimalizuje efekt normalnej różnicy odcieni gontów, które występują w 

poszczególnych paczkach. Pas początkowy można wykonać z gontów bitumicznych 

przyciętych na szerokość 14,3 cm lub też z gontów przyciętych od 1 do 2 cm poniżej warstwy 

kleju. Kolejno należy odciąć 16,5 cm z pierwszego paska gontu, aby uzyskać przesuniecie 

pomiędzy pierwszym paskiem pasa startowego, a pierwszym paskiem gontu właściwego. 

Następnie kontynuować układanie warstwy, wzdłuż całego dachu. Każdy gont należy 

przymocować używając pięciu łączników (określanych elementami mocującymi), 

umieszczając je w odległości od krawędzi okapu w przedziale od 2 do 3 cm. Jeśli nie są 

http://muratordom.pl/budowa/dachy-i-stropy/wybor-wiezby,17_3439.html
http://muratordom.pl/budowa/dachy-i-stropy/lukarna-czy-okno-dachowe-na-poddaszu-uzytkowym,17_4622.html
https://allegro.pl/listing/listing.php?offerTypeBuyNow=1&string=farba%20olejna&buyNew=1&bmatch=engagement-v6-promo-sm-sqm-dyn-kpr-v4-com-1-5-0907&search_scope=category-121593&bi_s=internal&bi_c=80999&bi_m=dom-i-ogrod-art-txtLink&bi_term=poradnik


stosowane krawędziowe okapniki na okapie, gonty bitumiczne muszą wystawać na co 

najmniej 1 cm. Jednak nie więcej, niż na 2,5 cm poza boczną krawędź dachu, jak również 

krawędź okapu. Kosz dachu - należy ułożyć wykładzinę kosza dachu na szerokość minimum 

90 cm, z samoprzylepnego materiału podkładowego lub też innego alternatywnego wyrobu. 

Jako wykładzinę kosza można zastosować także papę z rolki, o szerokości wynoszącej co 

najmniej 90 cm. Kolejno ułożyć wszystkie gonty bitumiczne po jednej stronie kosza dachu, 

przez oś kosza na odległość nie mniejszą niż 30 cm. Zamocować w odległości około 15 cm 

licząc od osi kosza, po każdej jego stronie. Następnie nakreślić kredą linię w odległości około 

4 do 5 cm od osi kosza, bezpośrednio w stronę niepokrytą gontem bitumicznym. Nałożyć 

elementy na część niepokrytą produktem, aż do linii wytyczonej kredą i kolejno przyciąć je 

jednocześnie uważając, by nie przeciąć gontów bitumicznych znajdujących się pod spodem. 

Trzeba następnie przyciąć górne narożniki tych elementów, zakleić oraz zamocować. Do 

wykończenia kosza również dozwolone jest zastosowanie elementów tkaninowych, jak 

również metalowych. Odbiór robót dekarskich  zgodnie z warunkami technicznymi  

wykonania i odbioru robót  budowlanych – roboty dekarskie. 

1.4   Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie 

wykonanych robót z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań  

kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 

podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiarów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji kosztorysowej i stwior.  Inspektor nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 

laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je 

do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 

1.5   Jednostka obmiaru 

(m2) połaci dachowej, (mb) rynien i rur spustowych, (m2) powierzchni tynków 

 



2. Odbiory robót.  

2.1. Rodzaje odbiorów robot 
W zależności od ustaleń odpowiednich, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

2.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na 

podstawie  dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją kosztorysowa , projektem i 

uprzednimi ustaleniami. 

2.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

2.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
2.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i projektem. W toku odbioru 

ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach 

konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

kosztorysowej i stwior z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

2.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

_ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

_ protokoły odbiorów częściowych, 

_ recepty i ustalenia technologiczne, 

_ dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

_ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z stwior  i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

_ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z stwior  i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

2.4.3 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 

robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji . 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 2.4. 

„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 

3. PODSTAWY PRAWNE 

Poniżej podano podstawy prawne obowiązujące przy realizowaniu przedmiotowej inwestycji  

3.1 Ustawa z 7.07.1994r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz.U. 

Nr 106 poz. 1126 z roku 2000), zmieniona ustawą z 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy 

Prawo budowlane (Dz.U. Nr 93 poz. 888);  

 3.1.1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U 

Nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami (w tym rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniającym rozporządzenie z sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. Nr 109 poz. 1156));  

3.1.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126);  

3.1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;  

3.1.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 

poz. 2042);  

3.1.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

(Dz.U. Nr 242 poz. 2421);  

 



3.2. Ustawa „o wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)  

3.2.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);  

3.2.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie próbek 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);  

3.2.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego 

Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);  

 

 3.2.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie systemów oceny    

zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem 

”CE” (Dz.U. Nr 195. poz. 2011);  

3.2.5 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041);  

3.2.6 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez 

Komisję Europejską na opracowanie: europejskich norm zharmonizowanych oraz 

wytycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zakresem przedmiotowym 

tych mandatów (MP Nr 32 poz. 571 z 5.07.2004);  

3.2.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.  

 

3.3. Projekty aktów prawnych  

3.3.1 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie europejskich aprobat technicznych 

oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania;  

3.3.2 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych;  

3.3.3 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych 

państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich 

aprobat technicznych.  

 

 

3.3.4 Rozporządzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 

przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowania wyłącznie na 

podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);  

3.3.5 Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003r. (Dz.U. Nr 121 poz.1137) w sprawie 

uzgadniania projektów pod względem ochronny przeciwpożarowej.  

 

3.4. Ustawa z dnia 30.08.2002r. O systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166 poz. 1360), 

Ustawa z dnia 29.08.2003r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz 

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 170 poz. 1652);  

3.4.1 Rozporządzenie Rady Ministrów z 14.04.2004r. w sprawie rejestru wyrobów 

niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami ( Dz.U. Nr 87 poz. 811).  



3.4.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. “W sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym” (Dz.U. Nr 130 poz. 1389);  

3.4.3 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. Nr 202 

poz. 2073).  

 

3.5. Polskie Normy  

PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane 

PN-76/6734-02 – Plastyczna zaprawa  tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. 

Instrukcje i certyfikaty producenta  

8. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

9. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 

10. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

11. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 

wymagania. 

12. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

 

3.6. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki  

3.6.1 Instrukcja ITB 461/2011: Wymagania w zakresie  projektowania wykonania i odbioru 

pokryć dachowych z wyrobów rolowych. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenia 

izolacje ,zeszyt 1 

 Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r.  

 

  

4. TERMINY I DEFINICJE.  
• podkład – substancja błonotwórcza, nakładana w pewnych okolicznościach na podłoże w 

celu poprawienia jego przyczepności, zmniejszenia nasiąkliwości, ujednolicenia 

kolorystyki przed nałożeniem kolejnego materiału (np. tynku, farby);  

• wyprawa tynkarska – powstaje z zaprawy lub masy tynkarskiej cienkowarstwowej, ułożona 

w sposób ciągły i stanowiąca zewnętrzną warstwę wykończeniową;  

• zestaw wyrobów – wszystkie wyroby budowlane określone w Aprobacie technicznej, 

niezbędne do wykonania we wzajemnym połączeniu, stanowiącym integralną całość 

użytkową  

 

Opracował: 

Wojciech Czerwiński 

 
 



 

 

 

 

 

 

 


