
 

 

 OPIS TECHNICZNY  

1. DANE EWIDENCYJNE  
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii XIII  

1.1.2 Lokalizacja Wałbrzych ul. Pługa 1a - Lewartowskiego 2 

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem częściowym 

1.1.4 Inwestor Wspólnota Mieszkaniowa  

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie  

umowy  

1.2 Dane do projektowania  
- wypis z rejestru gruntów  

- mapa ewidencyjna 1:1000  

-mapa zasadnicza 1:500  

- inwentaryzacja stanu istniejącego  

1.3 Jednostka Projektowa  
Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwiński ul. Jesienna 18 Wałbrzych  

1.4 Autor opracowania  
mgr inż. Wojciech Czerwiński  

upr. bud. UAN 2/158/83  

2. DANE TECHNICZNE  

2.1 Dane ogólne  

2.1.1 Wielkość obiektu  
2.1.2 Powierzchnia zabudowy 422 m2  

Kubatura 6330 m3  

Wysokość obiektu 15,2m  

Długość 15,80m  

Liczba kondygnacji cztery plus kondygnacja strychowa  

2.2 Charakterystyka obiektu  
Obiekt w zabudowie pierzowej w konstrukcji murowanej. Ściany z cegły ceramicznej pełnej 

na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gładkie cementowo-wapienne. Na elewacji 

frontowej liczne detale architektoniczne takie jak gzymsy miedzypiętrowe i inne . Cokół 

licowany płytkami przyborskimi. Dach obiektu dwuspadowy kryty papą termozgrzewalną. 

Kominy ponad połacią dachu murowane cegłą klinkierową. Obróbki blacharskie rynny i rury 

spustowe z blachy ocynk. Budynek czterokondygnacyjny z kondygnacją strychową 

całkowicie podpiwniczony. Okna skrzynkowe w części drewniane w części zespolone pcv. 

Stolarka drzwiowa- drzwi wejściowe do budynku drewniane. Na ścianie tylnej, cokół 

licowany płytkami przyborskimi z dużymi ubytkami oraz cokół z tynkiem gładkim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Przyjęte rozwiązania materiałowe.  
Ściany tylne budynku docieplone zostaną styropianem o grubości 15cm. Całości robót 

elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO – bezspoinowy system ociepleń 

technologii systemu Sto, ściany frontowe wymieniony zostanie w całości tynk ścian 

frontowych, detale architektoniczne takie jak, gzymsy miedzypiętrowe oraz inne detale 

zostaną uzupełnione zaprawą sztukatorską.  Cokół frontu i tyłu  okładany będzie płytkami 

klinkierowymi elewacyjnymi. Wyprawa elewacyjna ściany tylnej  tynk mineralny baranek 

1,5mm, ściany frontowej tynk gładki. Całość  elewacji malowana będzie farbami Lotusan 

Color. 

3. ROBOTY BUDOWLANE 

3.1 Remont elewacji frontowej.   

Zakres remontu elewacji : 

- Usunięcie całości tynków elewacji  

- Zmycie elewacji wodą za pomocą myjki niskociśnieniowej 

- Wzmocnienie podłoża na całości elewacji tynków preparatem StoPrim Grundex 

- Wykonanie nowych tynków elewacji Sto Trass Porenputz TKML 

-    Pokrycie całości tynków na elewacji trasową zaprawą z dodatkiem  

      włókien wzmacniających Sto Klasyk 

-    Wykonanie uzupełnień detali architektonicznych zaprawą sztukatorską                    

     podkładową Sto Trass WM 04 (gzymsy, opaski okienne i inne detale) 

-    Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawą sztukatorską  

      wierzchnią Sto Klasyk 

-   Gruntowanie całości tynków na elewacji preparatem Sto Prim Micro 

-   Malowanie dwukrotnie farbą silikonową Sto Lotusan Color 

-   Licowanie cokołu płytkami  klinkierowymi elewacyjnymi 

 

Materiały 

StoPrim Grundex 

Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża 

mineralne. Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający 

stare, osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). Charakteryzuje się wysokim 

wzmocnieniem podłoża, bardzo dobrą właściwości wnikania, impregnacją bez zmniejszenia 

dyfuzyjności pary wodnej, poprawa przyczepności, zawartością związków aromatycznych < 

5%. 

Sto Trass Porenputz TKML     
Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do 

obróbki ręcznej i maszynowej jest zaprawą suchą wyprodukowaną przy zastosowaniu wapna 

hydraulicznego o dużej wytrzymałości, wysortowanych domieszek średnioziarnistych i 

lekkich dodatków mineralnych. 

Sto Trass Porenputz TKML stosuje się do wytwarzania lekkich i elastycznych tynków 

podkładowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i wewnątrz. 

Parametry materiału : 

- brak soli mogących powodować szkody – wymagana niska alkaliczność 

- niewielka wytrzymałość na ściskanie 3-5MPa 

- odporność na kwaśne środowisko miejskie  

- mały skurcz i dobrą przyczepność, szczególnie do starszych podłoży 

- bardzo dobra dyfuzyjność -  < 15 

- dobry współczynnik elastyczności E <7000, lub stosunek wytrzymałości na ściskanie do 

wytrzymałości na zginanie <3 

Sto Trass WM 04     



Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obróbki ręcznej i maszynowej jest zaprawą 

suchą wyprodukowaną przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o dużej wytrzymałości, 

wysortowanych domieszek średnioziarnistych i lekkich dodatków mineralnych. 

Sto Trass WM 04 stosuje się do wytwarzania lekkich i elastycznych tynków podkładowych o 

bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnątrz i wewnątrz. 

Parametry materiału : 

- brak soli mogących powodować szkody – wymagana niska alkaliczność 

- niewielka wytrzymałość na ściskanie 3-5MPa 

- odporność na kwaśne środowisko miejskie  

- mały skurcz i dobrą przyczepność, szczególnie do starszych podłoży 

- bardzo dobra dyfuzyjność -  < 15 

- dobry współczynnik elastyczności E <7000, lub stosunek wytrzymałości na ściskanie 

do wytrzymałości na zginanie <3 

Sto Klasyk 
Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gładko zatartych powierzchni. 

Sto Klasyk jest zaprawą suchą. Wyprodukowano ją przy zastosowaniu wyszukanych 

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o dużej wytrzymałości i cementu 

białego jako spoiwa oraz włókien zbrojących. 

Sto Klasyk nadaje się do wytwarzania gładko zatartych lub filcowanych powierzchni. 

Uzyskane powierzchnie można malować. Zaprawa posiada wysoką paroprzepuszczaność, 

niski skurcz i dobrą przyczepność do starego podłoża, jest hydrofobizowana w masie, jest 

bardzo plastyczna i łatwa w obróbce. 

Parametry materiału : 

- wysoka dyfuzyjność -  < 15,  

- Sd < 0,2m (parametr ustalający paroprzepuszczalność całej warstwy szpachli!)  

- wytrzymałość na ściskanie – 2-5 MPa 

- elastyczność – stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na zginanie <3 lub 

parametr moduł elastyczności E < 7000;  

- hydrofobowość – w < 0,4kg/m2 (szczególnie w warunkach zewnętrznych) 

- przyczepność do podłoża >0,15 MPa 

- odporność na kwaśne środowisko zewnętrzne  

Sto Prim Micro 

Sto Prim Micro jest wodną, mikrosilikonową emulsją gruntująca. Poprawiająca przyczepność 

regulująca chłonność podłoża. Do wnętrz i na zewnątrz. Jako powłoka gruntująca pod 

powłoki silikonowe,  na podłoża mineralne mocno chłonne lub o nierównomiernej 

chłonności, na nośne stare powłoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczących się 

podłoży. 

Parametry materiału 

- Gęstość DIN 53 217 -  1,0 g/cm3 

- Zaw. części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 % 

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6  

 

Sto Lotusan Color  

Sto Lotusan Color jest farbą silikonową z efektem Lotosu ( brud spływa z deszczem ) o 

wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2, doskonałej przyczepność, zdolności 

przenoszenia naprę-żeń. Bardzo dobre właściwości obróbki na zewnątrz.  

Farba StoLotusan Color posiadająca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet 

te szczególnie obciążone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi 

maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje się 

do zastosowania na następujących podłożach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i 



wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurówki licowe z piaskowca i cegły 

ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbą wapienną, cementową, 

silikatową, akrylową i silikonową 

Podstawowe składniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-

mionka, woda,  

Parametry materiału 

- Gęstość PN-EN ISO 2811-2  -   1,5 g/cm³ 1) 

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern)    -     9-10 

- Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2   -    2100 g/(m² d) 

- Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 2) 0,01 4) m 

- Wsp. dyfuzji pary wodnej μ 3) PN-EN ISO 7783-2   -   50  

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3    -   0,05 kg/(m² h1/2) 

- Wsp. przepuszczalności CO2 i PN-EN 1062-6 -    91 g/(m² d) 

- Opór dyfuzyjny CO2 μ PN-EN 1062-6 -   9•10³ 

- Grubość powłoki PN-EN 1062-1   -   160-220 μm 

- Jasność DIN 53778   -  96 % 

- Stopień bieli CIE    -  78 % 

 

Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w 

instrukcjach technicznych. 

Wzmacnianie powierzchni elewacji 

StoPrim Grundex 

Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok 

antyadhezyjnych. Przygotowanie podłoża : środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą 

być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na powierzchni 

podłoża. 

Temperatura obróbki : minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C 

Układ warstw : na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre 

na mokre”. 1 nanoszenie: rozcieńczyć ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie: 

nierozcieńczony.  StoPrim Grundex można nanosić poprzez malowanie. Możliwość natrysku 

urządzeniem airless. Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % 

wilgotności).Koniecznie zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie. 

 

Prace tynkarskie. 

 

Tynk podkładowy Sto Trass WM 04 detale architektoniczne 

Sto Trass WM 04 można stosować we wszystkich dostępnych w handlu tynkownicach. 

Zależne od rodzaju konstrukcji różnice w sposobie działania tynkownic należy uwzględnić 

poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04  

przetwarzać można również ręcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia się w zależności od 

pożądanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto 

Trass WM 04 nanosi się równomiernie na podłoże, wygładza i na potrzeby obróbki końcowej, 

zależnie od dalszego powłokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubość warstwy 

tynku nie powinna być mniejsza niż 10mm. Nie zaleca się tynków o grubości powyżej 20mm 

w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstnić pierwszą warstwę i 

nawilżyć ją przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnięcia pierwszej warstwy wynosi  1 

dzień / 1mmwarstwy tynku. 

Podłoże musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. Podłoże o dużej nasiąkliwości 

należy wstępnie obrobić. 



Poza czystą wodą  nie wolno domieszać jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk 

należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie wczesnej.  

 

Tynk Sto Trass Porenputz TKML 

Trass Porenputz TKML można stosować we wszystkich dostępnych w handlu tynkownicach. 

Zależne od rodzaju konstrukcji różnice w sposobie działania tynkownic należy uwzględnić 

poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass 

Porenputz przetwarzać można również ręcznie. Zapotrzebowanie wody ustawia się w 

zależności od pożądanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej 

przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi się równomiernie na podłoże, wygładza i 

na potrzeby obróbki końcowej, zależnie od dalszego powłokowania, uszorstnia lub przeciera 

(filcuje). Grubość warstwy tynku nie powinna być mniejsza niż 10mm. Nie zaleca się tynków 

o grubości powyżej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze 

uszorstnić pierwszą warstwę i nawilżyć ją przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas 

schnięcia pierwszej warstwy wynosi  1 dzień / 1mmwarstwy tynku. 

Podłoże musi być twarde, czyste, suche i nie zamarznięte. Podłoże o dużej nasiąkliwości 

należy wstępnie obrobić. 

Poza czystą wodą  nie wolno domieszać jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk 

należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie wczesnej.  

Sto Klasyk 

Po dodaniu czystej wody wymieszać Sto Klasyk za pomocą silnikowego mieszadła 

śrubowego aż do rozpuszczenia się grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji. 

Zaprawę nanosi się ręcznie na grubość ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilża i 

następnie filcuje. Dla uzyskania gładkiej powierzchni, naniesioną zaprawę wygładzić po 

filcowaniu. 

Podłożem mogą być wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-

cementowej i cementu. Powierzchnia podłoża musi być równa i nośna. Tynki nie mogą być 

pokryte farbą, ani jakąkolwiek inną powłoką. Wstępnie zwilżyć podłoże o dużej 

nasiąkliwości. 

Naniesiony tynk należy chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem oraz mrozem w fazie 

wczesnej. Uwzględnić wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonania prac. 

Przygotowanie do malowania 

Podłoże powinno być mocne, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność. 

Dlatego chłonne podłoże należy zagruntować preparatem Sto Prim Micro – jednokrotnie. 

Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilości 1:10. Dalsza obróbka możliwa po 

wystarczającym wyschnięciu, z reguły po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotności) 

Malowanie tynków 

Farba silikonowa Lotusan Color może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 

uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie 

tworzą-ce widoczne całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są 

przeznaczone do wymalowania (szkło, kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić 

przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania należy natychmiast zmyć mokrą gąbką.  

Warstwa pośrednia w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 10%.Warstwa 

końcowa w razie konieczności rozcieńczona wodą w ilości max 5%,nanoszona po ok. 8 

godzinach (przy +20°C i wilgotności względnej 65%). Przy wysokiej wilgotności powietrza 

i/lub niskiej temperaturze czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

 

3.2  Remont cokołu. 

 

Zakres remontu cokołu : 



 

- Usunięcie płytek przyborskich 

- Wzmocnienie podłoża na całości cokołu preparatem StoPrim Grundex 

- Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi elewacyjnymi 

Materiały 

StoPrim Grundex 

Głęboko penetrująca powłoka gruntująca na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża 

mineralne. 

Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający stare, 

osypujące 

się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.). Charakteryzuje się wysokim wzmocnieniem 

pod-łoża, bardzo dobrą właściwości wnikania, impregnacją bez zmniejszenia dyfuzyjności 

pary wodnej, poprawa przyczepności, zawartością związków aromatycznych < 5%. 

 

3.3  Remont elewacji tylnej w systemie BSO 

 

System Sto Therm Variant – Aprobata techniczna AT-15-9335/2015 

 

Kolejność wykonywania robót. 

Kolejność wykonywania robót przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna 

być następująca: 

 

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, zdjęcie 

obróbek blacharskich), 

2. skucie tynków zewnętrznych 

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian – wzmacnianie powierzchni Sto Plex W, 

4. cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary, 

5. przygotowanie masy klejącej Sto Klebemortel, 

6. przyklejanie płyt styropianowych i mocowanie za pomocą łączników mechanicznych, 

9. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejącej Sto Duo, zbrojonej warstwą 

tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe, 

10. montaż kratek wentylacyjnych, 

11. przygotowanie podłoża pod tynk gruntowanie warstwy zbrojącej Sto Putzgrunt, 

11. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm, 

12. ponowny montaż rur spustowych, 

13. demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku. 

 

Prace przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ściany należy zmontować rusztowanie rurowe, 

przygotować materiały oraz narzędzia i sprzęt. Następnie należy sprawdzić czy materiały 

odpowiadają wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim świadectwie ITB. 

 

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian. 

Przygotowanie podłoża należy rozpocząć od dokładnego umycia elewacji i usunięcia 

tynków. Całą powierzchnię gruntujemy preparatem wzmacniającym podłoże                        

Sto Plex W. Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy 

przeprowadzić próbę przyczepności styropianu. W tym celu należy przykleić kilka kostek 

styropianu o wielkości 15 x 15 cm klejem do styropianu Sto Klebemortel grubości około 1 

cm. 



Po trzech pełnych dniach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli 

zerwanie nastąpi w styropianie, to oznacza, że przyczepność zaprawy jest dobra i można 

przystąpić do mocowania płyt styropianowych. Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z 

zaprawą oznacza to, że podłoże jest niewłaściwie przygotowane i należy ten etap prac 

powtórzyć. 

 

 Mocowanie płyt termoizolacyjnych EPS  

Płyty styropianowe można kleić, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5 ºC (jako 

alternatywę można zastosować klej w wersji zimowej – QS z temp. klejenia do -5 ºC) ani 

wyższa od 25 ºC. Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa kleju Sto 

Klebemortel wspomagana dyblami (kołkami) plastikowymi. Zaprawę klejącą przygotowuje 

się bezpośrednio przed użyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z wodą, do 

uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie ściśle wg zaleceń producenta systemu). 

Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci 

pasma obwodowego i kilku placków na powierzchni płyty. Do przyklejania płyt można 

przystąpić po demontażu obróbek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha. 

Zaleca się, aby klej nanosić na płyty bezpośrednio przez przyklejeniem do ściany. Płyty 

styropianu muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały pomiędzy nimi szczeliny 

większe niż 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków zaprawą klejową. Płyty 

należy układać od dołu go góry ściany z przesunięciem spoin pionowych co każdą warstwę. 

Również na narożnikach ścian płyty muszą być wzajemnie przesunięte (wyjątek ościeza okien 

i drzwi). Przy docieplaniu otworów okiennych i drzwiowych należy pamiętać aby linia 

pozioma ościeża górnego i parapetu nie pokrywała się z linią poziomą połączenia płyt 

styropianowych. Po przyklejeniu płyt należy je dobić do powierzchni ściany pacą drewnianą. 

Styropian po przyklejeniu musi stanowić równą powierzchnię; ewentualne nierówności 

należy zeszlifować papierem ściernym. 

Elementem wspomagającym mocowanie zaprawą klejową są kołki plastikowe. Można je 

montować w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest już dostatecznie twarda i 

wiercenie otworów w styropianie nie spowoduje przesuwania płyt (po około dwóch dniach). 

Należy stosować 6 kołków na 1 m2 styropianu długości trzpienia 200 mm. Zewnętrzne części 

łączników (główki) powinny być pokryte tkaniną techniczną. Zaleca się dodatkowo 

stosowanie „termodybli” pozwalających uniknąć mostków cieplnych dla kołków. Dodatkowo 

należy wzmocnić mocowanie płyt styropianowych wzdłuż wszystkich naroży budynku 

kołkami w rozstawie co 25cm. 

 

Parametry materiału zaprawa klejąca Klebemortel 

 

 

Poz. Właściwości 
Wymagania 

Metody badań 
zaprawa klejąca klebemortel 

1 2 3 4 

1 Wygląd  jednorodna sucha mieszanka bez 

zbryleń, po zarobieniu wodą jednorodna 

masa bez rozwarstwień i grudek 
ZUAT-

15/V.03/2010 
2 Zawartość popiołu w 

temp. 450 °C, % 
98,8 ± 0,4 

3 Gęstość, g/cm
3
 1,75 ± 10 % 

4 Odporność na występowa- brak rys 



nie rys skurczowych  

5* Przyczepność, MPa: 

a) do betonu: 

 w stanie powietrzno-

suchym 

 po 2 dniach zanurzenia 

w wodzie i 2 h 

suszenia 

 po 2 dniach zanurzenia 

w wodzie i 7 dniach 

suszenia 

b) do styropianu: 

 w stanie powietrzno-

suchym 

 po 2 dniach zanurzenia 

w wodzie i 2 h 

suszenia 

 po 2 dniach zanurzenia 

w wodzie i 7 dniach 

suszenia 

 

 

 1,00 

 

  0,50 

 

 1,00 

 

 

 

 0,09 

 

 0,05 

 

 0,10 

 

 

Sprawdzenie skuteczności mocowania mechanicznego. 

Zaleca się kontrolne sprawdzenie na 4¸6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża 

(przygotowanego ocieplenia) wg zasad określonych w świadectwach ITB, 

dopuszczających dane łączniki do stosowania w budownictwie. 

 

Wykonanie warstwy zbrojonej. 

Przyklejanie siatki z włókna szklanego do powierzchni styropianu można rozpocząć po 

upływie 2-3 dni (i nie później ni z 3 miesiące) od chwili zakończenia przyklejenia styropianu, 

przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niż 5 ºC i nie wyższej 

niż 25 ºC. Jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0ºC w przeciągu 24 godzin, to 

nie należy przyklejać tkaniny zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa 

niż 5 ºC. Siatkę należy wtapiać przy użyciu zaprawy Sto Duo zaprawa zbrojąca. Siatkę należy 

układać pasami w taki sposób, aby pomiędzy sąsiednimi pasami powstały zakłady szerokości 

10 cm zarówno w pionie, jak i w poziomie. Siatka z włókna szklanego pełni rolę „zbrojenia”, 

dlatego też musi zachowywać ciągłość na całej elewacji. Po zatopieniu siatki należy 

dokładnie wyrównać warstwę zaprawy zbrojącej. 

Do wysokości poziomu +2,50m należy na całej długości ściany zastosować zabezpieczenie 

styropianu dodatkową (drugą) warstwą siatki – siatka pancerna Sto Panzergewebe. 

Układa się ją tak samo jak pierwszą warstwę, a zaprawę zbrojącą wyrównuje się dopiero po 

zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jeżeli siatka będzie niedostatecznie zatopiona w warstwie 

kleju należy doszpachlować te miejsca dodatkową warstwą zaprawy zbrojącej. Ponadto, do 

zabezpieczenia wszystkich narożników wypukłych otworów okiennych na parterze należy 

stosować kątowniki pcv z siatką. Kątowniki należy przyklejać masą klejącą do styropianu i 

dopiero wówczas naklejać tkaninę szklaną z wywinięciem 15 cm na przyległą ścianę z każdej 

strony narożnika. 



Podczas wykonywania warstwy zbrojącej należy bezwzględnie wykonać diagonalne zbrojenia 

wszystkich otworów okiennych i drzwiowych – siatka 20x45 cm w każdym narożniku 

każdego otworu. 

 

Parametry materiału zaprawy zbrojącej Sto Duo. 

 

Poz. Właściwości 
Wymagania 

Metody badań 
StoLevell Uni ispo Duo 

1 2 3 4 5 

1 Wygląd  jednorodna sucha mieszanka, bez 

zbryleń, po zarobieniu wodą, 

jednorodna masa bez rozwarstwień i 

grudek  
ZUAT-

15/V.03/2010 
2 Zawartość popiołu w temp.  

450 °C, % 
98,0 ± 0,4  98,9 ± 0,4  

3 Gęstość objętościowa, g/cm
3
 1,60 ± 10 % 1,65 ± 10 % 

4 Odporność na występowanie 

rys skurczowych 
brak rys brak rys 

5* Przyczepność do styropianu, 

MPa: 

  stanie powietrzno-

suchym 

 po 2 dniach zanurzenia w 

wodzie i 2 h suszenia 

 po 2 dniach zanurzenia w 

wodzie i 7 dniach 

suszenia 

 

 

 0,09 

 

 0,05 

 

 0,12 

 

 

 0,11 

 

 0,06 

 

 0,12 

ZUAT-

15/V.03/2010 

* badanie należy wykonywać na styropianie o wytrzymałości na rozciąganie nie mniejszej niż TR 

150 

 

Parametry materiału siatki zbrojącej Sto Glasfasergewebe 

 

Poz. Właściwości Wymagania Metody badań 

1 2 3 4 

1 Rodzaj splotu gazejski 

ZUAT-

15/V.03/2010 

2 Długość, m ≥ 50 

3 Szerokość, m 1,1 ± 5 % 

4 Wymiary oczek w świetle, mm (4,0 x 4,0) ± 5 % 

5 Masa powierzchniowa, g/m
2
 165 ± 3 %  

6 Zawartość popiołu w temp. 625 
o
C, % 80,0 ± 4,0 



7 Siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku, N/mm, 

badana na próbkach przechowywanych 28 dni w: 

 - warunkach laboratoryjnych 

 - roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 

    0,5g Ca(OH)2 / 1 dm
3
) 

 

 

≥ 40 

 

≥ 28*
)
 

ZUAT-

15/V.03/2010 
8 Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku, 

przy sile zrywającej, %, badane na próbkach 

przechowywanych 28 dni w: 

 - warunkach laboratoryjnych  

 - roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH + 

    0,5g Ca(OH)2 / 1 dm
3
) 

 

 

 

≤ 5,2 

 

≤ 3,0 

*
)
 

min. 50% wytrzymałości wyjściowej (próbka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie 

mniej niż 20 N/mm  

 

 

 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej. 

Wyprawę elewacyjną koloru określonego na końcu niniejszego opracowania, dotyczącym 

kolorystyki należy wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej               

(i nie później niż 3 miesiące). Jako masę tynkarską można zastosować wyprawę tynkarską 

silikonową – StoSilco K o strukturze „baranek” 1,5 mm. Podłożem dla tynku jest warstwa 

zbrojona z naniesionym płynem gruntującym Sto Putzgrund (płyn gruntujący barwiony w 

kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod względem chemicznym warstwy 

wyprawy od podłoża. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi 

konieczność ochrony tynku przed występowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla którego 

zastosowanie płynu gruntującego jest konieczne to wzmocnienie przyczepności pomiędzy 

warstwą zbrojoną a warstwą wyprawy zewnętrznej. 

Istotną cechą płynu gruntującego Sto Putzgrund jest jego wodoodporność. Stanowi on 

warstwę hydrofobową, co szczególnie jest ważne przy wykonywaniu docieplenia                       

w miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego załamania się pogody, można zakończyć 

prace na warstwie gruntującej, która może stanowić tymczasową warstwę ochronną przez 

okres do sześciu miesięcy od jej wykonania. 

Sto Putzgrund po wyschnięciu (po upływie ok. 5 godz.) daje ostrą drobną fakturę o dobrej 

przyczepności. Po wyschnięciu można przystąpić do wykonywania wyprawy 

tynkarskiej. Należy stosować tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkości ziarna 

1,5 mm i strukturze baranka. 

Wykonanie wyprawy elewacyjnej należy prowadzić w temperaturach powietrza nie 

niższych niż 5ºC i nie wyższej niż 25ºC. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy 

elewacyjnej w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany 

spadek temperatury poniżej 0ºC w przeciągu 24 godzin. Zaleca się osłonięcie rusztowania od 

słońca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostałe wymagania 

wyprawy tynkarskiej określone są w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015. 

 

Parametry materiału środka gruntującego Sto Putzgrunt 

 

Poz. Właściwości Wymagania Metody badań 

1 2 3 4 



1 Wygląd  jednorodna ciecz bez grudek i 

zanieczyszczeń 

ZUAT-

15/V.03/2010 

2 Gęstość objętościowa, g/cm
3
 

1,5 ± 10 % 
PN-EN ISO 

2811-1:2002 

3 Zawartość suchej substancji, 

% 
62,8 ± 3,2 

ZUAT-

15/V.03/2010 

4 Zawartość popiołu, %, w 

temp.: 

- 450 °C, 

- 900 °C 

 

82,4 ± 8,2 

57,0 ± 5,7 

 

  

Parametry materiału tynku silikonowego Sto Silco 

 

Poz. Właściwości 
Wymagania 

Metody badań 
Stolit  StoSilco  

1 2 3 4 5 

1 Wygląd jednorodna ciekła masa o barwie 

zgodnej z wzornikiem Producenta 

ZUAT-

15/V.03/2010 

2 Zawartość suchej substancji, 

% 

78,0 

(+ 7,8/- 3,9)   

77,0 

(+ 7,7/- 3,9)   

3 Zawartość popiołu, %: 

- w temp. 450 °C, 

- w temp. 900 °C 

88,1 ± 8,8 

43,3 ± 4,3 

88,0 ± 8,8 

43,4 ± 4,3 

4 Gęstość objętościowa, g/cm
3
 1,77 ± 10 % 1,77 ± 10 % 

5 Odporność na powstawanie 

rys skurczowych w warstwie 

o grubości do 8 mm 

brak rys w warstwie o grubości 

równej średnicy największego ziarna   

  

 

 

Ocieplanie ścian w miejscach szczególnych. 

 

Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych 

Przed wykonywaniem docieplenia ościeży należy skuć wystające opaski okienne                            

(do zlicowania istniejącej ściany). 

W ścianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczność wykonania 

wzmocnienia warstwy zbrojonej przy narożnikach. Stosuje się w tym celu dodatkowe paski 

siatki zbrojącej zatopione w warstwie zbrojonej przy narożnikach otworów. Paski te powinny 

mieć wymiary 20 x 45 cm, skierowane dłuższym bokiem prostopadle do przekątnej otworu 

(siatki diagonalne). Ościeża okien i drzwi należy docieplić 2-3 cm warstwą styropianu (w 

przypadku braku możliwości docieplenia rozwiązanie uzgodnić każdorazowo z inspektorem 

nadzoru i projektantem – ewentualne zmniejszenie grubości).  

Po wykonaniu wyprawy elewacyjnej tynki należy malować farbami elewacyjnymi Sto 

Lotusan Color. 



 

Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Wykonując nowe obróbki blacharskie należy je dostosować do grubości ocieplonych ścian. 

Obróbki te powinny wystawać poza lico ściany co najmniej 40mm (zaleca się 50mm) i 

powinny być wykonane w taki sposób, aby zabezpieczały elewację przed zaciekami wody 

deszczowej (obróbki ścianek kolankowych powinny mieć wyraźny spadek). Obróbki należy 

mocować za pomocą kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obróbki blacharskie należy 

wykonać z blachy tytan cynkw gr. 0,55mm.  

Wymagania układu dociepleniowego Sto Therm Variant 

 

Poz. Właściwości 

Wymagania 

Metody 

badań 

z tynkiem 

akrylowym 

Stolit 

z tynkiem 

silikonowy

m StoSilco 

1 2 3 4 5 

1 Wodochłonność po 1 h, g/m
2
: 

 warstwa zbrojona 

 warstwa wierzchnia 

 

< 100 

< 80 

 

< 100 

< 150 

ZUAT-

15/V.03/ 

2010 

2 Wodochłonność po 24 h, g/m
2
: 

 warstwa zbrojona 

 warstwa wierzchnia  

 

 480 

 450 

 

 480 

 550 

3 Mrozoodporność warstwy wierzchniej  brak zniszczeń typu: rysy, 

wykruszenia, odspojenia, 

spęcherzenia 

4 Przyczepność warstwy wierzchniej do 

styropianu, MPa:  

 warunki laboratoryjne 

 po starzeniu 

 po cyklach mrozoodporności 

≥ 0,10  ≥ 0,10 

ZUAT-

15/V.03/ 

2010 

5 Odporność na uderzenie (uderzenie ciałem 

twardym oraz przebicie), po starzeniu, 

kategoria 

I I  

6* Odporność na uderzenie, J, w badaniu na 

próbkach po cyklach starzeniowych 
 8  8  

7 Opór dyfuzyjny względny warstwy 

wierzchniej (warstwa zbrojona + grunt+ 

tynk), m 

 0,3  0,3 

ZUAT-

15/V.03/ 

2010 

 

 

4. Praca przy rusztowaniach – bhp  
Rusztowania robocze powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym.  

Rusztowania systemowe powinny być montowane zgodnie z dokumentacją projektową z 

elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami 



konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem 

bezpieczeństwa.  

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonywane zgodnie z 

instrukcją producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montażu i 

demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane uprawnienia. Użytkowanie rusztowania 

jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 

osobę. Odbiór rusztowania potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub w protokole 

odbioru technicznego.  

Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien 

określać w szczególności:  

1) użytkownika rusztowania;  

2) przeznaczenie rusztowania;  

3) wykonawcę montażu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru 

telefonu;  

4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania;  

5) datę przekazania rusztowania do użytkowania;  

6) oporność uziomu;  

7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania.  

Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica 

określająca:  

1) wykonawcę montażu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i 

nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;  

2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu 

roboczego.  

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem 

umożliwiającym odpływ wód opadowych. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania 

oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie rusztowania lub dokumentacji 

producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna być mniejsza 

niż 2,5 kN.  

Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach mocowanych do konstrukcji 

rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Rusztowanie z elementów metalowych powinno 

być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.  

Rusztowania, usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i 

przejść dla pieszych powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych.  

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad  

opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest 

zabronione.  

5. Odziaływanie na środowisko  
Wykonanie robót ociepleniowych nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko.  

Sama termomodernizacja obiektu wpłynie na zmniejszenie zużycia ciepła a tym samym 

zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas ogrzewania 

mieszkań z instalacji grzewczych.  

6. Granica opracowania  
Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczące remontu elewacji z częściowym 

dociepleniem budynku przy ul. Pługa 1a – Lewartowskiego 2 w Wałbrzychu mieści się w 

granicach działki nr 86 

OŚWIADCZENIE  

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz. 

U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),  



Oświadczam, że projekt budowlany pt. remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul. 

Pługa 1a –Lewartowskiego 2 w Wałbrzychu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

1.0. WSTĘP  

1.1. Podstawy opracowania  
1.1.1. Podstawy formalne  

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan  

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie  

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

1.1.2.Podstawy rzeczowe  

Projekt budowlany częściowego docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego  

wielorodzinnego zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Pługa 1a – Lewartowskiego 2  

1.2. Zakres opracowania  
Opracowanie obejmuje:  

· określenie rodzajów i skali zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,  

· wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia  

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE  
Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.  

2.1. Wykaz istniejących obiektów budowlanych  
Na działce inwestycji znajduje się obiekt będący przedmiotem opracowania. Jest to  

2-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, z  

użytkowym poddaszem.  

2.2. Wskazanie elementów działki, które mogą stworzyć zagrożenie  

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi  
Brak elementów zagospodarowania mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu  

ludzi na terenie inwestycji.  

3.0. OPIS TECHNICZNY  

3.1. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji  

3.1.1. Prace przygotowawcze  
Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego wiąże się przede wszystkim z wykonaniem  

obowiązkowych czynności „dokumentacyjnych”. Budowa może być prowadzona  

wyłącznie w oparciu o:  

· Skompletowaną pełną dokumentację projektową zaopatrzoną w wymagane  

uzgodnienia,  

· Zgłoszenie  w oparciu o w/w dokumentację robót budowlanych 

· Ze względu na konieczność prowadzenia robót skomplikowanych terenowo  

(bliskość dróg i chodników ) projekt organizacji robót, który powinien uwzględniać kolejność 

prac oraz terminy realizacji poszczególnych etapów robót opracowany na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz w oparciu o niniejsze  

informacje PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

· Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposób czytelny)  

Wymienione powyżej dokumenty należy przechowywać w miejscu dostępnym  

wyłącznie dla osób do tego upoważnionych. Należy mieć na uwadze, że ocena  

prawidłowości prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczeństwa dokonana  

może być poza oceną wizualną wyłącznie w oparciu o te dokumenty. Są one również  

jednym z ważnych elementów końcowej oceny inwestycji, szczególnie w zakresie jej  

zgodności z założeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalności związanych  



z uzyskaniem pozwolenia na jej użytkowanie. Jednym z podstawowych elementów  

ustaleń formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a następnie dokonania  

niezbędnych formalności w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych  

konstrukcjach zarówno obiektów kubaturowych jak i obiektów inżynierskich.  

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,  

dokonane w oparciu o projekt organizacji robót (poza zakresem niniejszego  

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, układów komunikacyjnych,  

odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu składowego materiałów oraz  

zapewnienie zaopatrzenia w energię elektryczną i wodę do celów sanitarnych i  

przemysłowych. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawne rozwiązanie tras  

transportowych związanych z bliskością publicznego ruchu kołowego. Większość robót  

budowlanych będzie wykonywana na rusztowaniach. Montaż rusztowań powinien być  

wykonany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie robót i być  

przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem  

osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano – montażowymi. Rusztowania  

powinny być dopuszczone do użytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez  

nadzór techniczny. Na rusztowaniu zastosować siatki zabezpieczające. Odbiór  

ostateczny robót powinien potwierdzić wykonanie robót zgodnie z projektem  

ocieplenia, instrukcją ITB oraz Aprobatą Techniczną ITB dla przyjętego systemu  

ociepleń.  

3.2. Zakres robót oraz kolejność ich realizacji  
Prace związane z realizacją inwestycji obejmują:  

· Transport materiałów niezbędnych do realizacji inwestycji  

· Prace wstępne – montaż rusztowań i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w  

obrębie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,  

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przejściem dla ludzi – szczególnie przy  

wejściach do budynku,  

· Przygotowanie powierzchni ścian (skucie starych tynków, przemurowanie spękanych ścian, 

demontaż obróbek blacharskich , podokienników rur spustowych i rynien.),  

· Przygotowanie masy klejącej i próba klejenia styropianu, klejenie zasadnicze styropianu  

· Mocowanie listwy nadcokołowej, listew krawędziowych  

· Dodatkowe mechaniczne zamocowanie płyt styropianowych do ścian za pomocą  

łączników rozporowych  

· Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejącej  

· Wykonanie nowych obróbek blacharskich - parapety, w tym część przed osiatkowaniem  

· Wykonanie zewnętrznej warstwy elewacyjnej  

. Montaż obróbek blacharskich; klejenie płytek cokołowych  

. Malowanie elewacji  

. Wykonanie tynku na  ścianie frontowej 

. odtworzenie detali architektonicznych 

· Demontaż rusztowania  

· Uporządkowanie terenu inwestycji  

Charakter inwestycji oraz przyjęte rozwiązania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i 

technologiczne nie wpłyną niekorzystnie na środowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie 

ludzi oraz zlokalizowane w sąsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.  

Należy poinformować mieszkańców budynku o prowadzonych pracach budowlanych  

i zastosować niezbędne środki ostrożności w obrębie prowadzonych prac.  

3.3. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót  
Zasadnicza część prac związanych z realizacją zadania prowadzona jest na  



rusztowaniach. Technologia prowadzenia robót wiąże się z następującymi  

czynnościami oraz możliwościami wystąpienia zagrożeń:  

· Przemieszczanie wielkogabarytowych elementów o znacznym ciężarze  

ZAGROŻENIE:  

- kolizja z istniejącym budynkiem  

- przygniecenia przenoszonym elementem  

· Przemieszczanie materiałów przy użyciu środków transportu samochodowego  

ZAGROŻENIE:  

- możliwość kolizji ze środkiem transportu lub elementami przewożonymi  

· Prace montażowe na wysokości  

ZAGROŻENIE:  

- upadek z wysokości  

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu  
Poza obowiązkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowiązane  

jest do instruktażu, którego celem jest zapoznanie załogi zatrudnionej przy wyżej  

wymienionych pracach z organizacją prowadzenia prac transportowych oraz zasadami  

ewakuacji z terenu budowy. Załogę należy zapoznać z planem BIOZ.  

3.5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych prowadzonych w  

strefach szczególnego zagrożenia  
Dobra organizacja prac polega m.in. na:  

· Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a  

przede wszystkim ustalenia i ścisłego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach  

transportowych związanych z przemieszczaniem elementów ciężkich  

· Prawidłowej organizacji ruchu pieszego i kołowego w otoczeniu placu budowy  

· Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wyłącznie wykwalifikowanych  

pracowników posiadających aktualne zaświadczenia odbycia szkolenia BHP i  

okresowego badania lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy  

na określonym stanowisku  

· Zaopatrzeniu wszystkich pracowników w odpowiedni sprzęt ochrony indywidualnej  

– odzież roboczą, obuwie ochronne, kaski, a także, według potrzeb stosownie do  

charakteru wykonywanej pracy – szelki ochronne i linki bezpieczeństwa, okulary  

ochronne, itp. środki ochrony  

· Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zaleceń producenta, dotyczących  

użytkowania materiałów oraz stosowania, montażu lub instalowania urządzeń  

Sporządził:  

Wojciech Czerwiński 
 

 

 


