OPIS TECHNICZNY

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny wielorodzinny- obiekt kategorii X111

1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Ptuga 1a - Lewartowskiego 2

1.1.3 Rodzaj budowy Remont elewacji z dociepleniem czgsciowym

1.1.4 Inwestor Wspdlnota Mieszkaniowa

1.1.5 podstawa opracowania Opracowanie wykonano na podstawie

umowy

1.2 Dane do projektowania

- Wypis z rejestru gruntow

- mapa ewidencyjna 1:1000

-mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3 Jednostka Projektowa

Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania

mgr inz. Wojciech Czerwinski

upr. bud. UAN 2/158/83

2. DANE TECHNICZNE

2.1 Dane ogolne

2.1.1 Wielkos$¢ obiektu

2.1.2 Powierzchnia zabudowy 422 m2

Kubatura 6330 m3

Wysokos$¢ obiektu 15,2m

Dlugos¢ 15,80m

Liczba kondygnacji cztery plus kondygnacja strychowa

2.2 Charakterystyka obiektu

Obiekt w zabudowie pierzowej w konstrukcji murowanej. Sciany z cegly ceramicznej petnej
na zaprawie cementowo-wapiennej. Tynk elewacji gtadkie cementowo-wapienne. Na elewacji
frontowej liczne detale architektoniczne takie jak gzymsy miedzypigtrowe 1 inne . Cokot
licowany ptytkami przyborskimi. Dach obiektu dwuspadowy kryty papa termozgrzewalna.
Kominy ponad potacig dachu murowane cegla klinkierowa. Obrobki blacharskie rynny i rury
spustowe z blachy ocynk. Budynek czterokondygnacyjny z kondygnacja strychowa
catkowicie podpiwniczony. Okna skrzynkowe w czgsci drewniane w cze$ci zespolone pcv.
Stolarka drzwiowa- drzwi wejsciowe do budynku drewniane. Na §cianie tylnej, cokot
licowany ptytkami przyborskimi z duzymi ubytkami oraz cokot z tynkiem gladkim.




2.3 Przyjete rozwigzania materialowe.
Sciany tylne budynku docieplone zostang styropianem o grubosci 15¢cm. Catosci robot
elewacyjnych wykonana zostanie w systemie BSO — bezspoinowy system ocieplen
technologii systemu Sto, $ciany frontowe wymieniony zostanie w catosci tynk $cian
frontowych, detale architektoniczne takie jak, gzymsy miedzypigtrowe oraz inne detale
zostang uzupetione zaprawg sztukatorskg. Cokot frontu i tylu oktadany bedzie ptytkami
klinkierowymi elewacyjnymi. Wyprawa elewacyjna $ciany tylnej tynk mineralny baranek
1,5mm, $ciany frontowej tynk gladki. Calos¢ elewacji malowana bgdzie farbami Lotusan
Color.
3. ROBOTY BUDOWLANE
3.1 Remont elewacji frontowe;j.
Zakres remontu elewacji :
- Usunigcie catosci tynkow elewacji
- Zmycie elewacji woda za pomoca myjki niskocisnieniowej
- Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex
- Wykonanie nowych tynkéw elewacji Sto Trass Porenputz TKML
- Pokrycie cato$ci tynkow na elewacji trasowg zaprawg z dodatkiem
wtokien wzmacniajacych Sto Klasyk
- Wykonanie uzupehien detali architektonicznych zaprawa sztukatorska
podktadowa Sto Trass WM 04 (gzymsy, opaski okienne i inne detale)
- Wzmocnienie i konserwacja detali architektonicznych zaprawg sztukatorska
wierzchnig Sto Klasyk
- Gruntowanie cato$ci tynkdéw na elewacji preparatem Sto Prim Micro
- Malowanie dwukrotnie farbg silikonowa Sto Lotusan Color
- Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi

Materialy

StoPrim Grundex

Gleboko penetrujagca powloka gruntujgca na bazie zywic poliakrylowych, na podtoza

mineralne. Jako powloka gruntujaca na nosne stare powtoki oraz jako $rodek wzmacniajacy

stare, osypujace si¢ powierzchniowo podioza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim

wzmocnieniem podtoza, bardzo dobra wlasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia

dyfuzyjnosci pary wodnej, poprawa przyczepnosci, zawartoscig zwigzkow aromatycznych <

5%.

Sto Trass Porenputz TKML

Sto Trass Porenputz TKML- Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksu; do

obrobki recznej 1 maszynowej jest zaprawg suchg wyprodukowang przy zastosowaniu wapna

hydraulicznego o duzej wytrzymalosci, wysortowanych domieszek $rednioziarnistych i

lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow

podktadowych o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli moggacych powodowac szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymato$¢ na $ciskanie 3-5MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko miejskie

- maty skurcz i dobrg przyczepnos¢, szczegolnie do starszych podtozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos¢ - p <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na $ciskanie do
wytrzymato$ci na zginanie <3

Sto Trass WM 04



Sto Trass WM 04 - wapienno-trasowy tynk; do obrobki recznej i maszynowej jest zaprawa

sucha wyprodukowang przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci,

wysortowanych domieszek $rednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosuje si¢ do wytwarzania lekkich i elastycznych tynkéw podktadowych o

bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry materiatu :

- brak soli mogacych powodowac szkody — wymagana niska alkaliczno$¢

- niewielka wytrzymato$¢ na Sciskanie 3-5MPa

- odporno$¢ na kwasne srodowisko miejskie

- maty skurcz 1 dobrg przyczepnos¢, szczeg6lnie do starszych podiozy

- bardzo dobra dyfuzyjnos¢ - [1 <15

- dobry wspotczynnik elastycznosci E <7000, lub stosunek wytrzymatosci na Sciskanie

do wytrzymato$ci na zginanie <3

Sto Klasyk

Sto Klasyk drobnoziarnisty, tynk do filcowanych lub gladko zatartych powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprawa sucha. Wyprodukowano ja przy zastosowaniu wyszukanych

mineralnych o uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego o duzej wytrzymatosci i cementu

biatego jako spoiwa oraz wtokien zbrojacych.

Sto Klasyk nadaje si¢ do wytwarzania gladko zatartych Iub filcowanych powierzchni.

Uzyskane powierzchnie mozna malowaé. Zaprawa posiada wysoka paroprzepuszczanose,

niski skurcz i dobrg przyczepnos$¢ do starego podtoza, jest hydrofobizowana w masie, jest

bardzo plastyczna i tatwa w obrdbce.

Parametry materiatu :

- wysoka dyfuzyjnos¢ - p <15,

- Sd <0,2m (parametr ustalajacy paroprzepuszczalnos¢ catej warstwy szpachli!)

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie — 2-5 MPa

- elastycznos¢ — stosunek wytrzymalosci na Sciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3 lub
parametr modutl elastycznosci E < 7000;

- hydrofobowo$¢ — w < 0,4kg/m2 (szczegdlnie w warunkach zewngtrznych)

- przyczepnos$¢ do podtoza >0,15 MPa

- odpornos¢ na kwasne srodowisko zewnetrzne

Sto Prim Micro

Sto Prim Micro jest wodng, mikrosilikonowg emulsjg gruntujgca. Poprawiajaca przyczepnosé

regulujaca chtonno$¢ podloza. Do wnetrz i na zewnatrz. Jako powloka gruntujaca pod

powloki silikonowe, na podloza mineralne mocno chlonne lub o nierbwnomiernej

chtonnosci, na nosne stare powtoki oraz jako wzmocnienie powierzchniowe piaszczacych si¢

podiozy.

Parametry materiatu

- Gestos¢ DIN 53 217 - 1,0 g/cm3

- Zaw. cze$ci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 11 %

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 4-6

Sto Lotusan Color

Sto Lotusan Color jest farba silikonowa z efektem Lotosu ( brud sptywa z deszczem ) o
wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej 1 CO2, doskonatej przyczepnos$¢, zdolnosci
przenoszenia napre-zen. Bardzo dobre wiasciwosci obrobki na zewnatrz.

Farba StoLotusan Color posiadajaca Efekt Lotosu® utrzymuje suche i czyste elewacje, nawet
te szczegoOlnie obcigzone czynnikami atmosferycznymi. StoLotusan Color stanowi
maksymalne zabezpieczeniem wszelkich elewacji zabytkowych i nowoczesnych. Nadaje si¢
do zastosowania na nastepujgcych podtozach: tynki cementowe, cementowo-wapienne i



wapienne; tynki akrylowe, silikonowe, silikatowe; wymurowki licowe z piaskowca i cegly
ceramicznej i wapienno-piaskowej; na stare wymalowania farbg wapienng, cementows,
silikatowa, akrylowg i silikonowa

Podstawowe sktadniki : Emulsja polisiloksanowa, dyspersja polimerowa, biel tytanowa, krze-
mionka, woda,

Parametry materialu

- Gegstos¢ PN-EN ISO 2811-2 - 1,5 g/em® 1)

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 9-10

- Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN-EN ISO 7783-2 - 2100 g/(m? d)

- Ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd PN-EN 1SO 7783-2 2) 0,01 4) m

- Wsp. dyfuzji pary wodnej n 3) PN-EN I1SO 7783-2 - 50

- Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 - 0,05 kg/(m? h1/2)

- Wsp. przepuszczalnosci CO2 i PN-EN 1062-6 - 91 g/(m? d)

- Opor dyfuzyjny CO2 p PN-EN 1062-6 - 9-10°

- Grubos$¢ powtoki PN-EN 1062-1 - 160-220 pm

- Jasnos¢ DIN 53778 - 96 %

- Stopien bieli CIE - 78 %

Wykonanie robot

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym 1 zaleceniami zawartymi w
instrukcjach technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji

StoPrim Grundex

Podloze musi by¢ trwate, czyste, suche 1 no$ne oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok
antyadhezyjnych. Przygotowanie podtoza : srodki gruntujace oraz ich rozcienczalniki musza
by¢ dopasowane do danego podtoza. Nie moga tworzy¢ btyszczacej powtoki na powierzchni
podioza.

Temperatura obrdobki : minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C

Uktad warstw : na mocno chlonnych podtozach zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,,mokre
na mokre”. 1 nanoszenie: rozcienczy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1 2 nanoszenie:
nierozcienczony. StoPrim Grundex mozna nanosi¢ poprzez malowanie. Mozliwo$¢ natrysku
urzadzeniem airless. Dalsza obrobka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 %
wilgotnosci).Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.

Prace tynkarskie.

Tynk podkladowy Sto Trass WM 04 detale architektoniczne

Sto Trass WM 04 mozna stosowa¢ we wszystkich dostgpnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass WM 04
przetwarza¢ mozna réwniez re¢cznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w zaleznosci od
pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto
Trass WM 04 nanosi si¢ rOwnomiernie na podtoze, wygtadza i1 na potrzeby obrobki koncowe;,
zaleznie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub przeciera (filcuje). Grubo$¢ warstwy
tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow o grubosci powyzej 20mm
w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze uszorstni¢ pierwsza warstwe i
nawilzy¢ jg przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podtoze musi by¢ twarde, czyste, suche 1 nie zamarzni¢te. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.



Poza czysta woda nie wolno domiesza¢ jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschni¢ciem oraz mrozem w fazie wczesne;.

Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mozna stosowa¢ we wszystkich dostepnych w handlu tynkownicach.
Zalezne od rodzaju konstrukcji réznice w sposobie dziatania tynkownic nalezy uwzgledni¢
poprzez odpowiednie wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszania. Sto Trass
Porenputz przetwarza¢ mozna réwniez recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia si¢ w
zalezno$ci od pozadanej w danym przypadku konsystencji zaprawy, zgodnie z jej
przeznaczeniem. Sto Trass Porenputz TKML nanosi si¢ rdwnomiernie na podtoze, wygtadza i
na potrzeby obrobki koncowej, zaleznie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub przeciera
(filcuje). Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza niz 10mm. Nie zaleca si¢ tynkow
o grubosci powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarstwowym dobrze
uszorstni¢ pierwszg warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas
schnigcia pierwszej warstwy wynosi 1 dzien / Immwarstwy tynku.

Podloze musi by¢ twarde, czyste, suche i nie zamarznig¢te. Podloze o duzej nasigkliwosci
nalezy wstepnie obrobic.

Poza czysta woda nie wolno domieszaé jakichkolwiek innych substancji. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie wczesnej.

Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymieszaé Sto Klasyk za pomoca silnikowego mieszadta
srubowego az do rozpuszczenia si¢ grudek i uzyskania dobrej plastycznej konsystencji.
Zaprawe nanosi si¢ rgcznie na grubo$¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zwilza i
nastgpnie filcuje. Dla uzyskania gladkiej powierzchni, naniesiong zaprawe wygladzi¢ po
filcowaniu.

Podlozem moga by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zaprawy wapienno-
cementowe] 1 cementu. Powierzchnia podtoza musi by¢ rowna i1 no$na. Tynki nie mogg by¢
pokryte farba, ani jakakolwiek inng powloka. Wstepnie zwilzy¢ podloze o duzej
nasigkliwosci.

Naniesiony tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnigciem oraz mrozem w fazie
wcezesnej. Uwzgledni¢ wszystkie normy 1 przepisy istotne dla wykonania prac.
Przygotowanie do malowania

Podtoze powinno by¢ mocne, suche 1 wolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc.
Dlatego chtonne podtoze nalezy zagruntowac preparatem Sto Prim Micro — jednokrotnie.
Preparat jest koncentratem do rozrobienia woda w ilosci 1:10. Dalsza obrobka mozliwa po
wystarczajacym wyschnieciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgotnos$ci)
Malowanie tynkow

Farba silikonowa Lotusan Color moze by¢ nanoszona pegdzlem, watkiem lub natryskowo. Aby
unikng¢ widocznych potaczen pracowaé nalezy metoda ,,mokre na mokre”. Powierzchnie
tworza-ce widoczne calo$ci nalezy malowac¢ bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktore nie sg
przeznaczone do wymalowania (szkto, kamien, cegta klinkierowa, metale itp.) nalezy ostoni¢
przed zachlapaniem np. folig. Ewentualne zachlapania nalezy natychmiast zmy¢ mokra gabka.
Warstwa posrednia w razie koniecznos$ci rozcienczona wodg w ilo§ci max 10%.Warstwa
koncowa w razie konieczno$ci rozcienczona woda w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8
godzinach (przy +20°C 1 wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotnos$ci powietrza
1/lub niskiej temperaturze czas schnigcia moze ulec wydtuzeniu.

3.2 Remont cokolu.

Z.akres remontu cokotu :



- Usuniecie ptytek przyborskich

- Wzmocnienie podtoza na calosci cokotu preparatem StoPrim Grundex

- Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi elewacyjnymi

Materialy

StoPrim Grundex

Glgboko penetrujaca powloka gruntujaca na bazie zywic poliakrylowych, na podioza
mineralne.

Jako powloka gruntujagca na nosne stare powloki oraz jako $rodek wzmacniajacy stare,
osypujace

si¢ powierzchniowo podtoza (tynki, cegla, itp.). Charakteryzuje si¢ wysokim wzmocnieniem
pod-toza, bardzo dobrg wilasciwosci wnikania, impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjnosci
pary wodnej, poprawa przyczepnos$ci, zawarto$cig zwigzkow aromatycznych < 5%.

3.3 Remont elewacji tylnej w systemie BSO
System Sto Therm Variant — Aprobata techniczna AT-15-9335/2015

Kolejnos¢ wykonywania robét.
Kolejnos¢ wykonywania robot przy wykonywaniu docieplenia w systemie BSO powinna
by¢ nastepujaca:

1. prace przygotowawcze (skompletowanie materialdw, sprzetu i urzadzen, zdjecie
obrobek blacharskich),

2. skucie tynkow zewnetrznych

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian — wzmacnianie powierzchni Sto Plex W,
4. ciecie plyt styropianowych na potrzebne wymiary,

5. przygotowanie masy klejacej Sto Klebemortel,

6. przyklejanie ptyt styropianowych i mocowanie za pomocg tacznikow mechanicznych,

9. wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej Sto Duo, zbrojonej warstwa
tkaniny szklanej Sto Glasfasergewebe,

10. montaz kratek wentylacyjnych,

11. przygotowanie podtoza pod tynk gruntowanie warstwy zbrojacej Sto Putzgrunt,

11. wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkarskiej Sto Silco K 1,5 mm,

12. ponowny montaz rur spustowych,

13. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokot budynku.

Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do ocieplenia Sciany nalezy zmontowac rusztowanie rurowe,
przygotowac¢ materiaty oraz narzedzia i sprzet. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy materialy
odpowiadajg wymaganiom podanym w projekcie i w odpowiednim $wiadectwie ITB.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian.

Przygotowanie podloza nalezy rozpocza¢ od dokladnego umycia elewacji i usunigcia

tynkow. Calg  powierzchni¢  gruntujemy  preparatem  wzmacniajagcym  podtoze
Sto Plex W. Po zakofczeniu prac zwigzanych z przygotowaniem podloza nalezy
przeprowadzi¢ probg przyczepnosci styropianu. W tym celu nalezy przyklei¢ kilka kostek
styropianu o wielkosci 15 x 15 cm klejem do styropianu Sto Klebemortel grubosci okoto 1
cm.



Po trzech petnych dniach mozna przeprowadzi¢ proébg oderwania probek od Sciany. Jezeli
zerwanie nastgpi w styropianie, to oznacza, ze przyczepno$¢ zaprawy jest dobra i mozna
przystapi¢ do mocowania plyt styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane lacznie z
zaprawg oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie przygotowane i nalezy ten etap prac
powtorzyc.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych EPS

Plyty styropianowe mozna klei¢, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5 °C (jako
alternatyw¢ mozna zastosowac klej w wersji zimowej — QS z temp. klejenia do -5 °C) ani
wyzsza od 25 °C. Elementem mocujgcym plyty styropianowe jest warstwa kleju Sto
Klebemortel wspomagana dyblami (kotkami) plastikowymi. Zaprawe klejaca przygotowuje
si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie mechaniczne suchego proszku z woda, do
uzyskania odpowiedniej konsystencji (przygotowanie $cisle wg zalecen producenta systemu).
Zaprawa klejowa Sto Klebemortel na powierzchni plyty powinna by¢ roztozona w postaci
pasma obwodowego i kilku plackow na powierzchni ptyty. Do przyklejania pltyt mozna
przystapi¢ po demontazu obrobek blacharskich i w momencie, gdy elewacja jest sucha.

Zaleca si¢, aby klej nanosi¢ na ptyty bezposrednio przez przyklejeniem do $ciany. Plyty
styropianu muszg by¢ uktadane w taki sposob, aby nie powstaly pomiedzy nimi szczeliny
wicksze niz 2 mm. Niedopuszczalne jest szpachlowanie stykow zaprawa klejowa. Plyty
nalezy uktada¢ od dotu go gory §ciany z przesunigciem spoin pionowych co kazda warstwe.
Roéwniez na naroznikach $cian ptyty musza by¢ wzajemnie przesuniete (wyjatek oscieza okien
1 drzwi). Przy docieplaniu otworow okiennych i drzwiowych nalezy pamig¢ta¢ aby linia
pozioma o$cieza gornego i parapetu nie pokrywala si¢ z liniag poziomag potaczenia ptyt
styropianowych. Po przyklejeniu plyt nalezy je dobi¢ do powierzchni §ciany paca drewniang.
Styropian po przyklejeniu musi stanowi¢ réwng powierzchnig; ewentualne nieréwnosci
nalezy zeszlifowa¢ papierem $ciernym.

Elementem wspomagajacym mocowanie zaprawg klejowa sg kotki plastikowe. Mozna je
montowa¢ w momencie, gdy warstwa zaprawy klejowej jest juz dostatecznie twarda i
wiercenie otworOw w styropianie nie spowoduje przesuwania ptyt (po okoto dwodch dniach).
Nalezy stosowac 6 kotkéw na 1 m2 styropianu dtugosci trzpienia 200 mm. Zewngtrzne czesci
tacznikow (gtowki) powinny by¢ pokryte tkaning techniczng. Zaleca si¢ dodatkowo
stosowanie ,,termodybli” pozwalajacych unikna¢ mostkéw cieplnych dla kotkow. Dodatkowo
nalezy wzmocni¢ mocowanie ptyt styropianowych wzdhuz wszystkich narozy budynku
kotkami w rozstawie co 25cm.

Parametry materialu zaprawa klejagca Klebemortel

. Wymagania ,
Poz. Wiasciwosci - Metody badan
zaprawa klejaca klebemortel
1 2 3 4
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka bez

zbrylen, po zarobieniu wodg jednorodna
masa bez rozwarstwien 1 grudek

ZUAT-

2 | Zawarto$¢ popiotu
awartosc popiofu w 98,8 + 0,4 15/Vv.03/2010

temp. 450 °C, %
3 | Gestosé, g/lem® 1,75+ 10 %
4 | Odporno$¢ na wystepowa- brak rys




nie rys skurczowych

5* | Przyczepnosé¢, MPa:
a) do betonu:

— W stanie powietrzno- >1,00
suchym

— po 2 dniach zanurzenia > 0,50
w wodziei 2 h
suszenia > 1,00

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach

suszenia
b) do styropianu: > 0,09
— W stanie powietrzno-

suchym >0,05
— po 2 dniach zanurzenia

w wodziei2h >0,10

suszenia

— po 2 dniach zanurzenia
w wodzie i 7 dniach
suszenia

Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego.

Zaleca si¢ kontrolne sprawdzenie na 4,6 probkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
(przygotowanego ocieplenia) wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB,
dopuszczajacych dane taczniki do stosowania w budownictwie.

Wykonanie warstwy zbrojonej.

Przyklejanie siatki z wtokna szklanego do powierzchni styropianu mozna rozpocza¢ po
uplywie 2-3 dni (1 nie p6zniej ni z 3 miesigce) od chwili zakonczenia przyklejenia styropianu,
przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie mniejszej niz 5 °C i nie wyzsze]
niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciaggu 24 godzin, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojacej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza
niz 5 °C. Siatke¢ nalezy wtapia¢ przy uzyciu zaprawy Sto Duo zaprawa zbrojaca. Siatke nalezy
uktada¢ pasami w taki sposob, aby pomiedzy sasiednimi pasami powstaly zaktady szerokosci
10 cm zar6wno w pionie, jak 1 w poziomie. Siatka z wldkna szklanego peini role ,,zbrojenia”,
dlatego tez musi zachowywac ciaglo$¢ na calej elewacji. Po zatopieniu siatki nalezy
doktadnie wyrownac warstwe zaprawy zbrojace;.

Do wysokos$ci poziomu +2,50m nalezy na calej dtugosci $ciany zastosowaé zabezpieczenie
styropianu dodatkowg (drugg) warstwa siatki — siatka pancerna Sto Panzergewebe.

Uktada si¢ ja tak samo jak pierwsza warstwe, a zaprawe zbrojaca wyrownuje si¢ dopiero po
zatopieniu drugiej warstwy siatki. Jezeli siatka bedzie niedostatecznie zatopiona w warstwie
kleju nalezy doszpachlowaé te miejsca dodatkowa warstwa zaprawy zbrojacej. Ponadto, do
zabezpieczenia wszystkich naroznikow wypuktych otworéw okiennych na parterze nalezy
stosowa¢ katowniki pcv z siatka. Katowniki nalezy przykleja¢ masg klejaca do styropianu i
dopiero woéwczas nakleja¢ tkaning szklang z wywinieciem 15 cm na przylegla $ciang z kazdej
strony naroznika.



Podczas wykonywania warstwy zbrojacej nalezy bezwzglednie wykona¢ diagonalne zbrojenia
wszystkich otworéw okiennych i drzwiowych — siatka 20x45 cm w kazdym narozniku
kazdego otworu.

Parametry materiatu zaprawy zbrojacej Sto Duo.

P Wymagania ,
Poz. Wiasciwosci - - Metody badan
StoLevell Uni ispo Duo
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna sucha mieszanka, bez
zbrylen, po zarobieniu woda,
jednorodna masa bez rozwarstwien i
grudek
2 | Zawartos$¢ popiotu w temp. 98.0 £ 0.4 98.9 + 0.4 ZUAT-
450 °C, % , , , , 15/Vv.03/2010
3 | Gestosé objetosciowa, g/em® 1,60 + 10 % 1,65+ 10 %
4 | Odpornos¢ na wystepowanie brak rys brak rys
rys skurczowych
5* | Przyczepnos¢ do styropianu,
MPa:
— stanie powietrzno- > 0,09 >0,11
suchym
- po Zﬁniach zanurzenia w > 0,05 > 0,06 ZUAT-
. . ’ ’ 15/V.03/2010
wodzie i 2 h suszenia
— po 2 dniach zanurzenia w >0,12 >0,12
wodzie i 7 dniach
suszenia

150

* badanie nalezy wykonywac¢ na styropianie o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej niz TR

Parametry materiatu siatki zbrojacej Sto Glasfasergewebe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 | Rodzaj splotu gazejski
2 | Dlugo$¢, m > 50
3 | Szerokos¢, m 1,1£5% ZUAT-
4 | Wymiary oczek w §wietle, mm (4,0x4,00+5% 15/V.03/2010
5 | Masa powierzchniowa, g/m? 165+ 3 %
6 |Zawarto$¢ popiotu w temp. 625 °C, % 80,0=4,0




7 | Sita zrywajaca wzdtuz osnowy 1 watku, N/mm,
badana na probkach przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych > 40
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,59 Ca(OH), / 1 dm?) > 28%)
8 | Wydluzenie wzgledne wzdtuz osnowy 1 watku, ZUAT-
15/V.03/2010

przy sile zrywajacej, %, badane na probkach
przechowywanych 28 dni w:

- warunkach laboratoryjnych <52
- roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4g KOH +
0,59 Ca(OH), / 1 dm®) <3,0

* min. 50% wytrzymato$ci wyjsciowej (probka przechowywana w warunkach laboratoryjnych) i nie
) mniej niz 20 N/mm

Wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej.

Wyprawe elewacyjng koloru okreslonego na koncu niniejszego opracowania, dotyczacym
kolorystyki nalezy wykonaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny szklanej
(i nie pdzniej niz 3 miesigce). Jako mas¢ tynkarska mozna zastosowaé wyprawe tynkarska
silikonowg — StoSilco K o strukturze ,,baranek” 1,5 mm. Podlozem dla tynku jest warstwa
zbrojona z naniesionym ptynem gruntujagcym Sto Putzgrund (plyn gruntujacy barwiony w
kolorze tynku). Zadaniem gruntu jest izolowanie pod wzglgdem chemicznym warstwy
wyprawy od podloza. Warstwa zbrojona jest silnie alkaliczna, wobec czego zachodzi
konieczno$¢ ochrony tynku przed wystgpowaniem plam. Drugim czynnikiem, dla ktoérego
zastosowanie plynu gruntujgcego jest konieczne to wzmocnienie przyczepnosci pomiedzy
warstwg zbrojong a warstwg wyprawy zewnetrzne;j.

Istotng cechg plynu gruntujacego Sto Putzgrund jest jego wodoodpornos¢. Stanowi on
warstwe¢ hydrofobowa, co szczegodlnie jest wazne przy wykonywaniu docieplenia
w miesigcach jesiennych. W razie gwattownego zalamania si¢ pogody, mozna zakonczy¢
prace na warstwie gruntujacej, ktora moze stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronng przez
okres do szesciu miesiecy od jej wykonania.

Sto Putzgrund po wyschnigciu (po uplywie ok. 5 godz.) daje ostra drobng fakture o dobrej
przyczepnosci. Po wyschnigciu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy

tynkarskiej. Nalezy stosowac tynk silikonowy STOSILCO o maks. wielkosci ziarna

1,5 mm i strukturze baranka.

Wykonanie wyprawy elewacyjnej nalezy prowadzi¢ w temperaturach powietrza nie

nizszych niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Niedopuszczalne jest wykonywanie wyprawy
elewacyjnej w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin. Zaleca si¢ ostoni¢cie rusztowania od
stonca 1 deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjnej. Pozostale wymagania
wyprawy tynkarskiej okreslone s3 w Aprobacie Technicznej nr AT-15-9335/2015.

Parametry materiatu srodka gruntujgcego Sto Putzgrunt

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan

1 2 3 4




1 | Wyglad jednorodna ciecz bez grudek i ZUAT-
zanieczyszczen 15/V.03/2010
2 to$¢ objetosci ° PN-EN |
Gestos¢ objetosciowa, g/cm 15410 % SO
2811-1:2002
3 0Zawartoéé suchej substancji, 62,8432
%
4 | Zawarto$¢ popiotu, %, w ZUAT-
temp.: 15/V.03/2010
- 450 °C, 82,4 +£8,2
-900 °C 57,0+ 5,7
Parametry materiatu tynku silikonowego Sto Silco
Wymagania
Poz. Wiasciwosci ) ) Metody badan
Stolit StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wyglad jednorodna ciekta masa o barwie
zgodnej z wzornikiem Producenta
2 Zawarto$¢ suchej substancji, 78,0 77,0
% (+78/-39) (+7,7/-3)9)
3 | Zawartos¢ popiotu, %:
ZUAT-
- w temp. 450 °C, 88,1 £ 8,8 88,0+ 8,8 15\/.03/2010
- w temp. 900 °C 43,3+43 434+473 '
4 Gestos¢ objetosciowa, g/crn3 1,77 £ 10 % 1,77 £ 10 %
> i
> Odpornosc na powstawa Ie. brak rys w warstwie o grubosci
rys skurczowych w warstwie rownej srednicy najwigkszego ziarna
o grubosci do 8§ mm ! y naywie g
Ocieplanie $cian w miejscach szczegolnych.
Wykonanie docieplenia przy otworach okiennych i drzwiowych
Przed wykonywaniem docieplenia o$ciezy nalezy sku¢ wystajace opaski okienne

(do zlicowania istniejacej $ciany).

W S$cianach z otworami okiennymi lub drzwiowymi zachodzi konieczno$¢ wykonania
wzmocnienia warstwy zbrojonej przy naroznikach. Stosuje si¢ w tym celu dodatkowe paski
siatki zbrojgcej zatopione w warstwie zbrojonej przy naroznikach otworow. Paski te powinny
mie¢ wymiary 20 x 45 cm, skierowane dtuzszym bokiem prostopadle do przekatnej otworu
(siatki diagonalne). O$cieza okien i drzwi nalezy dociepli¢ 2-3 cm warstwg styropianu (w
przypadku braku mozliwo$ci docieplenia rozwigzanie uzgodni¢ kazdorazowo z inspektorem
nadzoru i projektantem — ewentualne zmniejszenie grubos$ci).

Po wykonaniu wyprawy elewacyjnej tynki nalezy malowa¢ farbami elewacyjnymi Sto
Lotusan Color.



Wykonanie nowych obrobek blacharskich
Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubos$ci ocieplonych $cian.
Obrobki te powinny wystawaé poza lico $Sciany co najmniej 40mm (zaleca si¢ 50mm) i
powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody
deszczowej (obrobki $scianek kolankowych powinny mie¢ wyrazny spadek). Obrobki nalezy
mocowa¢ za pomoca kleju Sto Dispersionkleber. Wszystkie obrobki blacharskie nalezy
wykonac z blachy tytan cynkw gr. 0,55mm.
Wymagania uktadu dociepleniowego Sto Therm Variant

Wymagania
Poz. Wiasciwosci z tynkiem z 'Fyn kiem Metod,y
akrylowym | silikonowy badan
Stolit m StoSilco
1 2 3 4 5
1 | Wodochtonnos¢ po 1 h, g/m®:
e warstwa zbrojona <100 <100
e warstwa wierzchnia <80 <150
2 | Wodochtonno$¢ po 24 h, g/m*: ZUAT-
e warstwa zbrojona <480 <480 15/Vv.03/
e warstwa wierzchnia <450 < 550 2010
3 | Mrozoodporno$¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen typu: rysy,
wykruszenia, odspojenia,
specherzenia
4 | Przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do
styropianu, MPa: ZUAT-
e warunki laboratoryjne >0,10 >0,10 15/Vv.03/
e po starzeniu 2010
¢ po cyklach mrozoodpornosci
5 | Odporno$¢ na uderzenie (uderzenie ciatem
twardym oraz przebicie), po starzeniu, I I
kategoria
6* | Odpornos¢ na uderzenie, J, w badaniu na S8 S8
probkach po cyklach starzeniowych B B
7 | Opor dyfuzyjny wzgledny warstwy ZUAT-
wierzchniej (warstwa zbrojona + grunt+ <0,3 <0,3 15/V.03/
tynk), m 2010

4. Praca przy rusztowaniach — bhp
Rusztowania robocze powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg producenta albo
projektem indywidualnym.
Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z
elementow poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami




konstrukcyjnymi i materialowymi, okre§lonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane zgodnie z
instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i
demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania
jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobg. Odbidr rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole
odbioru technicznego.

Whpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania powinien
okresla¢ w szczegdlnosci:

1) uzytkownika rusztowania;

2) przeznaczenie rusztowania;

3) wykonawcg montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru
telefonu;

4) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania,

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania;

6) oporno$¢ uziomu;

7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica
okreslajaca:

1) wykonawcg montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i
nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;

2) dopuszczalne obcigzenia pomostéw i1 konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu
roboczego.

Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym 1 wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wod opadowych. Liczbe 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania
oraz wielkos$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie rusztowania lub dokumentacji
producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza
niz 2,5 kN.

Udzwig urzadzenia do transportu materialdow na wysiggnikach mocowanych do konstrukcji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Rusztowanie z elementow metalowych powinno
by¢ uziemione i posiadac¢ instalacj¢ piorunochronng.

Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i
przejs¢ dla pieszych powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatek ochronnych.
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad

opieranie si¢ o §cian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace si¢ na podescie jest
zabronione.

5. Odzialywanie na srodowisko

Wykonanie robot ociepleniowych nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.
Sama termomodernizacja obiektu wplynie na zmniejszenie zuzycia ciepta a tym samym
zmniejszy emisje szkodliwych substancji wydzielanych do atmosfery podczas ogrzewania
mieszkan z instalacji grzewczych.

6. Granica opracowania

Przewidywane zamierzenie projektowe dotyczace remontu elewacji z czgsciowym
dociepleniem budynku przy ul. Pluga 1a — Lewartowskiego 2 w Walbrzychu miesci si¢ w
granicach dziatki nr 86

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.
U. z 2006r. Nr 156, poz 1118 ze zm.),



Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. remont elewacji z dociepleniem budynku przy ul.
Pluga 1a —Lewartowskiego 2 w Walbrzychu zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany czgsciowego docieplenia i kolorystyki elewacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. Pluga 1a — Lewartowskiego 2
1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okre$lenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem inwestycji jest docieplenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce inwestycji znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
2-klatkowy, 4-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony, z
uzytkowym poddaszem.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore moga stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje robdt budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drog 1 chodnikow ) projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnosé
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdbw 0raz w oparciu o niniejsze

informacje PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (zarejestrowany, kompletny i prowadzony w sposob czytelny)
Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym
wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidtowos$ci prowadzenia budowy i1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnos$ci zwigzanych



z uzyskaniem pozwolenia na jej uzytkowanie. Jednym z podstawowych elementow
ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nast¢pnie dokonania
niezbe¢dnych formalnos$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych
konstrukcjach zarowno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materiatoéw oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wod¢ do celéw sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Wigkszos$¢ robot
budowlanych bedzie wykonywana na rusztowaniach. Montaz rusztowan powinien by¢
wykonany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie robot i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania, pod nadzorem
0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano — montazowymi. Rusztowania
powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po ich sprawdzeniu i odbiorze przez

nadzor techniczny. Na rusztowaniu zastosowac siatki zabezpieczajace. Odbior

ostateczny robot powinien potwierdzi¢ wykonanie robdt zgodnie z projektem

ocieplenia, instrukcjg ITB oraz Aprobata Techniczng ITB dla przyjetego systemu
ocieplen.

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatéw niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz rusztowan i zabezpieczenie strefy niebezpiecznej w

obregbie budynku (m.in. odpowiednie oznaczenie tablicami ostrzegawczymi,

wykonanie ochronnego zadaszenia nad przej$ciem dla ludzi — szczeg6lnie przy

wejsciach do budynku,

- Przygotowanie powierzchni $cian (skucie starych tynkoéw, przemurowanie spgkanych $cian,
demontaz obrobek blacharskich , podokiennikéw rur spustowych i rynien.),

- Przygotowanie masy klejacej i proba klejenia styropianu, klejenie zasadnicze styropianu
- Mocowanie listwy nadcokotowe;j, listew krawedziowych

- Dodatkowe mechaniczne zamocowanie ptyt styropianowych do §cian za pomoca
tacznikéw rozporowych

- Naklejenie siatek i zatopienie w masie klejace;j

- Wykonanie nowych obrobek blacharskich - parapety, w tym cz¢$¢ przed osiatkowaniem
- Wykonanie zewnetrznej warstwy elewacyjnej

. Montaz obréobek blacharskich; klejenie ptytek cokotowych

. Malowanie elewacji

. Wykonanie tynku na $cianie frontowe;j

. odtworzenie detali architektonicznych

- Demontaz rusztowania

- Uporzadkowanie terenu inwestycji

Charakter inwestycji oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne, techniczne i
technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie, na zdrowie
ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.

Nalezy poinformowaé mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbe¢dne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

Zasadnicza cz¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest na



rusztowaniach. Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z nast¢pujacymi
czynnosciami oraz mozliwosciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

- Przemieszczanie materialéw przy uzyciu srodkdw transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe na wysokosci

ZAGROZENIE:

- upadek z wysokosci

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegdlnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementoéw ciezkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego 1 kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen
Sporzadzit:

Wojciech Czerwinski



