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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I IDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach przedsi¢gwzigcia pn. ,,Remont elewacji z dociepleniem $cian”.
Adres inwestycji: ul. Szkolna 9, 58-303 Waltbrzych

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej nr 9 ul. Szkolna 9, 58-303 Walbrzych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje calos¢ probleméw, warunkow i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng podzielono na:
a) Ogdlna Specyfikacje Techniczng - traktuje o ogblnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawcg.
b) Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng - precyzuje szczegétowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacje Techniczna ,,ST” nalezy odczytywacé tacznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powiazaniu z nizej] wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-00. Wymagania ogélne

ST-01. Roboty murarskie

ST-02. Roboty termomodernizacyjne

ST-03 Wymiana stolarki okiennej

1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czg$ci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Rob6t Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostk¢ upowazniona do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okre§lona norma lub aprobata
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - sluzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest
wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczego6lnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonaweczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakos$ci i ilo$ci
wykonanych roboét, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.




Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem robét i realizacji Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robdt objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjgtych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.
Odbidr czesciowy (roboét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodoéw kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbidr czgs$ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego oraz slownika uzupekniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem
20.12.2003.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiagcym integralng calos¢ uzytkowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialdéw oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych robot i
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.7 Organizacja robét, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia Sciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdélowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.



1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objgtych kontraktem.

b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowg musi by¢é w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawcg, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato§¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczaltu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegdlnione w chociaz
jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bigdow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy bgda niezwtocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robét.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczeg6lnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.



1.14 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczgcia, az do daty wydania $wiadectwa przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacjg robot, nie poézniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wladze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie Kontraktowe;j.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje o zrodle produkeji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtow na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
Iub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialdow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno§¢ techniczng i
kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
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odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
realizowanych robo6t. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac, pod wzgledem typow i
ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robdt. Liczba i
wydajnos¢ sprzgtu musi gwarantowaé wykonanie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprzgt, bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajgty do
wykonania tych robot, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzgt, maszyny,
urzadzenia lub narzgdzia, nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigeie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg roboét, jakosci materiatdéw i elementéw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialtdow 1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien zawierad
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy

5



naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z
remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni Iub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robdt. Gotowos§¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych robot uzupetiajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub robot uzupehiajacych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne i trwalo$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rgkojmi". Odbior taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
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7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wlaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbioérki),

5) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, urzgdowy
sondaz powykonawczy i atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdot wiascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robdt podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe
poszczegbdlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zalacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
platno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:



W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robodt i1 Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n.

,,Remont elewacji z dociepleniem $cian” ul. Szkolna 9, 58-303 Walbrzych. Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z
autorami poszczego6lnych branz:

Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Watbrzych

Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:

autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaly w calo$ci. Zaktada sig, ze Wykonawca jest dokladnie zapoznany z ich
tre$cia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezpo$rednio przywotane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

ST-01 ROBOTY MURARSKIE
CPV: 45265522-6

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace naprawy spegkan $cian
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przemurowan §cian tj.:

- wykonanie rusztowan,

- przemurowania $cian.

- spoinowanie,

- tynkowanie

- rozbiorka rusztowan,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja SST i poleceniami
inspektora nadzoru.
Filary wykonywa¢ z cegly ceramicznej kl. 15 na zaprawie cementowo-wapiennej marki M4 Przemurowania wykonaé
zgodnie z warunkami podanymi w PN /B — 10020 ,,Roboty murowe z cegly Wymagania i badania przy odbiorze”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz zgodnos¢ z warunkami technicznymi. Materiaty uzyte
do wykonywania rob6t murarskich winny by¢ zgodne PN

- cegla ceramiczna kl. 15 (filary)

- cegla ceramiczna kl. 10 (Scianki dzialowe)

- zaprawy wg PN/B- 14501 .
2. Materiaty
2.1. Woda zarobowa - PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uZycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul. 2.2. Wyroby
ceramiczne
2.2.1. Cegta ceramiczna pelna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa « Masa 3,4-4,0 kg.
Nasiakliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
Wytrzymato$¢ na sciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta si¢ na
kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pegknigcie. Ilos¢ cegiel nie spelniajacych powyzszego wymagania
nie powinna by¢ wigksza niz:

e 2 na 15 sprawdzanych cegiet



e 3 na 25 sprawdzanych cegiet
e  5na 40 sprawdzanych cegiet.

2.5. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy M-5 powinna by¢ zgodne z wymaganymi normami.
Orientacyjny stosunek objgtosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki M-5:
cement: ciasto wapienne: piasek

1:03:4

1:0,5:4,5
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢é wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowa¢ w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niZ+5°C.Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzyé
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna. Mozna zastosowa¢ gotowa zapraw¢ dostarczong prze producenta.
3. Sprzgt
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca powinien stosowaé takie narzedzia, ktore nie
spowoduja nickorzystnego wplywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. Wykonanie rob6t
Wymagania ogolne:
Do wykonywania robdt murowych z cegly mozna przystapi¢ po wykonaniu rusztowan i zabezpieczen oraz catkowitym
zakonczeniu ich rozbiorki. Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla
sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie. Mury grubosci
mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W trakcie ich wykonywania wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia lub papa). Przy wznawianiu robot po dluzszej przerwie nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny murow, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Spoiny w murach ceglanych.
Grubos$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych — 10 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i —2 mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z
zamOwieniem 1 wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, proby doraznej przez oglgdziny, opukiwanie i
mierzenie: wymiaréw 1 ksztattu cegly, liczby szczerb i pgknig¢, odpornosci na uderzenia, przelomu ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zawarto§¢ margla. W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencj¢ w sposob
podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdéw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm]
Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na cafej wysoko$ci 20 30
Odchylenia kaZdej warstwy od poziomu
—na 1 m diugosci 1 2
— na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu




—na 1 m dtugosci 1 2

— na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle o
wymiarach:
do 100 cm
szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, —1 +15,-10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest
- m3 przemurowanego fragmentu
- m’ rusztowan
Tlos¢ robdt okresla sig na podstawie faktycznie wykonanych robét.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidér roboét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem innych robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru
robot murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- zaswiadczenia o jakos$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,
- protokotly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,
- protokoly odbioru materiatéw 1 wyrobow,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialdow i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie przemurowan i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy

ST 02 - ROBOTY TERMOMODERNIZACYJNE
CPV 45321000-3
CPV 45324000-4
CPV 45443000-4

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych dociepleniem $cian
zewnetrznych budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Zakres robot obejmuje:

= odbicie tynkow,

=  przygotowanie podtoza,
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=  montaz izolacji termicznej,

=  montaz listew naroznych

=  wykonanie warstwy zbrojacej,

= wykonanie wyprawy cienkowlokowej wyprawy tynkarskie;j,

2.Materialy

Bezspoinowy system docieplania $cian zewngtrznych sktada si¢ z nastepujacych materialow:

1. Materiat izolacyjny.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe, samogasnace, o ggstosci objetosciowej
powyzej 15 kg/m3. Zastosowa¢ styropian o odpowiedniej ggstosci, zwartej strukturze i wytrzymalo$ci na rozcigganie min.
8 N/m2, odpornosci na temperatur¢ co najmniej 700°C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesigcy od
chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 °C i wilgotno$ci powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze
niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a grubo$¢ 10 mm. Odchylki grubosci ptyt styropianu nie powinny
przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymatos¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie moze by¢
mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale polaczone w jednorodna masg
bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien zataczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.
Ptyty styropianowe do ocieplania $cian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej U= 0,040W/m?K o grubosci:

= dlascian - styropian EPS 70-040 gr. 15 cm,

= dla oéciezy - styropian EPS 70-040 70 gr. 3 cm,
Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej na wysokosci cokotu z cegly

2. Warstwy klejowe.
Materiaty uzyte do wykonania warstw klejowych powinny posiada¢ parametry wartoSciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadaja produkty firmy KOSBUD

- zaprawa klejaca do styropianu i zatapiania siatki — TERMOLEP-5
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalno$ci i
przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;j.

3. Laczniki mechaniczne mocowania plyt styropianu.

= nalezy stosowa¢ tacznik plastykowy z trzpieniem stalowym i zatyczka termoizolacyjna, $rednica
talerzyka min. 60 mm, powierzchnia chropowata z otworami,
= dlugos¢ tacznika 220 mm, gigbokos¢ kotwienia min 60 mm.

4. Srodki gruntujace.
Materiaty uzyte do wykonania warstwy szczelnej powinny posiada¢ parametry warto$ciami odpowiadajace parametrom
jakie posiadajq produkty KOSBUD — GRUNLIT U.

5. Siatki zbrojace
Siatka z wtokna szklanego: nalezy stosowac siatk¢ odpowiednia do przyjetego systemu docieplenia. Siatka powinna by¢

impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sila zrywajaca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdhuz watku i
osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

- cigzar powierzchniowy minimum 145g/m?

- wielko$¢ oczek ok. 4mm x 4mm
Siatke zatapia¢ w w masie klejowej] TERMOLEP- U.

7. Materiatami uzupetniajacymi systemu sa:
= listwy cokotowe,
= listwy narozne z siatka,
= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

8. Wyprawy tynkarskie.

Wyprawg elewacyjna barwiona w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie weczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana $rodkiem gruntujacym GRUNLIT -U. Zadaniem gruntu
jest dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie prze§wiecaniu podioza.

Po wyschnigciu gruntu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej ARCYLIT-SL —baranek 1,5-2,0 mm.
Proces nakladania tynku na S$ciang obejmuje trzy etapy: nacigganie wyprawy na $ciang, zdejmowanie nakladu i
fakturowanie. Zaleca si¢ ostonigcie rusztowania od stonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy elewacyjne;j.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania nizZ podane wyzej pod warunkiem, Ze Wykonawca
zaoferuje materialy co najmniej takiej samej jakos$ci jak przyjete w niniejszej specyfikacji. W takim przypadku
Wykonawca na etapie skladania oferty poda w jakim systemie zamierza realizowaé roboty, oraz przedlozy wykaz
materialow jakie zamierza stosowaé wraz z kompletem certyfikatow, kart i aprobat technicznych. Brak powyzszych
materialow uniemozliwi ocen¢ wartos$ci technicznej systemu ocieplenia, a tym samym oceng oferty. Ocena wartoSci
technicznej proponowanego przez Wykonawce systemu nalezy wylacznie do kompetencji Zamawiajacego.
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Wszystkie materialty musza spetnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania
$cian zewngtrznych budynkow, ITB, Warszawa 2002.

2.3 Sprzet.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy stosowaé typowe narzedzia budowlane uzywane przy wykonywaniu tynkéw
tradycyjnych i gtadzi gipsowych :
= szczotki z wlosia i szczotki druciane do mycia elewacji,
=  kielnie trapezowe i sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na plyty izolacji termicznej,
=  pace zgbate (10-12 mm) i pace gtadkie do naciagania zaprawy klejowej i tynku,
=  pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
=  dhugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych ptyt styropianowych, mtotki murarskie,
= pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
= pedzle, watki i kratki malarskie, miary, tasémy i poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowac nastepujace elektronarzedzia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otwor6w w betonie i cegle pelnej,
=  wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w materiatach porowatych,
=  osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:
=  wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem,
=  mieszarki,
= betoniarki o poj. 150 dm’

2.4 Transport i skladowanie

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu.

Sposob transportu i skladowania ptyt styropianowych musi wykluczyé mozliwos¢ polamania plyt lub uszkodzenia
krawgdzi plyt, co moze powodowac powstawanie mostkdw termicznych w warstwie termoizolacyjne;j.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozcienczaé ani taczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiaé otwartych napoczgtych
pojemnikow. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Wykonanie robot
Kolejno$¢ robdt przy wykonywaniu izolacji termicznej §cian zewngtrznych systemem BSO wyglada nastgpujaco:

= przygotowanie podioza (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robot przygotowawczych przed przystapieniem
do docieplenia $cian dokonaé¢ przegladu ich stanu. Podloze powinno speiniaé wymagania gwarantujace
odpowiednia przyczepnos¢ powloki klejowej. Fragmenty luznego tynku nalezy usunaé i uzupelni¢ zaprawa
tynkarska. Nierownosci wigksze niz 10 mm. (na tacie dlugosci 2 m.) rowniez nalezy wypekni¢ zaprawa
tynkarska. Powierzchnig $cian przed montazem docieplenia nalezy oczys$ci¢ mechanicznie i zagruntowac
srodkiem gruntujacym;

= przyklejenie pltyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podioze nalezy natozy¢ masg klejowa i
umocowac plyty styropianowe. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ od dotu do gory w mijanke. Pod pierwsza
warstwa plyt nalezy zamontowac listwg cokotowa. Szpary szersze niz 2 mm. nalezy wypeli¢ wstawkami ze
styropianu, a mniejsze mozna wypelni¢ pianka poliuretanowa. Nie wolno wypetnia¢ szczelin klejem do
styropianu ze wzglgedu na mozliwos$¢ powstania mostkow termicznych.

= dodatkowe mocowanie mechaniczne plyt styropianowych - wykona¢ po 3 dniach od przyklejenia plyt
styropianowych lacznikami rozporowymi ¢ 10 mm. z poszerzonym kotnierzem do $cian, wedlug schematu w
zalaczeniu. Kotnierze kotkdéw nie moga wystawaé ponad powierzchni¢ styropianu. Polaczenia plyt w
naroznikach i przy o$ciezach wykonac zgodnie z zataczonymi szkicami;

= zamocowanie siatki z widkna szklanego - powierzchnig styropianu nalezy pokry¢ warstwa kleju na szerokosci ok.
1 m., a nastgpnie zatopi¢ w §wiezej warstwie zaprawy siatk¢ z wiokna szklanego. Nadmiar kleju wygtadzi¢ przy
pomocy pacy metalowe;j. Siatk¢ montowaé na zaktady min. 10 cm. Schemat mocowania siatki zataczony jest do
projektu. We wszystkich narozach nalezy przyklei¢ narozniki aluminiowe. W narozach otwordéw nalezy stosowac
dodatkowe pasy siatki

= wykonanie podktadu tynkarskiego - po zwiazaniu zaprawy klejacej mocujacej siatk¢ — po okoto 3 dniach od
zakonczenia jej klejenia nalezy zagruntowa¢ podtoze pod wykonanie tynku cienkowarstwowego;

= wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego - po zagruntowaniu nalezy natozy¢ zewngtrzna warstwe tynku
mineralnego_srednioziarnistego o grubosci 2 mm i fakturze ,baranka” Przy ukladaniu tynku nalezy doktadnie
stosowac si¢ do fabrycznej instrukcji producenta.

Zalecenia wykonawcze oparte sa na wytycznych okreslonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych producentow
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systemoOw termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Do wykonania ocieplenia
mozna uzywac tylko i wylacznie materiatow posiadajacych certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci z aprobata techniczna
wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéow sktadowych z réznych systemow
termorenowacyjnego.

Robot termoizolacyjnych nie nalezy wykonywac przy nastgpujacych warunkach atmosferycznych :
= temperatura powietrza ponizej +5°C i powyzej +25 °C;
= wyst¢puja opady atmosferyczne;
= §ciana jest silnie nastoneczniona;
= wystepuje silny wiatr;
= zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu najblizszych 24h.
Kolejno$¢ wykonywanych czynnosci musi by¢ zgodna z systemowsq instrukcja zastosowania przyjetych materiatow.

2.6. Montaz rusztowan

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementdow poddanych przez
producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w kryteriach oceny
wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowaé, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonywane
zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu
jego odbioru przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru. Odbior rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku
budowy lub protokole odbioru technicznego. Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Kontrola jakosci robot

Ocena jakosci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan i pordwnaniu ich wynikow z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i odbioru robét.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku gdy
ktérekolwiek z wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom roboét nie bedzie spetnione, nalezy uznaé, ze dany
asortyment nie zostal wykonany prawidlowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na celu usunigcie
niezgodnosci. W tym celu w protokole z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje materialow oraz sposoby
doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami.

Dokonujac oceny jakosci robot elewacyjnych w systemie BSO nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania stawiane
bezspoinowym systemom termoizolacji $cian zewngtrznych okreslone w Instrukcji ITB Nr 334/2002.

Ogolne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:
= zgodno$¢ z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
= stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
= przestrzeganie ogdlnych zasad wykonywania robot termoizolacyjnych.

Szczegdtowe wymagania stawiane fakturze zewngtrznej:
=  dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawgdzi tynkowanych — wg tabeli 1,
=  widoczne miejscowe nierownosci tynkéw — niedopuszczalne,
=  peknigcia na powierzchni tynkow — niedopuszczalne,
=  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli przenikajacych z podioza
- niedopuszczalne,
= trwale $lady zaciekéw na powierzchni tynku - niedopuszczalne
= odstawanie, odparzanie i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza — niedopuszczalne.

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Odchylenia

powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi OfICh.}’lenie )
plaszcezyzny od kierunku przecinajacych si¢
Asortyment robot i odehvienic plaszezyzn od kata
kraw dziyod linii . . przewidzianego w
grostej plonowego poziomego dokumentacji
1 2 3 4 P

. .. nie wigksze niz
nie wieksze niz

nie wigksze niz
3 mm i w liczbie

2mmna |l minie

3mmnalmi
ogotem nie wigcej

. Tynk nie wigkszej niz 3 na wicksze mz 1 0 MM iz 6 mm na calej | nie wigksze niz 3 mm
cienkowarstwowy . . na wysokosci jednej . .
i dekoracyjny calej dtugosci taty kondygnacji oraz do powierzchni nalm
kontrolnej o dlugosci 30 mm na calej ograniczonej
2m wysokosci budynku p;f:fggv‘;ﬁ‘
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5. Jednostka obmiaru.
[m?] — powierzchnia ocieplenia,
[m] — listwy narozne i cokotowe,
[szt] — taczniki do mocowania termoizolacji.

6. Odbior robot.
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych na zasadach
okreslonych w warunkach ogo6lnych ST.

Odbiodr czgéciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach wykonania robét:
= po dostarczeniu materiatdw na budowg,
=  po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,
=  po wykonaniu warstwy ocieplajacej,
=  po wykonaniu warstwy zbrojone;j,
=  po wykonaniu faktury zewngtrzne;j.

Przy odbiorze materialow na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie materiatdow powinno by¢ dokonane
zgodnie z normami lub §wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod termoizolacj¢ powinien obejmowac:
= gprawdzenie spadkow,
= gsprawdzenie rownos$ci podioza,
= gsprawdzenie wilgotno$ci podioza.
Odbioér wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sa zgodne z projektem budowlanym,
= gprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej wartosci
wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,
= sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
= gprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnej,
= sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaja si¢ z materialami zawierajacymi w swym skladzie
substancji rozpuszczajacych polistyren.
Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
= gsprawdzenie grubosci warstwy kleju,
= sprawdzenie ciaglosci i wymaganych zaktadow tkaniny zbrojace;j,
= gprawdzenie réwnosci powierzchni.
Odbior faktury zewngtrznej powinien obejmowac:
= sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,
=  sprawdzenie rownosci powierzchni,
=  sprawdzenie jednolitosci faktury,
= gsprawdzenie jednolitosci koloru,
=  sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegblne fazy robot powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po zakonczeniu
cato$ci robot ociepleniowych tacznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego odbioru robot i sporzadzié
protokot odbioru robot.

7. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST

9. Przepisy zwigzane

= Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania §cian zewngtrznych budynkoéw, ITB, Warszawa
2002.

= Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, cze$s¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa 2003.

= Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot, czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

= PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

=  PN-EN 13499:2005 Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
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UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty begda wykonywane na obickcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikte z ruchu
uzytkownikéw, nalezy rozwazy¢ réwniez mozliwo$¢ wykonywania niektérych prac w réznych godzinach jak rowniez
ograniczen czasowych wykonywania niektoérych rodzaju robot.

ST-03 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
CPV 45421132-826

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja Techniczna ,,Roboty budowlane — wykonanie nowej stolarki okiennej” obejmuje nastepujacy zakres Robot:
- demontaz stolarki okiennej okien klatki schodowej, piwnic i strychu
- montaz nowe;j stolarki okiennej,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ,,ST.00.00
Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY
Do wykonania stolarki okiennej zastosowa¢ nast¢pujace materialy:
e Okna PCV kolor bialy. Profile musza posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej z przestrzeni
ram okiennych. Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego, okucia obwiedniowe z mikrowentylacjg i
blokada btednego potozenia klamki, zawiasy z mozliwoscia regulacji i ostonkami,
e  parapety zewngtrzne z blachy powlekane;j,
e  materialy montazowe.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogolne”. Do montazu stolarki okiennej
nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:

e clektronarzedzia,

e narzedzia r¢czne,

e wciagarki mechaniczne z napedem elektrycznym.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace stosowania §rodkow transportu podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”. Do transportu
materiatéw nalezy uzy¢ takich §rodkow transportu, jak:

e samochéd dostawczy,

Zatadunek jak i wytadunek materiatdow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci i bezpieczenstwa
pracujacych ludzi. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru. )

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”. Istniejace okna zdemontowac.
Zdemontowane usuna¢ z terenu budowy. Przed przystapieniem do wykonywania nowej stolarki okiennej dokonaé
doktadnego pomiaru wszystkich otworow okiennych i skorygowa¢ wymiary podane w zestawieniu stolarki Projektu
Budowlano - Wykonawczego. Przed osadzeniem stolarki sprawdzi¢ stan o$ciezy i weggarkéw — w razie koniecznosci
oczysci¢ 1 dokona¢ koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okiennej nalezy wykona¢ przed pracami wykonczeniowymi
(malarskimi). Stolark¢ montowa¢ przy uzyciu kotew stalowych i pianki montazowej. Razem z montazem okien wykona¢
montaz podokiennikéw i parapetow. Mocowania i uszczelnienia o$cieznic, parapetow, podokiennikéw dokonaé zgodnie z
instrukcja dostawcy — producenta, lecz z zachowaniem warunkéw zawartych w ponizszej tabeli.

Mocowanie stolarki okiennej [cm]

| Wymiary zewnetrzne stolarki | | Rozmieszczenie punktow mocowania
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liczba punktéw

wysokos¢é szerokos¢ mocowania w nadprozu i progu w o$cieznicach bocznych
do 150 4 nie mocuje si¢
po 1 punkcie w
do 150 150-200 6 nadprozu i progu w 2 punktach w odleglosci
w polowie szeroko$ci 33cm
po 2 punkty w od nadproza i 33cm od progu
powyzej 200 8 nadprozu i progu

rozmieszczone co 1/3
szerokos$ci okna

w 3 punktach

- w odlegtosci 33cm od
powyzej 150 do 150 4 nie mocuje si¢ nadproza

- w Y wysokosci

- w odlegtosci 33cm od progu

Bezposrednio po osadzeniu stolarkg i parapety nalezy zabezpieczy¢ przez szczelne oklejenie ptatami folii budowlane;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”.
6.1. Kontrola jakoSci materialow i wyrobow
Materialy i wyroby (stolarka, parapety) powinny posiada¢ atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty. Ponadto stolarka musi odpowiada¢ zatwierdzonemu wzorcowi. Kontroli
podlegaja rowniez wszystkie elementy stolarki okiennej — rodzaj uzytego materiatu, szkta i oku¢.
6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montazowych
Kontrola stanu osciezy przed montazem stolarki - o$cieza musza by¢ pozbawione wad i zabrudzen poprawno$ci montazu
stolarki okiennej — zamocowania, uszczelnienia dopuszczalnych odchytek (odchylenie od pionu i poziomu nie wigksze niz
2 mm na 1 m lecz nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci oScieznicy, réznice przekatnych nie wigksze niz 2 mm przy
przekatnej do 1m, 3 mm - do 2 m, 4 mm powyzej 2 m) prawidtowosci osadzenia podokiennikdw i parapetow
7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”.
e Jednostka usunigcia stolarki okiennej jest — m’,
e Jednostka obmiarowa wykonania nowych okien jest - m,
e Jednostka obmiarowa wykonania parapetow jest - m?,,
Tlo$¢ robot okresla sie¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzony’ch W naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogbélne”.
8.1. Odbidr dostarczonej stolarki okiennej przed montazem
Odbiorowi podlega zgodnos$¢ stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jako$¢
wykonania.
8.2. Odbior osciezy przed montazem
Odbiodr osciezy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu stolarki okienne;.
8.3. Odbiér stolarki okiennej po zamontowaniu
Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiennikami i parapetami — przed zabezpieczeniem folia budowlana.
Wszystkie elementy do odbioru powinny by¢ doktadnie wyczyszczone.
8.4. Calo$¢ prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie

wykonywania Robot,
e Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej,
e Dziennik Budowy,
e dokumenty uzasadniajace uzupetienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
e protokoly czgsciowych odbiorow poprzednich faz Robot,
e $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow.

Odbior Robot zanikajacych nalezy zgtasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowaé
przestoju w realizacji Robot.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

16



9.1. Ogoélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacjq nalezy wykona¢ zakres Robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci Robot, w oparciu o wyniki pomiardw.
Cena jednostkowa wykonania Robdt oprocz kosztow okreslonych w ,,ST — 00 Wymagania ogdlne” obejmuje réwniez:
e  koszt opracowania wzorca stolarki,

® zabezpieczenie elementéw sasiadujacych przed zniszczeniem,

e zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,
e wykonanie protokolow pomiarow, odbiorow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie w szczegdlnos$ci nizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych ( Dz U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
- Normy:
— PN-EN 12519:2005 Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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