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SPECYFIKACIJE TECHNICZNE
ST - 0.0.

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STO
Specyfikacja techniczna ,,Wymagania ogoélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dotyczacych wykonania i
odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:
,,-Remont w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Przyjaciél Zohierza 16A w Walbrzychu"

STO okresla zasade wykonania prac w zakresie ogoélnym dla wszystkich robot okreslonych
w temacie zadania.
1.2.  Zakres stosowania STO
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami technicznymi,
stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegoélnych rodzajow robot. Roboty, ktérych dotyczy
specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot zgodnych z pkt. 1.1.
Zbiodr ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegotowe:

ST-1.1. Konstrukcje drewniane

ST-1.2. Impregnacja drewna

ST-1.3. Pokrycia dachowe - dachowka

ST-1.4. Rynny i rury spustowe

ST-1.5. Roboty w zakresie burzenia

ST-1.6. Roboty murowe

ST-1.7. Roboty murowe — cegta klinkierowa

ST-1.8. Tynki wewngtrzne

ST-1.9. Roboty malarskie

ST-1.10. Docieplenie i pokrycia stropu pod strychem

ST-1.11. Pokrycia dachowe - papa



|ST —0.0. Wymagania ogolne 2 |

1.3. Zakres robét objetych STO

1.3.1. Postanowienia ogélne

Opis realizowanych elementdw projektu wraz ze skréoconymi informacjami na temat zakresu robdt i rysunkami
znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W r6znych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normyi standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgs$é
specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione.
Wykonawca powiniendogl¢bnie zaznajomic¢ si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $ciSle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych powinny
by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie. Mozliwe jest innych rozwigzan pod
warunkiem speniania warunkéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robot

Obiekt zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Przyjaciot Zotierza 16A.

Obszar oddzialywania inwestycji — wg Dokumentacji Projektowe;.

1.3.3. Opis budynku

Budynek nie znajduje si¢ na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego oraz nie figuruje w ewidencji
zabytkow.

Budynek mieszkalny o 2 kondygnacjach nadziemnych. W cze¢$ci nad najwyzsza kondygnacja strych.

Budynek murowany z cegly ceramiczne;.

Dach nad czg¢$cia budynku czterospadowy o konstrukcji drewnianej kryty papa na deskowaniu o kacie pochylenia
potaci dachowych 29° i 36°, nad cze¢$cia plaski jednospadowy kryty papa na deskowaniu.

14. OKkreslenia podstawowe
Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
14.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,

wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnosé
za prowadzenie budowy.

1.4.4. Ksiazka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakoSci materialdéw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do
wykonania robdt powinny by¢ nowe i pelnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow wskazanych jako
,,materiat z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatagcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej kolejno$ci

ich wykonania wraz z podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczony do
dokumentacji przetargowe;.
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1.4.13. Wyceniany przedmiar robét - przedmiar robot wyceniany przez Wykonawce i
stanowigcy czes¢ jego oferty.

1.4.14. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.4.15. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.16. Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi i zwigzanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wurzadzen chronigcych ludzi i S$rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.18. Przeszkoda sztuczna — dzieto Iudzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Zadanie budowlane — cze¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno -
uzytkowych.

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu

stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r.
poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosSci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub
ushuga sg zgodne z okres$lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W udownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnos$ci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopiefn zaufania iz dany wyroéb, proces lub ustuga sa
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:
Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okre$lenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (petna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert
dostgpna w siedzibie Zamawiajacego),
» Projektowa dokumentacj¢ techniczng zawierajaca :
1/ przedmiary robét,
2/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy

» Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjna — powykonawcza dla zrealizowanych robot —
umozliwiajacg naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i Wykonawca

uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.2. Zgodno$¢ robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi
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Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia
z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy bgeda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczeg6lnych robdt nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je
przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy

1.5.3.1. Informacje ogdlne

Obiekt wraz z calym terenem zostanie przekazany Wykonawcy w catosci i bedzie mogt nim dysponowaé w trakcie

realizacji robot.

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia o§wietlenia naturalnego i sztucznego;

4) zapewnienia wiasciwej wentylacji;

5) zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j;

6) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposdb uniemozliwi¢ wejScie osobom nieupowaznionym.

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie

terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe, nalezy oznakowac¢ granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w

razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na

terenie budowy.

Na terenie budowy szerokos$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ co

najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego — 1,2 m. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone

wigcej niz:

a/ dla wozkow szynowych — 4%,

b/ dla wozkow bezszynowych — 5%,

¢/ dla taczek — 10%.

1.5.3.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,.Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji

Projektowe;j 1 jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z wymaganiami

przepisdw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiarow.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi

Wykonawca i przyjmuje si¢ ze s3 ujete w cenie kontraktowe;j.

1.5.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz rob6t poza terenem

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatng¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy i jednocze$nie umozliwi korzystanie z budynkoéw szkoty i terenow przylegltych
przez uzytkownikow szkoty.
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Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w
cene kontraktows.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na $rodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i $ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem
powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca 1 przyjmuje sie,
ze sg wliczone w ceng kontraktows.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenic budowy. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowq.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é zanika
(np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode¢ na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdow administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot naprawczych powstajg jakiekolwiek
odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty zwiazane z utylizacja materialdbw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiorki w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wtlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wiladze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robdt, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposoéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow szkoly. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na
prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla oséb niepetnoletnich oraz pracownikow szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowa mieszkaniowsa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscis.
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Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optlaty/dzierzawy terenu, w tym:
oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie begda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwiazane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowaq.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowacé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materialow i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezb¢dne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkoéw zostaty usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za
naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt 1 odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z
obowiazujacych przepisow prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowigzek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 sg uwzglgdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do dnia wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora Nadzoru
— tj. protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych, w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod , bgdzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac
kopie i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawa nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskaé¢ od odnosnych wtadz na swoj koszt.
Razem z harmonogramem robo6t w ciggu 20 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi
Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen w petlni umozliwi¢ wladzom wydajacym te
zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujacych
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Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolni¢é w uzgodnieniu z uzytkownikami.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» tablicg informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji zatwierdzong przez
Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenie

kontraktowej. Tablica informacyjna bedzie przez Wykonawce utrzymywana w dobrym stanie przez calty okres

realizacji robdt a po ich zakonczeniu zdemontowana.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu realizacji Robdt) nie

podlegaja odr¢bnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.15. Ochrona robot przed wplywem warunkéw atmosferycznych
Ochrona robo6t przed negatywnym wplywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy 1 przyjmuje sig, ze
jest wliczona w cen¢ kontraktows.

1.5.16. Zgodnos$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robot nie okreslono warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt, nalezy je
przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.17. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjna i
budowlana dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie¢, ze jest witagczony w cen¢ kontraktows.

1.5.19. Wykopaliska

Wykonawca zapewni na wlasny koszt nadzor archeologiczny nad prowadzonymi robotami.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inne pozostaloéci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego a
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o ich odkryciu prowadzacego nadzor archeologiczny, Inspektora
Nadzoru i postepowac zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapia opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawcg ustali
wydhuzenie czasu wykonania robot i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.
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1.5.20. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

» zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

»  zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 0sob,

» telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).

Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonaweca rozliczy si¢ z popranej energii elektrycznej.

Podlaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody.

Koszty poboru mediow nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.

2.  MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $§wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Kontrola jakos$ci materialéow

Materialy moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych
materialow z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow

Wytwoérnie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia

ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem

jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace

warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w
czasie przeprowadzania inspekc;ji.

- Inspektor Nadzoru bgdzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sig
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialow do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu gdy beda one potrzebne do robot byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wilasciwosci do robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed
uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poézniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki
Wszelkie materialy pochodzace z rozbiorek podlegaja usunigeiu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprze¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu begdzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym zadaniem. Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje
sig, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Droég celem
unikni¢cia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwiazane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa ujgte w cenie
kontraktowe;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami STS, projektu organizacji robdt
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia rob6t przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatow, robot, rozrzuty wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
pOzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci usunigcia resztek elementow budowli, gruzu oraz
kompletnosci wykonania robdt. Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na spekania murdw po zdjeciu warstwy tynkow.
O zauwazonych nieprawidtowos$ciach bezzwtocznie nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé :

a) cze$¢ ogbdlng opisujacy :

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposo6b zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdlowa dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$ci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robot,

- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakosé¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdbw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako§¢ materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej 1 STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
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urzadzenia i sprz¢t posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiarow Inspektor Nadzoru bedzie miatl nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy.

6.4. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Atesty jako$ci materialéw, urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy

1) Wewnetrzny Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w

okresie od rozpoczgcia robdt do odbioru koncowego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na

biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac:

- dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date¢ przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej,

- date przekazania przez Wykonawce projektu organizacji robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robot na polecenie Inspektora Nadzoru,

- daty zgloszenia do odbioru robo6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia robdt do odbiorow
czesciowych i koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robét,

- stan pogody 1 temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt, majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakofczeniu realizacji robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robét,

- dane na temat sposoboéw zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,

- szczegOlowy wykaz wszelkich ilo§ciowych i jako§ciowych cze$ci robdt w tym dostarczonych i uzytych
dostaw,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksiega obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu robot.
Obmiar wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym
przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiegi obmiaru.

3) Pozostale dokumenty.

- Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- Protokoty przekazania terenu budowy,

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

- Protokoty odbioru robot,

- Protokoty z narad i ustalen,

- Korespondencja na budowie.

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostgpnym dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na Zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) aktualizacji na zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawcze;j,

¢) przygotowania i przekazania instrukcji obshugi obiektu.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedzaé obmiar co najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze
robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku
wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.
Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci w [m?] z doktadnoécig do dwoch miejsc po
przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci oraz grubosci w [m?] z doktadnoscig do dwoch miejsc
po przecinku.

Ilosci elementow liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupehione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zalgcznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowaé zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Sposob obmierzania poszczego6lnych robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesi¢cznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8.  ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi cz¢sciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3.  Odbior czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika

budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru. Odbior koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyj¢cia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodno$¢ wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami prawa i1 zasadami wiedzy technicznej, a w
szczegolnosei z:

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,

¢) Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
d) Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowg,

e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot zanikajacych i tych, ktore ulegly zakryciu,

3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych robdt i wbudowanych materialéw budowlanych z obowigzujacymi w tym zakresie
normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,
zawierajacego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidtowos¢ i kompletnos$¢ oraz
dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci Inspektora Nadzoru i

kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potracen
oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy jest

zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty :

- Dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

- Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

- Dziennik budowy i Ksiazke obmiarow (oryginat).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia,

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- oswiadczenie kierownika budowy wedhug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentéw kontraktowych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny begdzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbior koncowy robét. Zasady odbioru
koncowego robot”.

Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pozniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogé6lne

Przyjete rozliczenie: wg umowy.

Ceny jednostkowe pozycji kosztorysowych beda uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace

si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréow technicznych,
kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwva Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie
terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza; oplaty za zajgcie pasa
drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robot
towarzyszacych jak koszty w zakresie rusztowan itp., koszty wywozu i utylizacji materialéw pochodzacych z
rozbiorek wraz z optatami wysypiskowymi,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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- niezbedne oplaty, miedzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpaddéw, oplaty za zajecia pasa
drogowego, oplaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna, geodezyjna
i archeologiczna, optaty za wlaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajgcia gruntu i inne,

- inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegdétowych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6élnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w szczegdtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegdtowymi ST: uzgodnienie

z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z

postepu robot, optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen

w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci, przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kolowy i
pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami. W
wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz muszg one by¢ w tym miejscu
wyraznie okreslone.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiagzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to :

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z aktami wykonawczymi.



