OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. 1-go Maja 83 dz. nr 187/7 obrgb Sobigcin 28
1.1.3 Rodzaj budowy remont stropéw piwnic w budynku przy ul. 1-go Maja 83 w
Watbrzychu
1.1.4 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
M&W Projektowanie Konstrukcyjne Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos$¢ obiektu
Kubatura budynku 4812m?®
Powierzchnia zabudowy 385m?
Wysoko$¢ budynku 12,5m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. 1-go Maja 83 w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
trzykondygnacyjny) wolnostojacy podpiwniczony catkowicie.

Stropy piwnic odcinkowe na belkach stalowych oraz tukowe ceramiczne a takze drewniane
belkowe ze §lepym pulapem.

Belki stalowe stropéw odcinkowych piwnic wykonano z 87 do 94cm. Rozpietosé
belek w pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od 359cm do 463cm.
Wysoko$¢ pomieszczenia w $wietle pod belkami 200cm w tuku 207cm. Poprzeczne wymiary
stalowych belek stropowych wzmacnianych to: wysokos¢ 200mm oraz szerokos¢ stopki
90mm oraz wysoko$¢ 220mm szerokos$¢ stopki 98mm.

Wzmocnienie belek stropowych stalowych wymagane jest w pomieszczeniach nr 9
oraz nr 10. W pomieszczeniu nr 1 wymieniony zostanie strop belkowy drewniany ze slepym
putapem na strop typu WPS na belkach stalowych.

Sciany piwnic otynkowano zaprawg cementowo-wapienng. Z uwagi na znaczne
zawilgocenie piwnic cze$¢ belek stropowych skorodowata zwtaszcza ich dolne poiki.



W przedmiotowym budynku wykonano izolacje pionowa przeciwwilgociowa.
Jednak wilgo¢ zalegajaca w przegrodach do czasu wyschnigcia $cian i posadzek w dalszym
ciggu bedzie negatywnie wplywa¢ na obiekt. Takie wilgotne $rodowisko spowodowato
skorodowanie wglebne stalowych belek stropowych. Stopien zawilgocenia piwnicy opisano
w ekspertyzie.

4 Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

fot. nr 1 rozwarstwiajgca korozja dolnej potki belki stropowej W pomieszczeniu
piwnicznym nr 9

Zwigkszony poziom wilgoci w czg$ci piwnic spowodowat korozje elementéw stalowych
stropdw piwnic.

Silnie skorodowana belka stropowa. Znaczne zawilgocenie piwnic doprowadzito do koroz;ji
wglebnej. Taki rodzaj korozji powoduje catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki
stalowych belek).

Przyczyng korozji stalowych belek stropowych jest zwiekszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych.

Nalezy dozy¢ do przewietrzania piwnic aby pozby¢ si¢ wilgoci zalegajacej w przegrodach
budowlanych — przy zatozeniu, ze izolacja przeciwwilgociowa jest skuteczna.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



5. Sposob wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwigkszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnosci 1 wskaznik wytrzymatosci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwalego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementéw przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejacych elementow. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje sie. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego potaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejagcych belek stropowych w piwnicy budynku ul. 1-
go maja 83 w Walbrzychu nalezy pod ,,zniszczong” belk¢ stropowsg ,,podtozy¢” stalowa belke
dwuteownikowg typu HEB140 .

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu no$nego (przekrdj teowy
otrzymany z 1220 bez dolnej potki zniszczonej korozja z HEB 120 przeniesie obcigzenia
stropu nad piwnicami. Podobnie dla 1200 nalezy go wzmocni¢ HEB 140.

Elementy wsporcze mocowane beda do S$cian przy uzyciu kotew chemicznych lub $rub
przelotowo.

Kotwy chemiczne to okre§lenie elementow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostalych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocag masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza i mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace
szczegolnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czgsto catkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj.
cegla zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 1inne. Najlepsze parametry
wytrzymalo$ciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materiatach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymatosci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymato$¢ podloza. Kotwy sa najbardziej pewne 1 bezpieczne, kiedy zostana odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podlozu pelnym, czy
posiadajgcym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznac
ogblne zasady powstawania solidnych i wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze dokladne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktore powstaja w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy sa
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

1. Wywiercenie otworu wiertarka udarowa,
2. Staranne wyczyszczenie otworu,


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

3. Wypehhienie otworu zaprawa FIS VS 100C lub FIS P 300P
4. Wlozenie gwintowanego trzpienia,
5. Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypetniacza.

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; gleboko$¢
otwory a tym samym gleboko$¢ kotwienia w $cianie nos$nej 30cm. Kotwy chemiczne
mocowac¢ beda sruby do $ciany zewngtrznej natomiast element podporowy utwierdzany do
Sciany wewnetrznej mocowany bedzie srubami przelotowo

6. Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementéw podporowych nalezy usung¢ skorodowane i rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powlokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i elementow
podporowych. Przed montazem elementéw podporowych belki HEB ,,podlozy¢ wzdtuznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe i podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowaé. Ewentualne szczeliny
powstate miedzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowa¢ blachg
stalowg. Calo$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. Wymiana stropu w pomieszczeniu nr 1

W pomieszczeniu piwnicznym nr 1 catkowitemu zniszczeniu ulegt strop drewniany belkowy
ze Slepym pulapem. Drewniane belki stropowe na skutek dlugotrwalej penetracji wilgoci
uleglty catkowitemu zmurszeniu w strefie przypodporowej. Po zdemontowaniu stropu
drewnianego wykonany zostanie strop Typu WPS na belkach stalowych. Belki stalowe
wykonane zostang z 1220, w trzech polach zamontowane zostang ptyty WPS120 a w jednym
polu WPS100. Niewielkie przestrzenie pomiedzy belkami stropowymi a $ciang piwnic
wypelnione zostang betonem B20. lzolacja termiczna stropu wykonana zostanie ze
styropianu. Grubo$¢ izolacji termicznej dostosowana zostanie do poziomu posadzki
pomieszczenia. Posadzka w mieszkaniu nr 2 wykonana zostanie z wykladziny pcv na
jastrychu cementowym.

8. Odzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt remontowych stropow nie bedzie miato negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropow piwnic i
zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkowania przedmiotowego obiektu.

9. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$¢: Walbrzych, ul. 1-go Maja 83 (dziatka nr 187/7 obrgb Sobigcin 28)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP
1.1. Podstawy opracowania



1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania remontu stropéw piwnic W budynku przy ul. 1-go Maja 83 w
Watbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robot budowlanych jest wykonanie remont stropow piwnic w budynku przy ul.
1- go Maja 83 w Walbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dziatce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
calkowicie.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robét oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzona w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacj¢ rozpoczecia robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniaé¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym

wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidtowos$ci prowadzenia budowy i1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
ze zgloszeniem robdt budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbgdnych formalnos$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zardwno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,



dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Catos¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robdt powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcjg ITB oraz Aprobatg
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatéw niezb¢dnych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli i kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Montaz elementéw wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomi¢dzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajagcymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- wymiana cze$ci stropu w mieszkaniu nr 2

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i1 jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowaé mieszkancoéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot.

Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi

czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystapienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejgcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos$¢ kolizji ze srodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:



- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementow ci¢zkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;
— odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $§rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski



