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I. Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania 
- Umowa zawarta z Inwestorem, 
- Wizja w terenie, 
- Mapa zasadnicza 1:500, 
- Normy i przepisy branżowe 

2. Zakres i cel opracowania 
 

W zakres opracowania wchodzi projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem 
ściany tylnej, wykonania izolacji pionowej ścian fundamentowych, budowy drenażu 
opaskowego i  zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku wielorodzinnego 
zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ul. Ireny Grabowskiej 6, dz. nr 197/4 obr. nr 15 Konradów. 

 
3. Dane ogólne 
Budynek mieszkalny wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej  

z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, w zwartej zabudowie miejskiej. 
Budynek jest obiektem całkowicie podpiwniczonym z częściowo użytkowym poddaszem. 
Elewacja frontowa i boczna z detalami architektonicznymi. Elewacja tylna bez detali 
architektonicznych. Elewacja posiada  cokół z cegły o wysokości 50-290 cm. 

Ściany piwniczne i fundamentowe murowane z cegły pełnej na zaprawie cem-wap, 
częściowo ściany fundamentowe kamienne. W skutek nieskutecznej bądź braku izolacji 
pionowej ściany zewnętrzne są zawilgocone. 

W chwili obecnej odprowadzenie wód opadowych z dachu realizowane jest  przez rury 
spustowe. 

Zestawienie powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu/ 
charakterystycznych parametrów budynku 

Ilość kondygnacji:      4 kondygnacje nadziemne 

Wysokość budynku:      ok.16,50m 

Charakterystyka budynku 
- Konstrukcja więźby dachowej drewniana kryta  dachówką i papą 
- Obróbki blacharskie stalowe ocynkowane, 
- Odprowadzenie wód opadowych do rur spustowych zewnętrznych – rynny i rury 

spustowe stalowe wpięte do kanalizacji deszczowej, 
- Stolarka okienna w lokalach mieszkalnych wymieniona na nową,  
- Stolarka okienna na poddaszu , klatce schodowej  nowe okna PCV, do wymiany 

przewidziano okna piwniczne oraz w komórkach / WC na półpiętrach.  
- Wsypy piwniczne do demontażu i odtworzenia.  
- Wsypy piwniczne należy zabezpieczyć przed wlewaniem się wód opadowych do piwnicy 

poprzez wykonanie studzienek piwnicznych doświetlających 
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4. Stan projektowany 

4.1. Remont ścian, docieplenie  

Na elewacji istnieją przewody instalacji teletechnicznej. Elementy te należy 
zabezpieczyć na czas wykonywania prac. Sposób zabezpieczenia należy uzgodnić z operatorem 
sieci. Przed przystąpieniem do prac związanych z dociepleniem ścian należy zdemontować 
elementy teletechniczne.  
  

4.1.1 Wykonanie remontu ściany elewacji frontowej i bocznej  z detalami  
 

Podczas prac elewacyjnych należy skuć wszystkie tynki. Czyszczenie ścian 
przeprowadzić tak, by były wolne od kurzu, wykwitów i innych substancji pogarszających 
przyczepność. Czyszczenie elewacji przeprowadzić za pomocą środka STO Fasadenarbeizer, a 
następnie myjki ciśnieniowej. Podłoże kolejno należy zagruntować, np. preparatem STO Prim 
Grundex. Na zagruntowanym podłożu wykonać warstwę podkładowa przy użyciu tynku 
wapiennego STO Trass Porenputz TKML.  

Kolejno należy wtopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego, siatka z włókna winna być 
wtopiona w warstwie kleju grub. 3-5 mm. Siatki układać z zakładem minimum 10 cm. 
Wierzchnią warstwę wykończeniową stanowić będzie tynk silikonowy STO StoSilco o fakturze 
gładkiej (zgodnie z kolorystyka przyjętą w części rysunkowej dokumentacji). Przed wykonaniem 
warstwy wykończeniowej podłoże należy zagruntować preparatem gruntującym STO Ispo 
Putzgrund. 

 
4.1.2  Wykonanie ocieplenia ściany elewacji tylnej  

 Zaprojektowano docieplenie ściany tylnej zewnętrznej budynku w oparciu o BSO 
zgodnie z instrukcją ITB nr 447/2009. 

Przyjęto izolację termiczną dla ścian zewnętrznych ze styropianu EPS 70-040 o grubości 
15cm i współczynniku λ=0,040 W/mK.  

 Zakłada się skucie wszystkich tynków i wykonanie ocieplenia elewacji. Po skuciu 
tynków oczyścić cegłę z resztek zaprawy. W miejscu wypłukania zaprawy ze spoin między 
cegłami, uszkodzone spoinowanie oczyścić na głębokość 2 cm, następnie uzupełnić zaprawą 
cementowo-wapienną. Przygotowane w ten sposób ściany zagruntować środkiem głęboko 
penetrującym np. Sto-Primer.  

 Po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem podłoża należy 
przeprowadzić próbę przyczepności styropianu. W tym celu należy przykleić kilka kostek 
styropianu o wielkości 15 x 15 cm klejem do styropianu ISPO zaprawa klejąca grubości około 1 
cm. Po trzech pełnych dniach można przeprowadzić próbę oderwania próbek od ściany. Jeżeli 
zerwanie nastąpi w styropianie, to oznacza, że przyczepność zaprawy jest dobra i można 
przystąpić do mocowania płyt styropianowych. Jeżeli próbki zostaną oderwane łącznie z 
zaprawą oznacza to, że podłoże jest niewłaściwie przygotowane i należy ten etap prac 
powtórzyć. 
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 Po wykonaniu próby przyczepności można przystąpić do wykonywania izolacji 
termicznej ścian styropianem EPS 70-040 o grubości 15 cm. Izolować ścianę zewnętrzną 
powyżej cokołu budynku aż do dachu. Ocieplenie ścian rozpocząć od zamocowania 
wypoziomowanej listwy cokołowej. Płyty styropianu kleić z przesunięciem o pół płyty. Zaprawę 
klejową nakładać w formie ciągłej ramki po obwodzie płyty i w postaci „placków" 
równomiernie nałożonych na płytę. Dodatkowo płyty styropianu mocować kołkami 
plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10w w ilości 6 szt. / m2 o długości 
dostosowanej do grubości mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin murów 
głębokość osadzenia kołków nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Kołkowanie wykonywać nie 
wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płyt styropianu. Nie stosować pionowania ścian, 
starać się doprowadzić do uzyskania możliwie równej płaszczyzny ocieplanej ściany. 
Niedopuszczalne są szczeliny między płytami styropianu większe niż 2 mm. W przypadku 
szczelin większych niż 2 mm ubytki uzupełnić paskami styropianu wklejonymi na piankę 
poliuretanową, bądź uzupełnić samą pianką. Po 2 dniach od zamocowania styropianu nakładać 
warstwę kleju, w którą należy wtopić siatkę zbrojącą z włókna szklanego, siatka z włókna winna 
być wtopiona w warstwę kleju grub. 3-5 mm. Siatki układać z zakładem minimum 10 cm. Na 
narożnikach przed klejeniem siatki zamocować systemowe listwy aluminiowe narożne z siatką. 
W parterze wykonać zbrojenie elewacji dwiema warstwami siatki do wysokości 2 m od poziomu 
terenu. Narożniki okien i drzwi zbroić dodatkowo siatkami diagonalnymi o wymiarach 30x35 
cm klejonymi ukośnie. 

 Powierzchnie ościeży ocieplić styropianem grubości 2 cm EPS 70-040. W 
przypadku, gdy sposób zamocowania okien nie daje możliwości zamocowania projektowanej 
grubości styropianu powierzchnię ościeży pokryć warstwą kleju zbrojonego siatką z włókna 
szklanego, tak przygotowaną powierzchnię po zagruntowaniu pokryć masą tynkarską. Wszystkie 
krawędzie okien, gzymsów i narożniki obrobić kątownikami aluminiowymi z siatką a 
płaszczyzny elementów izolacji termicznej pokryć masą klejową zbrojoną siatką z włókna 
szklanego oraz wykończyć masą tynkarską. 

 Na wyrównanej i wygładzonej warstwie klejowej wykonać podkład tynkarski 
wzmacniający podłoże ISPO PUTZGRUND. Tynk silikonowy StoSilco K o uziarnieniu 1,5 mm 
nakładać pacą metalową na płaszczyznę ściany i zacierać pacą z tworzywa sztucznego. Nie 
dopuścić do zaschnięcia zacieranej zaprawy przed nałożeniem kolejnej partii masy tynkarskiej. 
Przerwy technologiczne przewidzieć na krawędziach otworów, narożnikach lub detalach 
architektonicznych. nie prowadzić prac tynkarskich w wysokiej temperaturze i przy silnym 
wietrze, opisane warunki mogą powodować szybsze zasychanie masy tynkarskiej, co 
uniemożliwi jej prawidłowe zatarcie. Do ocieplenia ościeży okiennych stosować styropian 
grubości 2 cm. Styk otynkowanej ościeży z ościeżnicą okna uszczelnić silikonem. Podokienniki 
blaszane muszą wystawać poza lico ściany na długość 4 cm, a obróbki blacharskie okapników w 
przypadku nie stosowania boczków PCV powinny być wywinięte 2 cm na ściankę boczną 
ościeża pod styropianem. W przypadku rozbieżności technologii wykonania ocieplenia 
opracowanej przez producenta z powyższym opisem, stosować się do wytycznych producenta 
systemu. 
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4.1.3 Naprawa detali architektonicznych 
Elementy dekoracyjne na elewacji frontowej i bocznej należy poddać renowacji. Zaleca 

się uzupełnić ubytki zaprawami naprawczymi, następnie pomalować farbą silikatową zgodnie z 
projektowaną kolorystyką. W celu naprawy detali architektonicznych należy usunąć z ich 
powierzchni stare powłoki malarskie (np. preparatem STO Fasadenbeizer), a w przypadku 
odparzonych fragmentów, usunąć je. Następnie wzmocnić podłoże preparatem gruntującym STO 
Prim Grundex. Uzupełnienia należy wykonać wstępnie podkładową zaprawą sztukatorska (np. 
STO Murisol ZSP), a następnie warstwą wierzchnią zaprawą sztukatorską STO Murisol ZSW. 
Przed malowaniem detale należy zagruntować preparatem STO Prim Micro. Malowanie detali 
dwukrotnie farbą STO Lotusan Color. 

 
4.1.4 Remont cokołów  

 Cokoły należy wyłożyć cegłą klinkierową w kolorze zgodnym z częścią 
rysunkową. Cokoły na elewacji docieplić analogicznie do docieplenia ścian. Warstwą 
wykończeniową docieplenia cokołów będą płyty klinkierowe w kolorze zgodnym z częścią 
rysunkową.  

4.1.5  Wymiana stolarki okiennej 
Wymienić okna piwniczne od strony elewacji frontowej i tylne tylnej oraz okna w 

częściach wspólnych pomieszczeń WC  na nowe PCV z szybą zespoloną i o podziale jak 
istniejące, kolor biały, współczynnik U=1,1 W/m2*K. 
Przed zamówieniem stolarki wykonać sprawdzenie pomiarów otworu na budowie. 

 
4.1.6  Studzienki doświetlające piwniczne 

Wykonać nowe studzienki z bloczków betonowych gr. 14 cm na zaprawie cementowej 
M8 w nawiązaniu do murów piwnicznych na strzępia zazębione boczne na głębokość ¼ cegły w 
co 2 warstwie muru; wykonać izolację poziomą  – 2 x papa asfaltowa na lepiku i pionową wokół 
studzienki.  Zwieńczenie studzienek piwnicznych projektuje się poprzez montaż krat stalowych 
ułożonych na kątownikach stalowych 50x50x5mm mocowanych do muru za pomocą śrub M-8 z 
łbem sześciokątnym. 
 

4.1.7 Obróbki blacharskie 
Wsypy piwniczne należy zdemontować i wykonać nowe. We wszystkich oknach na 

klatce schodowej oraz w lokalach mieszkalnych należy zamontować nawietrzaki.   
Wokół budynku należy wykonać 0,5m  opaskę. Obrzeże opaski wykonać  z 

krawężników betonowych. Przestrzeń między opaską a budynkiem wypełnić kamieniami  
( otoczakami).   

Podczas remontu elewacji należy wymienić istniejące rury spustowe min. 1,0 nad 
terenem i zamontować 0,5m nad terenem rewizję. W przypadku stwierdzenia złego stanu 
technicznego rur spustowych  należy wymienić je  na nowe  na całej długości.  

Istniejące  rury spustowe od strony ulicy są wpięte do kanalizacji deszczowej.  
Parapety i obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorze szarym 

np. RAL 7035 z boczkami PCV. 
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Haki rur spustowych wymienić na dłuższe dopasowane do grubości ocieplenia. Anteny 
zamontować do ścian, dopasowując kotwy montażowe do grubości ocieplenia. 
 

4.1.8 Osuszenie budynku 
Podczas wizji na budynku i rozmów z lokatorami stwierdzono występowanie wilgoci na 

poziomie piwnicy (szczególnie podczas ulewnych deszczy). Podczas remontu elewacji należy 
wymienić istniejące rury spustowe min. 1,0 nad terenem i zamontować 0,5m nad terenem 
rewizję. 
 

4.1.9 Detale ocieplenia elewacji  

 
Detal 1. Rozmieszczenie łączników mocujących płyty styropianowe (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady 
 
 
 

 
Detal 2. Ułożenie płyt izolacji termicznej – naroże 
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Detal 3. Rozmieszczenie łączników mocujących płyty styropianowe (100 x 50 cm). Pas krawędziowy 

 
 
 

 
Detal 4. Detal łączników mocujących płyty styropianowe. 
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Detal 5. Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np. okien i drzwi) 
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4.2.  Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej  

 Podczas wizji w terenie stwierdzono, iż wszystkie rury spustowe odprowadzające 
wody deszczowe z połaci dachowej są zapięte do kanalizacji deszczowej.  

W związku z powyższym zaleca się sprawdzenie drożności i szczelności rur 
spustowych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy dokonać napraw lub 
udrożnienia przewodów. Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej należy przebudować 
w miejscach montażu rewizji kanalizacyjnych. Zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej 
wykonać ze spadkami grawitacyjnymi z przewodów PVC–U Ø160 SN-8 produkcji Wavin  
(lub równoważne).Projektuje się przewody łączone na kielich z gumową uszczelką. Do połączeń 
przewodów używać środki poślizgowe nakładane na końcach bosych rury. Przewód tłoczny na 
odcinku od przepompowni do studni rozprężnej wykonać z rury PE HD 100 Ø 40 mm.  
Studzienkę rozprężną powiązać z istniejącym przyłączem kanalizacji deszczowej po uprzednim 
sprawdzeniu szczelności i drożności przyłącza.  

4.2.1. Studzienki kanalizacji deszczowej  
Projektuje się montaż prefabrykowanych studzienek inspekcyjnych 

 Ø 425mm w miejscu przyłączenia i zmiany kierunku trasy oraz studnię z kinetą rozprężną typu 
Tegra Ø 600mm produkcji Wavin. Przewody z budynku włączyć do studzienek wg profilu za 
pomocą kinety przyłączeniowej lub za pomocą gumowych łączników in-situ poprzez 
wywiercenie otworu w studni. Montaż studzienki poprzedzić wypoziomowaniem dna wykopu, 
usunięciem dużych i ostrych kamieni. Przygotować podsypkę piaskową grubości min. 20cm i 
osadzić dennicę studni oraz ją wypoziomować. Wykonać połączenie kinety z rurą a następnie 
wykonać obsypkę piaskową na całym obwodzie studni warstwą 30 cm dokładnie ją 
zagęszczając. Dla studni tworzywowych do wymaganej wysokości przyciąć trzon piłą 
elektryczną lub ręczną i oczyścić końce. Kolejno zamocować uszczelkę na rurze karbowanej, 
posmarować środkiem poślizgowym. Wypełnić wykop obsypką piaskową co 30 cm na całym 
obwodzie studzienki, zapewnić stopień zagęszczenia gruntu w skali Proctora 90% SPD - teren 
zielony. Zwieńczenia rurą teleskopową z pokrywą żeliwną klasy B125. 
          UWAGA: Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej należy zdemontować istniejące 
schody betonowe i granitowe, które po wykonaniu inwestycji należy odtworzyć. Rozbiórce 
podlega drewniana konstrukcja rampy najazdowej zlokalizowana od strony elewacji bocznej. 
Prace wykopowe od strony elewacji frontowej prowadzone wzdłuż kamiennego muru 
oporowego prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu muru przed osuwaniem.  

4.2.2. Wykonanie i obudowa wykopów. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z BN-83/8836-02 - przewody podziemne - roboty 

ziemne wymagania i badania przy odbiorze. Projektowane przyłącze i zewnętrzną instalację 
kanalizacji deszczowej układać w wykopie wąskoprzestrzennym o szerokości 0,80m , nie 
umocnionym przy głębokości do 1,00m oraz umocnionych balami drewnianymi lub wypraskami 
zakładanymi poziomo – przy głębokościach powyżej 1,00m. Minimalna przestrzeń robocza 
między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem dla średnic < 350 mm wynosi 0,25m. Wykop 
po ułożenie rury drenarskiej i wykonanie izolacji ścian fundamentowych należy wykonać  
o szerokości 1,2m.  
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 Urobek składać od strony napływu wody opadowej do wykopu. W trakcie układania 
przewodów wykopy powinny być odwodnione. Nie można dopuścić do wypłukiwania gruntu w 
wyniku przecieku wody gruntowej oraz należy ograniczyć ryzyko zalewania wykopów przy 
występowaniu opadów. Część urobku pozyskanego z wykopów zostanie ponownie 
wykorzystana, po zagęszczeniu i wbudowana w to samo miejsce. Pozostała część gruntu 
zostanie wywieziona na składowisko z dokonaniem opłaty utylizacyjnej bądź rozplantowana na 
działce Inwestora. 

 
4.2.3. Przygotowanie podłoża pod kanały. 

Rury kanalizacyjne układać na podsypce z piasku 10 cm lub gruntu piaszczystego bez 
gruzu, złomu itp. materiałów.  

Powierzchnia podłoża powinna być zgodna ze spadkiem podłużnym dna kanału. 
Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podłoża na kąt 90° - stanowiące łożysko nośne rury 
kanalizacyjnej. 

 Wymienione podłoże i podsypkę pod kanały należy dokładnie ubić. 
4.2.4. Układanie i montaż rur kanalizacyjnych. 

Do budowy kanałów deszczowych przyjęto rury PVC kielichowe. Złącza są 
uszczelnione uszczelką gumową. Rury kanalizacyjne należy układać na przygotowanym podłożu 
w odwodnionym wykopie. Montaż rur PVC i łączników – na wcisk. Gotowe kanały powinny 
odpowiadać PN-92/B-10735 Kanalizacja - przewody kanalizacyjne -wymagania i badania przy 
odbiorze. Rury można układać przy temperaturze powietrza od +50 C do +300C. 
 

4.2.5. Badanie szczelności kanałów. 
Szczelność kanałów bada się na eksfiltrację i infiltrację. Dla przewodu z rur PVC nie 

powinien nastąpić ubytek wody (ścieków) w czasie trwania próby szczelności. Szczegóły badań 
szczelności przewodów kanalizacyjnych zawiera PN-92/B-10735. Próbę szczelności oraz odbiór 
robót prowadzić pod nadzorem użytkownika sieci zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych.  
 

4.2.6. Wykonanie obsypki i zasypanie wykopów. 
Po pozytywnej próbie szczelności prowadzić zasypkę wykopów i jednocześnie 

wykonywać obsypkę ochronną rur z piaskiem lub pospółką 0-16mm o grub. 16 cm z obu stron 
rury do wysokości 20 cm ponad wierzch rury z dokładnym jej zagęszczeniem. Podsypkę, 
obsypkę i zasypkę rur z gruntu niewysadzinowego należy zagęszczać do uzyskania wskaźnika 
zagęszczenia Wz=0,90.  

Obsypkę, jak również grunt złożony przy wykopie w celu ponownego wbudowania 
należy starannie zagęścić, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijności kanału. Warstwy 
poza obsypkę ochronną oraz ponad nią do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej należy 
wykonać z gruntu rodzimego. Zagęszczenie warstwy ochronnej powinno być prowadzone 
szczególnie ostrożnie z uwagi na kruchość materiału. Warstwa ochronna powinna być starannie 
ubita po obu stronach przewodu.  
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Nie dopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezpośrednie spuszczanie mas piasku 
na rury bezpośrednio z samochodów wywrotek. Materiał do obsypki i zasypki nie może być 
zmrożony ani też zawierać ostrych kamieni lub innego łamliwego materiału. 

Zwraca się uwagę na zgodne z wymogami producenta rur zagęszczanie zasypki, co jest 
warunkiem uzyskania ich wytrzymałości na obciążenia zewnętrzne. 
UWAGI:  

1. Przed rozpoczęciem inwestycji należy sprawdzić rzędne terenu. W przypadku 
rozbieżności z rzędnymi ujętymi w projekcie należy poinformować Projektanta w celu 
opracowania projektu zamiennego.  

4.3. Drenaż opaskowy  

 W celu odprowadzenia wód gruntowych zaprojektowano drenaż opaskowy wokół 
ław fundamentowych budynku mieszkalnego oraz wzdłuż skarpy.  Drenaż należy wykonać z rur 
drenarskich prod. Wavin lub równoważnych PVC-U SN-4 rurą PVC-U karbowaną 126/113 SN4 
z otworami 2,5 x 5,0 o szerokości szczelin 1,5 mm na całym obwodzie. W części rysunkowej 
wskazano miejsca montażu rur drenarskich. Drenaż ułożyć ze spadkiem grawitacyjnym 0,3-0,5% 
w kierunku studzienek rewizyjnych. Materiał filtracyjny wokół rury wykonać ze żwiru 
płukanego o frakcji 0-32 mm. Rury drenarskie ułożyć na podsypce żwirowej gr. min. 15 cm i 
wykonać obsypkę wokół rury na wysokość ok. 50 cm. Powyżej warstwy filtracyjnej wykop 
uzupełnić tłuczniem frakcji 31.5-63mm zagęszczonym mechanicznie do wymaganej rzędnej 
terenu. 

Projektuje się montaż prefabrykowanych studzienek rewizyjnych niewłazowych  
Ø 425mm z dennicą dla drenażu produkcji Wavin (lub równoważne). Studnię zbiorczą drenażu 
projektuje się  o średnicy Ø 425mm  z osadnikiem w części dennej zabezpieczającej kanalizację 
deszczową odwadniającą przed zamulaniem. Projektuje się dla studzienek usytuowanych na 
terenie zielonym zwieńczenie rurą teleskopową z pokrywą żeliwną klasy B125. 
 

4.3.1. Roboty ziemne związane z budową drenażu opaskowego 
 

Roboty ziemne polegające na wykopach prowadzić ręcznie przy użyciu kilofów i łopat. 
Urobek usuwać koparką lub ręcznie wiadrami lub nosidłami ewentualnie taśmociągami 
niewielkich rozmiarów. Wykopy prowadzone będą na głębokości ok. do 3,0 m względem 
istniejącego terenu. Nachylenie skarpy wykopu wykonać w stosunku nie większym jak 1:1,5. 
Zabezpieczanie ścian wykopów pełne systemowe. Należy wyznaczyć drogi dla maszyn i 
urządzeń oraz dla ruchu pieszego oddalone od krawędzi wykopu na odległość minimum 0,6 m. 
Podczas wykonywania wykopów w razie konieczności należy przewidzieć zastosowanie pompy 
odprowadzającej wody gruntowe i opadowe w sposób uniemożliwiający zalanie wykopu. 

Wykonać bariery ochronne z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy 
ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Natomiast wolną część pomiędzy deską 
krawężnikową a poręczą ochronną wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości do wykopu. Bariera ochronna powinna być odsunięta od krawędzi 
wykopu na odległość nie mniejszą niż 1 m. 
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UWAGI:  
1. Wykopy wzdłuż ścian zewnętrznych budynku wykonywać odcinkami o długości max 
300 cm. Nie dopuszcza się wykonania wykopów na całej długości ściany.   
2. Przed rozpoczęciem inwestycji należy sprawdzić geodezyjnie rzędne terenu, rzędne 
posadzki piwnicy oraz rzędne fundamentów. W przypadku rozbieżności z rzędnymi 
założonymi w projekcie należy poinformować Projektanta. 
3. Rzędne posadowienia drenażu opaskowego należy skorelować z założonymi rzędnymi 
posadowienia ław fundamentowych.  

4.4.  Przepompownia ścieków   

W celu odprowadzenia  wód drenarskich i deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej 
poprzez istniejący odcinek przyłącza kd 160, konieczny jest montaż przepompowni ścieków. 
Projektuje się montaż przepompowni ścieków z pojedynczą pompą typu Rexa UNI V05/T08-540 
produkcji Wilo w zbiorniku typu TEGRA 1000 firmy Wavin ( lub równoważnej). Wewnątrz 
zbiornika zamontowana jest instalacja tłoczna z PE z armaturą odcinającą i zwrotną. 
Przepompownia wyposażona jest w wyłączniki pływakowe, sterujące pracą pompy oraz szafką 
zasilająco-sterującą. 

Pompa pracuje z wydajnością wg obliczeniowego natężenia ilości wód opadowych   

Obliczeniowe natężenie ilości wód opadowych i drenażowych - Q=2,68 dm3/s 

Natężenie wód opadowych 

Q=q * Ψ * F = 200dm3/s*1,0*120=2,40 dm3/s 

Natężenie wód drenażowych 

Q=q * Ψ * F = 200dm3/s*0,3*47,6=0,28 dm3/s 
F- pole powierzchni dachu – 120 m2 
F- pole powierzchni zielonej  – 47,6 m2 

 – współczynnik spływu wód z dachu – 1,0  
 – współczynnik spływu wód -  teren zielony – 0,3  

q – natężenie deszczu miarodajnego – 200dm3/s  
 
Przepompownia odprowadza dopływające wody na bieżąco, a czas ich przebywania w 

zbiorniku ograniczony jest do minimum. Pompa zatapialna usytuowana jest ponad dnem 
zbiornika na zawieszeniu, w skład którego wchodzi pion tłoczny z rur PE oraz łańcuchy. 
Zawieszenie takie eliminuje możliwość obrotu pompy podczas jej pracy. Podłączenie dopływu 
grawitacyjnego wykonuje się z użyciem kształtek „in situ” 160 mm, co eliminuje konieczność 
zamawiania zbiornika z króćcami o precyzyjnie określonej lokalizacji. Przepompownie są 
wykończone pokrywami żeliwnymi w klasie B125.  Z uwagi na lekkość, łatwość montażu i 
niewielkie wymiary przepompownia może być zainstalowana w miejscach o ograniczonym 
dostępie, trudnym dojeździe w miejscach o dużym nagromadzeniu uzbrojenia podziemnego. Do 
transportu oraz montażu przepompowni nie jest wymagany żaden sprzęt ciężki. 
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Pracą pompy steruje sterownik umieszczony w szafce zasilająco-sterowniczej 
zlokalizowany w budynku na korytarzu parteru. Sygnały do sterowania pompy uzyskiwane są z 
wyłączników pływakowych. Pływak górny wskazuje poziom maksymalnego napełnienia 
zbiornika przepompowni i daje sygnał do załączenia pompy. Pływak dolny wskazuje poziom 
minimalny napełnienia zbiornika i daje sygnał do wyłączenia pompy. Przepompownia 
podejmuje automatyczną pracę po podłączeniu zasilania i napełnieniu zbiornika przepompowni 
do poziomu maksymalnego. Po załączeniu pompa pracuje do momentu osiągnięcia minimalnego 
poziomu napełnienia. Przepompownia programowo dąży do opróżnienia. Jeśli przez 4 godziny 
pompa nie jest załączona, a poziom napełnienia jest powyżej minimalnego, to pomimo braku 
sygnału z poziomu maksymalnego, pompa załączy się, opróżniając zbiornik przepompowni. 
Sterownik pompy sygnalizuje stany awaryjne przepompowni poprzez identyfikację 
przepełnienie zbiornika, poprzez zadziałanie zabezpieczenia termobimetalowego pompy.  Stany 
awaryjne komunikowane są optycznie - na wyświetlaczu LCD sterownika poprzez miganie 
wyświetlacza i akustycznie przez brzęczyk. Sygnalizator (dźwiękowo-optyczny) o stanie awarii 
należy zamontować nad skrzynką zasilająco-sterowniczą. Na zasilaniu szafki należy zastosować 
wyłącznik nadmiarowo-prądowy oraz ochrony przepięciowej ( szczegóły rozwiązania ujęte w 
części elektrycznej opracowania ). 

4.5. Instalacja elektryczna  

Instalację elektryczną do zasilania przepompowni ścieków należy doprowadzić od 
tablicy licznikowej administracyjnej. Pomiar energii elektrycznej odbywał się będzie z tablicy 
administracyjnej wyposażonej w zabezpieczenie w postaci wyłącznika instalacyjnego. Układ 
sterowania wraz z instalacją przyłączeniową należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo-
prądowym o prądzie zadziałania 10A. Pomiar energii elektrycznej odbywał się będzie w 
układzie bezpośrednim w istniejącej tablicy licznikowej zlokalizowanej na klatce schodowej. 
Tablica mieszkaniowa wyposażona będzie w kontrolę faz, ochronnika przepięciowego 4 
polowego klasy B+C oraz zabezpieczenia w postaci wyłączników instalacyjnych. 

Obwód elektryczny, do którego podłączony jest sterownik nie może zasilać innych 
urządzeń elektrycznych. Instalację wewnętrzną do panelu sterującego o napięciu 230V należy 
wykonać przewodami typu YDY 3x2,5mm2 układanymi pod tynkiem. Prowadzenie przewodów 
wewnątrz budynku przez klatkę schodową i wzdłuż ściany zewnętrznej na kondygnacji 
piwnicznej.  

Sterowanie przepompownią odbywa się przez panel sterujący zlokalizowany  
w szafie sterowniczej w budynku na korytarzu parteru . Miejsce instalacji sterownika należy 
oznaczyć znakami informującymi o występowaniu niebezpiecznego napięcia.  
W celu poprowadzenia kabli pomiędzy przepompownią, a budynkiem należy ułożyć rurę 
osłonową karbowaną dwuścienną typ DVR z przewodem ziemnym typu YKY 3x2,5 mm2. 
Przewodu zasilającego prowadzonego w gruncie nie powinno się przedłużać. Jeśli zajdzie taka 
konieczność, należy wymienić cały przewód na dłuższy lub jeśli jest to niemożliwe, połączenie 
wykonać stosując wyspecjalizowane połączenie mufowe, tak aby zapewniało ono odpowiednią 
trwałość i hermetyczność. Przewód musi być ułożony na głębokości co najmniej - 0,7 m dla linii 
w terenie zielonym.  Układanie kabli powinno być wykonywane w sposób wykluczający ich 
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uszkodzenie lub uszkodzenie innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowanej 
linii. Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być niższa jak 0oC. Przewód musi 
być umieszczony w rurze osłonowej, którą należy ułożyć w zagęszczonej warstwie z gruntu 
niespoistego o grubości 10 cm, nad i pod rurą. Na warstwie gruntu niespoistego ułożyć warstwę 
gruntu rodzimego o grubości 15 cm i przykryć ją folią ostrzegawczą koloru niebieskiego. 
Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem rodzimym i zagęścić. Rura osłonowa musi być 
szczelna, tak aby uniemożliwi ć przedostawanie się do jej wnętrza wody gruntowej, deszczowej 
lub gryzoni. Cała instalacja osłonowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1%, aby umożliwi ć 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. 

4.6.  Pionowa izolacja ścian fundamentowych. 

W celu skutecznego zabezpieczenia ścian zewnętrznych budynku przewiduje się 
wykonanie na zewnętrznych ścianach fundamentowych warstwy hydroizolacyjnej. Projektuje się 
wykonanie izolacji powłokowej lekkiej z zastosowaniem masy niebitumicznej. Roboty ziemne 
dotyczące wykonania izolacji opisane w punkcie dot. robót ziemnych  wykonania  drenażu 
opaskowego.  

Opis projektowanego rozwiązania: 
• Rozbiórka nawierzchni wokół budynku. 

• Odkopanie budynku po obrysie ściany zewnętrznej do poziomu fundamentów we 
wskazanym w dokumentacji miejscu.  

• Skucie luźnych tynków z  cokołów i ścian fundamentowych. 

• Oczyszczenie ściany szczotami z resztek gruntu, materiału biologicznego  
i zaprawienie większych uszkodzeń wyrównawczą masą szpachlową. 

• Zagruntowanie powierzchni ścian preparatem Eurolan 3K (preparat należy 
rozcieńczyć wodą w stosunku 1:10). 

• Wykonanie ciągłej zewnętrznej izolacji ścian fundamentowych z wysokoplastycznej, 
dwuskładnikowej masy uszczelniającej przeznaczonej do trwałego uszczelniania 
budowli. Nadaje się na wszystkie podłoża mineralne, można ją stosować na 
podłożach suchych i lekko wilgotnych, jest rozciągliwa i pokrywa rysy, nie wymaga 
warstwy tynku na murze, jest odporna na deszcz. 

• Zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej folią kubełkową. Należy układać ją 
wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany fundamentowej. Folia separuje grunt 
od konstrukcji, natomiast pustka powietrzna umożliwia wentylowanie ściany. Folię 
należy mocować  do podłoża za pomocą gwoździ lub kołków z zastosowaniem 
podkładek uszczelniających. Folię wyprowadzić ok. 30 cm ponad poziom terenu 
i starannie zakończyć listwą dociskową. 

Przy wykonywaniu hydroizolacji należy stosować się do zaleceń producenta 
zastosowanych materiałów. 

Uwaga: Ze względu na możliwość powstania rys na budynku (uszkodzenie konstrukcji 
budynku) ściany fundamentowe należy odkopywać odcinkowo maksymalnie 3,0m .  
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Ponadto wykop należy zabezpieczyć przed osunięciem się gruntu, a prace ziemne 
wykonywać w taki sposób, by nie dopuścić do gromadzenia się wody w wykopach. 

W przypadku złego stanu technicznego ścian fundamentowych lub stwierdzenia, 
fundamentów kamiennych należy wykonać żelbetową ścianę dociskową gr.15 cm.  
W tym celu należy oczyścić ścianę fundamentową, wykonać szalunek i ułożyć zbrojenie w 
postaci siatek prętów #12mm o rozstawie prętów 15 cm (stal RB 500). Ścianę dociskową 
wykonać z betonu C20/25.Na ścianie dociskowej wykonać izolację pionową 

 Po wykonaniu izolacji pionowej ściany zaleca się również sprawdzenie 
skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej piwnicy, a w przypadku jej braku, wykonanie 
przewodów nawiewnych i wywiewnych wentylacji grawitacyjnej. 

Projektuje się odtworzenie chodnika z płyt betonowych chodnikowych od strony 
elewacji tylnej 

5. Obszar oddziaływania inwestycji  
      Obszar oddziaływania inwestycji  objętej opracowaniem  to dz. nr 197/4 przy ul. 

Ireny Grabowskiej 6 w Wałbrzychu obr. nr 15 Konradów   
6. Uwagi końcowe 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

• Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano – montażowych” cz. II, „ Instalacje sanitarne  
i przemysłowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTR) producenta urządzeń. 

• Ziemię z wykopów pod kanały należy składować na odkład, a po zakończeniu robót 
powyższa ziemia zostanie ponownie wbudowana w wykop,  
a pozostała ilość ziemi zostanie rozplantowana na działce Inwestora, bądź wywieziona na 
składowisko odpadów z dokonaniem opłaty utylizacyjnej,  

• W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robót, iż rzędne terenu  
i posadowienia ław fundamentowych są inne niż przyjęte w projekcie należy o tym fakcie 
powiadomić niezwłocznie Projektanta, 

• Teren po robotach należy przywróci do stanu pierwotnego. 
• Zgodnie z Ustawą z dn. 5 czerwca 2014 r – o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i 

kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,   
„Art. 28b. 1. Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach 
drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na 
naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1) 

przyłączy; 2) sieci uzbrojenia terenu sytuowanych wyłącznie w granicach działki budowlanej.” niniejsza 
dokumentacja nie wymaga zgłoszenia do narady koordynacyjnej. 
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II. Informacja BIOZ 
 
1. Podstawy prawne planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami) 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( 
Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126 ) 

 

2. Zakres robót budowlanych: 
Inwestycja obejmuje w swoim zakresie: 

- prace wstępne związane z zabezpieczeniem placu budowy i organizacją ruchu, 
- demontaż orynnowania, obróbek blacharskich, 
- wywóz złomu i gruzu budowlanego, 
- wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania, 
- zbicie tynków, 
- wykonanie nowych tynków zgodnie z projektem, 
- docieplenie ścian, 
- wykonanie osuszenia budynku, 
- sprawdzenie szczelności i drożności rur spustowych, 
- wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych  
- wykonanie robót liniowych drenażu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej 
- roboty ziemnej przy wykopach związanych z budową zewnętrznej instalacji kanalizacji 

deszczowej, przyłącza energetycznego do zasilania przepompowni ścieków,  
- prace ogólnobudowlane i elektryczne wewnątrz budynku przy wykonywaniu instalacji 

elektrycznej doprowadzenia zasilania do przepompowni ścieków,     
- Ułożenie drenażu,  zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z przyłączem 

studzienki o  śr. 425 i 600mm z tworzywa sztucznego, 
- montaż przepompowni ścieków, 
- zasypanie wykopów, 
- odtworzenie nawierzchni, 
- uporządkowanie terenu robót budowlanych 

 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Budynek w trakcie prowadzenia robót remontowych będzie użytkowany przez 
mieszkańców. Należy zwrócić szczególna uwagę na właściwe zabezpieczenie wejść do budynku 
i przyległych do budynku dojazdów. 
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4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsc i czas ich wystąpienia. 

W trakcie budowy wykonywane będą roboty o podwyższonym poziomie ryzyka 
stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

a) związane z wykonywaniem robót na wysokości (pow. 5 m) 

Roboty niosące ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m to wszelkie roboty wykonywane 
powyżej 1 pietra (rozbiórkowe, ciesielskie, dekarskie, murowane, tynkarskie). W trakcie tych 
robót mogą wystąpić zagrożenia: 

- upadek pracownika, 
- upuszczenie narzędzia roboczego, 
- upadek montowanego elementu lub materiału budowlanego. 

b) związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy (budynek zamieszkały w trakcie 
wykonywania robót) 

Z uwagi na eksploatacje budynku w trakcie wykonywania robót istnieje możliwość 
zagrożenia zdrowia osób przebywających w budynku (zabezpieczenie okien), a także osób 
wchodzących i wychodzących z budynku. 

c) związane z możliwością wystąpienia złych warunków atmosferycznych 

Należy przewidzieć zagrożenie związane z nagłym pogorszeniem się warunków 
atmosferycznych – wystąpienie opadów deszczu, śniegu, wyładowań atmosferycznych, wiatrów 
o prędkości powyżej 10 m/s zarówno w trakcie wykonywania robót jak i przewidzianych przerw 
w pracy. 

d) związane z wykonaniem wykopów liniowych  

Roboty związane z wykonaniem wykopu wąskoprzestrzennego o szerokości  
0,80-1,20m i głębokości ław fundamentowych podczas wykonywania izolacji pionowej ścian 
fundamentowych, drenażu i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej . Roboty związane z 
użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego do 
przemieszczania znacznych ilości materiałów, wykonywane przy użyciu dźwigów. 

 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

Przy pracach wymagających użycia sprzętu mechanicznego zatrudnieni mogą być 
wyłącznie pracownicy znający jego obsługę. Niezależnie, należy zachować ogólne warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracownicy powinni być zapoznani z kolejnością robót i zaopatrzeni w komplet 
niezbędnych narzędzi, odzież ochronna, hełmy, rękawice i okulary. 

Wszystkie przejścia i przejazdy w obrębie robót winny być oznakowane i zabezpieczone. 
Robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4m powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi 
na linach umocowanych do trwałych elementów budynku lub pracować na pomostach 
odpowiednio zabezpieczonych. 
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6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikających z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie 

Roboty powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane i aktualne szkolenie z zakresu BHP. Pracownicy bezwzględnie powinni być 
przeszkoleni z zakresu przepisów BHP związanych z wykonywanymi robotami budowlanymi. 
Szczególna ostrożność należy zachować przy wykonywaniu następujących robót: 

• roboty tynkarskie i dekarskie 
Podczas pracy z narzędziami elektrycznymi (piły tarczowe, wiertarki itp.) należy zwracać uwagę 
na sprawność tych urządzeń oraz ich kompletność i prawidłowe podłączenie do sieci 
elektrycznej. Wymagania bhp, które bezpośrednio wiążą się z technologia prowadzenia robót, 
dotyczą: 

- Rusztowań, które powinny być zbudowane zgodnie z zasadami budowy rusztowań, 
- Stanowisk pracy, które powinny być zorganizowane w sposób wykluczający możliwość 

upadku, potknięć i okaleczeń oraz zapewniający całkowicie swobodę ruchów 
pracowników w czasie pracy. Jeśli praca odbywa się w warunkach szczególnie 
niebezpiecznych, pracowników należy wyposażyć dodatkowo w pasy bezpieczeństwa i 
inne niezbędne środki ochrony osobistej. Pasy bezpieczeństwa winny być przymocowane 
do stałych części budowli. 

- Narzędzi, sprzętu i odzieży – pracownicy winni być wyposażeni we właściwe, sprawne 
narzędzia i sprzęt oraz odzież ochronna. 
Uwagi te stanowią tylko przypomnienie nielicznych spraw związanych z zagadnieniem 

bhp na budowie. Za bezpieczeństwo i higienę pracy na budowie odpowiada kierownik budowy, 
który powinien zapewnić stały nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkich pracowników 
przepisów bhp oraz wymagań p.poż. Obowiązkiem kierownika jest sprawdzenie stopnia 
znajomości przepisów bhp przez zatrudnionych pracowników oraz pracowników wykonujących 
roboty specjalistyczne. Na kierowniku budowy ciąży obowiązek przygotowania planu BIOZ w 
zakresie zagrożeń mogących wystąpić podczas prowadzenia robót. 
W realizacji niniejszego zamierzenia pracami mogącymi powodować niebezpieczeństwo dla 
pracowników są: 

• prace na wysokości 

Należy zastosować pasy lub szelki bezpieczeństwa z krótkimi linami umocowanymi do stałych 
elementów konstrukcyjnych lub lin asekuracyjnych albo prace wykonywać  
z pomostów otoczonych barierami o wysokości 1,1 m. Pomosty mogą być stałe, rozbieralne lub 
mechaniczne, ruchome. Robotnicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni 
mieć założone pasy ochronne, które w czasie pracy musza być przymocowane do stałych części 
budowli. Rusztowania mogą być oddawane do użytku po przyjęciu protokolarnym 
stwierdzającym zgodność montażu z zasadami montażu rusztowań, projektem lub instrukcja i 
warunkami technicznymi. Po dłuższej przerwie w pracach, każdej burzy, wichurze, ulewie lub 
śnieżycy należy dokonać starannych oględzin stanu rusztowań. Rusztowania wiszące i na 
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wysięgnikach należy kontrolować codziennie przed rozpoczęciem robót. Na wszystkich 
rusztowaniach winny być wywieszone tablice z podanym dopuszczalnym obcieczeniem 
pomostu. Rusztowanie powinno być konserwowane. 

• prace związane z właściwym zabezpieczeniem placu budowy 

Należy oznaczyć strefy niebezpieczne, zagrożone spadaniem przedmiotów, ustawiając 
bariery ochronne, osłony, taśmy ostrzegawcze w przepisowych odległościach od budynku oraz 
rozmieścić tablice ostrzegawcze. Wejścia do budynków oraz przejścia w strefie zagrożonej 
zabezpieczyć daszkami ochronnymi z materiału dostatecznie wytrzymałego na przebicie przez 
spadające przedmioty. Daszki winny być nachylone pod katem 45° w kierunku źródła 
zagrożenia, wysokość daszków min. 2,40 m, szerokość, co najmniej o 1 m większe od szerokości 
przejścia.  Przyjąć odpowiedni sposób zabezpieczenia okien budynku. 

Zapewnić bezpieczna i sprawna komunikacje umożliwiająca szybka ewakuacje na 
Wypadek pożaru, awarii poprzez: 

- Określenia miejsca i sposobu oznaczenia dróg komunikacyjnych i ewakuacyjnych 
- Zgromadzenie na placu budowy podstawowego sprzętu p.poż.. 
- Posiadać apteczkę ze środkami pierwszej pomocy 

• roboty liniowe 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu 
balustradami; brak przykrycia wykopu), 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian 
wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem 
pochodzącym z wykopu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej), 

- w czasie wykonywania robót miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas 
zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. 

- Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 
urządzeń technicznych; 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony 
napędu), 

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na 
placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy 

o niebezpiecznej), 
- Zagrożenie zanieczyszczenia terenu. Na bieżąco sprzątać otoczenie budowy. 

• warunki atmosferyczne 



"Remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz  
z drenażem opaskowym oraz instalacją kanalizacji deszczowej dla budynku przy ul. Grabowskiej 6    
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W przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych – wystąpienia opadów deszczu 
śniegu, wyładowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyżej 10 m/s –roboty budowlane 
należy bezwzględnie przerwać. 

 

7. Uwagi końcowe 
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych winno być w pomieszczeniu. 
Na budowie obowiązują standardowe wymagania z zakresu zabezpieczenia spraw 

socjalnobytowych. Zakres oddziaływania inwestycji nie wychodzi poza zakres opracowania. 
 
 
Opracował: 

 
 


