OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Watbrzych ul. Aptekarska 4A dziatka nr 346 obreb
Srédmiescie 27
1.1.3 Rodzaj budowy remont stropoéw piwnic
1.1.4 Inwestor Wspolnota mieszkaniowa ul. Aptekarska 4A w Watbrzychu
1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
Pracownia Projektowa M&W ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 4813m®
Powierzchnia zabudowy 376m?
Wysoko$¢ budynku 12,8m

3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Aptekarskiej 4A w Walbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny
podpiwniczony.

Stropy piwnic — ptytowe ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych oraz odcinkowe na
belkach stalowych

Belki stalowe stropdw odcinkowych wykonano z dwuteownikéw normalnych 1200,
belki stalowe stropu ptytowego Kleina wykonano z dwuteownikow stalowych od 1220 do
1260. Osiowy rozstaw belek jest zroznicowany. Dla stropu odcinkowego rozstaw stalowych
belek stropowych od 95cm do 108cm. Rozpigtos¢ belek stropu odcinkowego 288cm.

Rozstaw belek stropowych stropu ptytowego Kleina w pomieszczeniach gdzie
wymagana jest jego wymiana od 138cm do 193cm. Rozpigtos¢ belek stropowych 460cm



W pomieszczeniu piwnicznym nr 7 wymagane jest wzmocnienie istniejacych belek
stropowych stropu odcinkowego. W pomieszczeniach piwnicznych nr 1 oraz nr 3 ze wzgledu
na katastrofalny stan techniczny stropu wymagana jest jego wymiana na nowy strop.

4 Sposob wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwigkszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnosci 1 wskaznik wytrzymatosci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwalego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejgcych elementow. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwalego polaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejacych belek stropowych stropu odcinkowego w
pomieszczeniu piwnicznym nr 7 w piwnicy budynku ul. Aptekarskiej 4A nalezy pod
,»zhiszczone” belki stropowe ,,podlozy¢” stalowe belki dwuteownikowe typu HEB120 wsparte
na elemencie podporowym .

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu no$nego (przekrdj teowy
otrzymany z 1200 bez dolnej — uszkodzonej znaczng korozja z HEB 120 przeniesie
obcigzenia stropu nad piwnicami.

Elementy wsporcze mocowane beda do $cian przy uzyciu kotew chemicznych.

Kotwy chemiczne to okreslenie elementéw montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostatych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocg masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania i nastgpnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza 1 mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace
szczegolnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podloza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czgsto catkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj.
cegla zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 1inne. Najlepsze parametry
wytrzymalo$ciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materiatach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymatosci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymato$¢ podloza. Kotwy sa najbardziej pewne 1 bezpieczne, kiedy zostana odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podlozu pelnym, czy
posiadajacym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznac
ogolne zasady powstawania solidnych 1 wytrzymatych potaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktore powstaja w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obcigzenia, a kotwy sa
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:


http://www.e-sciany.pl/articles/outgoing/id/3173

Wywiercenie otworu wiertarkg udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypetnienie otworu zaprawa FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wlozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrecenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypetniacza.

ko E

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; gleboko$¢
otwory a tym samym glebokos¢ kotwienia w $cianie zewngtrznej szczytowej 30cm, natomiast
w $cianie przylegtej do korytarza przelotowo.

5 Technologia montazu belek wzmacniajacych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajgcych) stropowych HEB oraz
elementow podporowych nalezy usuna¢ skorodowane i rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtlokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i elementéw
podporowych. Przed montazem elementéw podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdluznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe i podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowaé. Ewentualne szczeliny
powstate miedzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowaé blacha
stalowg. Calo$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

6 Wymiana stropu

W pomieszczeniu piwnicznym nr 1 oraz nr 3 a takze w pomieszczeniu nr 10 konieczna jest
wymiana stropu. Po zdemontowaniu plyty stropowej typu Kleina nalezy wykona¢ strop typu
WPS na belkach stalowych. Belki stalowe stropowe wykonane zostang z dwuteownikow
stalowych 1220 wspartych w gniazdach $ciennych. W pomieszczeniu nr 10 belki stropowe z
1180 w rozstawie co 140cm. W pomieszczeniu nr 10 wykonana zostanie ptyta zelbetowa
grubo$ci 12cm wsparta na belkach stalowych. Belki wsparte beda na betonowych
poduszkach. Na belkach stalowych w pomieszczeniach nr 1 oraz nr 3 zamontowane zostang
ptyty zelbetowe typu WPS od WPS90 do WPS 140. Na plytach stropowych wykonana
zostanie izolacja przeciwwilgociowa z folii pcv, izolacja termiczna podposadzkowa ze
styropianu EPS100, warstwa podposadzkowa wykonana  z jastrychu cementowego o
grubos$ci Scm zbrojona siatkg stalowg oraz posadzka z wykltadziny rolowej pcv lub posadzka z
ptytek ceramicznych posadzkowych w zalezno$ci od charakteru pomieszczenia. W
pomieszczeniach sanitarnych 1 kuchni posadzka z ptytek ceramicznych, w pokojach 1
przedpokojach posadzka pcv. Przekroj przez strop nad pomieszczeniem nr 10 na rysunkach
wykonawczych.

Zakres projektu dotyczy jedynie remont lub wymiany stropow nad piwnicami, nie dotyczy
adaptacji lub remontu pomieszczen parteru nad wymienianymi stropami piwnic.



7 QOdzialywanie na Srodowisko

Wykonanie robdt remontowych stropow nie bedzie mialo negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do bezpiecznego uzytkowania pomieszczen mieszkalnych
parteru przedmiotowego budynku.

8 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomo$é: Watbrzych, ul. Aptekarska 4A (dziatka nr 346 obreb Srodmiescie
27)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania remontu stropéw piwnicy w budynku przy ul. Aptekarskiej
4A w Walbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuije:

- okreslenie rodzajow 1 skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robo6t budowlanych jest remont stropow w piwnicy budynku przy ul.
Aptekarskiej 4A w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na dzialce robdt remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylgcznie w oparciu o:

- Skompletowang petng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczecia robdt budowlanych



- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktéry powinien uwzglednia¢ kolejnosc
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym

wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylgcznie w oparciu o te dokumenty. Sg one rowniez
jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczegélnie w zakresie jej
zgodnosci z zatozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalnosci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbednych formalnos$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zaréwno obiektéw kubaturowych jak i obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadow komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego i1 zabezpieczonego placu sktadowego materialow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cia publicznego ruchu kotowego. Catos$¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materiatlow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne —montaz stempli 1 kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Demontaz cze$ci Scianek dzialowych drewnianych

- Montaz elementow wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomigdzy belkami wzmacnianymi 1 wzmacniajacymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- demontaz istniejgcego stropu ceramicznego typu Kleina

- montaz stropu ptytowego typu WPS na belkach stalowych oraz stropu ptytowego
zelbetowego na belkach stalowych

- wykonanie poszczegdlnych warstw stropowych z posadzkami

- Odtworzenie $cianek dziatlowych

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i1 jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sgsiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowaé mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych

1 zastosowac niezbedne srodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.
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Zasadnicza cze¢$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w piwnicy budynku i

na parterze . Technologia prowadzenia robot wigze si¢ z nastepujacymi
czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ciezarze —belki stalowe, ptyty

WPS

ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatdéw przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktérego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacjg prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zaloge nalezy zapozna¢ z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z robdot budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego i czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia i $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwigzanych z przemieszczaniem elementdéw ciezkich

- Prawidtowej organizacji ruchu pieszego i kolowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wytgcznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikow w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualne;j
— odziez robocza, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
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