OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne
1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny
1.1.2 Lokalizacja Szczawno Zdroj ul. Sienkiewicza 9 dziatka nr 481 obreb
Szczawno Zdroj 1
1.1.3 Rodzaj budowy remont izolacji przeciwwilgociowej tarasu
1.1.4 Inwestor Wspdlnota mieszkaniowa ul. Sienkiewicz 9 w Szczawnie Zdroju
1.1.5 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
Pracownia Projektowa M&W ul. Jesienna 18 Watbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 3458m?®
Powierzchnia zabudowy 306m?
Wysoko$¢ budynku 11,3m

3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Sienkiewicza 9 to obiekt trzykondygnacyjny wykonany w
technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo
wapiennej. Elewacja tynki gtadkie. Pota¢ dachowa kryta dachéwka ceramiczna karpiowka w
koronkg. Przedmiotem opracowania jest remont izolacji przeciwwilgociowej tarasu. Taras
nad pomieszczeniem uzytkowym wykonany na stropie ceramicznym Kleina na belkach
stalowych. Balustrady tarasowe wykonane w formie ceramicznego muru zwienczonego
obrobka blacharska wykonang z blachy stalowej ocynkowanej. Mur o grubosci 25cm
tynkowany tynkiem gladkim cementowo wapienny. Na murku wykonano gzyms z
opierzeniem z blachy ocynkowanej. Cze$¢ balustrad stalowych kutych. Izolacja
przeciwwilgociowa tarasu wykonana z papy asfaltowej na lepiku. Gzyms pod balustrada
stalowa wykonany z cegly ceramicznej pelnej. Gzyms z obrobka blacharska.
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taras budynku przy ul. Sienkiewicza 9 Szczawno Zdroj

Uszkodzona izolacja przeciwwilgociowa ptyty tarasowej spowodowata korozj¢ stalowych
belek stropowych ptyty tarasowej oraz zniszczenie i odspojenie tynkow elewacji.

4. Prace naprawcze

Prace naprawcze polega¢ beda na wzmocnieniu dwoch silnie skorodowanych belek
stropowych ptyty tarasu oraz na wymiennie izolacji przeciwwilgociowej. Aby wymienic¢
izolacj¢ przeciwwilgociowa nalezy sku¢ posadzke jastrychowa, zdemontowac izolacje
przeciwwilgociowg z papy asfaltowej na lepiku, rozebra¢ izolacje¢ termiczng oraz warstwe
spadkowa. W przypadku gdy warstwa spadkowa wykonana z jastrychu cementowego bedzie
w dobrym stanie technicznym, nie bedzie koniecznosci jej wymiany. Na warstwie spadkowej
wykonana zostanie izolacja bitumiczna z membrany KSK Abdichtungsbahn. Kolejnym
etapem jest montaz izolacji termicznej. Z uwagi na niewielkg grubo$¢ stropu tarasu
zastosowano izolacj¢ z poliuretanowej plyty PIR Powerdeck grubosci 8cm. Wymagane
poziomy wierzchu posadzki tarasu nalezy uzyskiwa¢ poprzez zmian¢ grubosci izolacji
termicznej, jednak nie mniej niz 8cm. Na plycie izolacji termicznej zamontowana zostanie
izolacja z folii pcv. Na foli wykonana zostanie ptyta dociskowa o $redniej grubosci Scm
zbrojona siatka stalowg. Plyta dociskowa wykonana zostanie z suchej zaprawy ASO-EZ2-
Plus do wytwarzania szybkosprawnych jastrychow. ASO EZ-2 Plus stosowany jest do
wykonania cementowych jastrychow o wysokich parametrach wytrzymatosciowych
umozliwiajacych wczesne wykonanie oktadzin ceramicznych. Moze by¢ stosowany w
obszarach obcigzonych woda i wilgocia takich jak baseny, plaze basenowe, Czy tarasy. Plyta
dociskowa zostanie zdylatowana polami 2x2m. Szczeliny dylatacyjne uszczelnione zostang
sznurem polietylenowym, oraz spoing elastyczng z masy silikonowej. Zwigkszenie
przyczepnosci masy silikonowej uzyskuje si¢ poprzez zastosowanie preparatu PRIMER FD.
Na plycie dociskowej wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa  podplytkowa



AQUAFIN-2K. Ptytki gresowe mrozoodporne klejone beda klejem elastycznym UNIFIX-
2K/6.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego roéwnowaznego systemu izolacji tarasow nad
pomieszczeniami ogrzewanymi, lecz o parametrach technicznych i fizycznych nie gorszych
od zaprojektowanych.

Kolejnym etapem remontu bedzie wzmocnienie dwoch belek stropu Kleina oraz
przemurowanie spekan $cian w pomieszczeniu lokalu uzytkowego. Wzmocnienie belek
stropowych wedhug projektu wykonawczego.

Odzialywanie na srodowisko

Wykonanie robot remontowych izolacji przeciwwilgociowej tarasu nie bedzie miato
negatywnego wplywu na s$rodowisko. Prace przyczynig si¢ do poprawienia stanu
technicznego obiektu

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$¢: Szczawno Zdroj ul. Sienkiewicza 9 (dziatka nr 481 obreb Szczawno
Zdroj 1)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania remontu izolacji przeciwwilgociowej tarasu budynku przy ul.
Sienkiewicza 9 w Szczawnie Zdroju.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robdt budowlanych jest remontu izolacji przeciwwilgociowej tarasu budynku
przy ul. Sienkiewicza 9 w Szczawnie Zdroju.

2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY



3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczgcie procesu inwestycyjnego wigze si¢ przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnos$ci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang petlng dokumentacje projektowa zaopatrzong w wymagane
uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacje rozpoczgcia robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(blisko$¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktoéry powinien uwzglednia¢ kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisOw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostgpnym
wylacznie dla 0s6b do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidlowos$ci prowadzenia budowy i zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana
moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementdw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodnosci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
ze zgloszeniem robot budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania
niezbednych formalnosci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zaréwno obiektéw kubaturowych jak i obiektow inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,

dokonane w oparciu o projekt organizacji robdt (poza zakresem niniejszego

opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych 1
przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z bliskoscig publicznego ruchu kotowego. Catos¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcja ITB oraz Aprobata
Techniczna ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robot oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacja inwestycji obejmuja:

- Transport materiatlow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli 1 kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Montaz elementow wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- Przemurowanie spekan $cian

- Demontaz poszczegdlnych warstw plyty tarasowej

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 1 termicznej plyty tarasu - montaz plyty dociskowe;j
1 posadzki ptytkowej tarasu

- Uporzadkowanie terenu po pracach remontowych



Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,

techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko 1 jego wykorzystywanie,

na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowa¢ mieszkancéw budynku o prowadzonych pracach budowlanych
1 zastosowa¢ niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot.

Zasadnicza cze$¢ prac zwigzanych z realizacjg zadania prowadzona jest na tarasie oraz w

pomieszczeniu uzytkowym budynku. Technologia prowadzenia robdt wigze si¢ z
nastepujacymi

czynnos$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementéw o znacznym cigzarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejacym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu §rodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwo$¢ kolizji ze $rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktorego celem jest zapoznanie zatogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznac z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z rob6t budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwiazanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego 1 kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP 1
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okreslonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprzgt ochrony indywidualnej
— odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedlug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. srodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji i zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materiatow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
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