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I. CZESC OGOLNA

1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
»Remoncie plyty tarasowej w budynku przy ul. Sinkiewicza 9 w Szczawnie Zdroju”
Na wykonane roboty jest wymagane pozwolenie na budowe

2 Ogolna charakterystyka obiektu:

2.1 Dane ogolne:

— budynek zlokalizowany w Szczawnie Zdroju przy ul. Sienkiewicza 9 dziatka nr 481 obreb
Szczawno Zdroj 1

— budynek jest objety ochrong konserwatorska,

— budynek mieszkalny

— budynek 3 kondygnacyjny,

— budynek podpiwniczony,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

— budynek posiada 1 klatke schodowa,

— odprowadzenie wod opadowych z dachu do instalacji deszczowej,
— powierzchnia zabudowy 306,00 m?

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — brak informacji,

— $ciany zewngtrzne - z cegly pelnej otynkowane

— §ciany wewnetrzne - no$ne i dzialowe z cegly peine;j

— strop ptyty tarasowej typu Kleina na belkach stalowych
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— obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

— wentylacja grawitacyjna,

— stolarka okienna — drewniana, PCV,

— stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa,

— Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna,
gazowa,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny dotyczy jedynie plyty tarasowej nad pomieszczeniem uzytkowym — stan
nieodpowiedni, uszkodzona izolacja przeciwwilgociowa pozioma oraz dwie belki stropowe
stalowe

— pokrycie dachu — stan techniczny dobry,

— obrobki blacharskie - stan techniczny dobry,

— stolarka okienna — nowa, PCV stan techniczny dobry

— stolarka drzwiowa zewngtrzna - stan techniczny dobry

- §ciany piwnic zawilgocone

3 Zakres robét:

3.1 wzmocnienie stalowych belek stropu kleina ptyty tarasowej, wykonanie izolacji
poziomej przeciwwilgociowej ptyty

Roboty wykonywane bedg na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
Pracownig¢ Projektowa M&W w Walbrzychu , autor projektu Wojciech Czerwinski

L. p. Zakres robot

1. Zabezpieczenie placu budowy:

2. wzmocnienie belek stalowych

- montaz belek podporowych HEB

- montaz podpor pod belki HEB

3. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ptyty tarasowej

4. Roboty porzadkowe:

- wywoz 1 utylizacja gruzu, $mieci,

Szczegbdtowy zakres robdt — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogolnodostgpna baza katalogow
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy witasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslaja tablice, nad ktorymi zamieszczony jest opis robot do wykonania.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz

kabiny WC dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robot, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposéb trwaty zgodnie z
przepisami BHP.

- Dow6z 1 magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszgce wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja rob6t budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot - w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.

- Przy wykonywaniu robot wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robot,
ustanowionym przez zamawiajacego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskaé ryczalt na
dostawe energii elektrycznej od wlasciwego rejonowo zaktadu energetycznego ewentualnie
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uzyskac pisemng zgod¢ od zarzadcy nieruchomosci na pobor energii z obwodu
administracyjnego poprzez podtaczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obcigzy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

- Wywo6z materialdw z rozbidrki — w zakresie robot wykonawcy (pozycja ujgta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robot nalezy zachowac porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robot uprzatnac.

- Zabrania si¢ gromadzenia materiatow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robo6t teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatniety i przywrocony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

- Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku

- Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonawca, ktory powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pozniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowiqgzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowacé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru koncowego robdt komisja odbiorowa zazada dokumentow
potwierdzajacych przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisko.

- Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta i zatagczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztow posrednich wykonawcy.
II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

3. Materialy:

- Belki stalowe réwnolegtoscienne typu HEB

- Jastrych cementowy

- Wszelkie zaprawy klejace, w tym kotwy chemiczne

- belki stalowe dwuteowe

- Plyty , jastrych cementowy

- 1zolacja termiczna i przeciwwilgociowa

Materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

UWAGA:

Illekro¢ w przedmiarze robdt oraz projekcie budowlanym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne.
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Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny posiada¢ §wiadectwa
jakosciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty bedg wymagane od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace wybrane;j
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawi¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe¢ w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
pojemnikach nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

— Minimalna temperatura przechowywania masy klejacej + 4 oC,

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaly swoja
jakos$¢ i wlasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca sktadowania materiatow. Wykonawca powinien we
wlasnym zakresie i w ramach kosztow posrednich zorganizowaé miejsce sktadowania
materialow.

I1l. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materialow (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujgcymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. wzmocnienie belek stropowych ptyty tarasowej, wykonanie izolacji poziomej
przeciwwilgociowej

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez Pracowni¢ Projektowa M&W Walbrzych ze maja 2020r stanowigcego
zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, oraz
W oparciu o przedmiar robot

Warunki ogoélne:

— Powierzchnie nie objgte pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

1.2 Przed odbiorem robdt nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

- atesty 1 certyfikaty materiatéw wbudowanych,

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:
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Przedmiary robot traktowac¢ nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowac¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcg zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczaltowym — zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VII.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw posrednich
budowy.

VI1I. KONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktorym na biezaco potwierdzane beda
wszystkie roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem rob6t zasadniczych oraz robot towarzyszacych
Wykonawca powota kierownika budowy, ktory na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa oraz zglasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem zadania zgodnie z umow3 i projektem
zamawiajacy powolal inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezagco warunki
wykonywania robdt, zgodnos$¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgltoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych robdt moze nastapi¢ po
podpisaniu wlasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuka budowlang. O§wiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Koncowy odbidr techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokét odbioru robot, rozliczenie mediow (energii elektrycznej i
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materiaty i dokumentoéw potwierdzajacych
dostarczenie materiatdéw rozbidorkowych na wysypisko 1 utylizacje sa podstawa do rozliczenia
robot 1 przyjecia faktury od wykonawcy.

Dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, certyfikaty i atesty
na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materiatéw
rozbidorkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgloszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawce powyzszego warunku Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystapienia do odbioru koficowego robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Projekt budowlany wzmocnienie belek stropowych ptyty tarasowej, wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej poziomej ptyty w budynku ul. Sienkiewicza 9 w Szczawnie Zdroju
opracowany przez Pracownie Projektowa M&W w Walbrzychu

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

z podzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
pozniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajagcym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz.1126);
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421);

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposoboéw deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowe;j - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147
poz. 1229 z 2002 r.);

15. Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylacznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B 19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

TERMINY | DEFINICJE.
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* zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okre§lone w Aprobacie technicznej,
niezbedne do wykonania we wzajemnym potaczeniu, stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa

« strop belkowy — elementem no$nym sg belki utozone rownolegle do siebie, na ktorych
opieraja si¢ elementy wypetniajace i warstwy podlogowe. Belki mogg by¢ drewniane, stalowe
lub zelbetowe. Wypelnienie moga stanowi¢ elementy drewniane, betonowe, ceramiczne

Opracowal: Wojciech Czerwinski
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