OPIS TECHNICZNY
1. Dane ewidencyjne

1.1.1 Obiekt Budynek mieszkalny

1.1.2 Lokalizacja Walbrzych ul. Strzegomska 11 dziatka nr.  38/5  obrgb
Rusinowa 25

1.1.3 Rodzaj budowy remont stropéw piwnic w budynku przy ul. Strzegomskiej 11
w Watbrzychu

1.1.4 Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie umowy

1.2. Dane do projektowania

- mapa ewidencyjna 1:100

- mapa zasadnicza 1:500

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

1.3. Jednostka Projektowa
Pracownia Projektowa M&W Walbrzych

1.4 Autor opracowania
mgr inz. Wojciech Czerwinski
upr. bud. UAN 2/158/83

2 DANE TECHNICZNE
2.1 Dane ogélne
2.1.1. Wielkos¢ obiektu
Kubatura budynku 1784m?®
Powierzchnia zabudowy 194m?
Wysoko$¢ budynku 9,2m
3  Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Strzegomskiej 11 w Watbrzychu to obiekt wielokondygnacyjny (
trzykondygnacyjny) wolnostojacy podpiwniczony czeSciowo. Wykonany w technologii
tradycyjnej. Sciany noéne oraz ostonowe wykonano z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo wapiennej. Tynki elewacji gladkie. Na S$cianie frontowej liczne wystroje
architektoniczne takie jak opaski okienne, gzymsy nadokienne i miedzypigetrowe. Dach w
konstrukcji drewnianej belkowy jednospadowy . Pota¢ dachowa kryta papa termozgrzewalna.
Obrobki blacharskie , rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. Stolarka okienna
drewniana oraz pcv.

Stropy wyzszych kondygnacji w konstrukcji drewnianej ze $lepym putapem. Stropy piwnic
odcinkowe na belkach stalowych .

Belki stalowe stropéw odcinkowych piwnic wykonano z dwuteownikow I 140, 1160
oraz 1180. Praktycznie wszystkie belki stalowe stropow piwnic ( poza dwoma) wymagaja
wzmocnienia. Rozpieto$¢ belek w pomieszczeniach gdzie wymagane jest ich wzmocnienie od
230 cm do 463cm. Wysokos$¢ pomieszczenia w swietle pod belkami 150cm w tuku 182cm.
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Poprzeczne wymiary stalowych belek stropowych wzmacnianych to: wysokos¢ 140mm oraz
szeroko$¢ stopki 66mm ( dla 1140); wysokos¢ 160mm szerokos$¢ stopki 66mm (dla 1160)
oraz wysoko$¢ 180mm szerokos¢ stopki 82mm (dla 1180). Praktycznie we wszystkich
pomieszczeniach oraz korytarzu piwnicznym konieczne jest wzmocnienie stalowych belek
stropowych.

Sciany piwnic otynkowano zaprawa cementowo-wapienna. Z uwagi na znaczne
zawilgocenie piwnic belki stropowe stalowe skorodowaly zwtlaszcza ich dolne poiki. Na
obiekcie wykonano izolacje przeciwwilgociowa pionowa oraz drenaz opaskowy. Jednak
wilgo¢ zalegajaca w Scianach penetruje do pomieszczen piwnicznych.

Takie wilgotne $rodowisko spowodowato skorodowanie wglebne stalowych belek
stropowych. Stopien zawilgocenia piwnicy opisano w ekspertyzie.

4 Przyczyny i rodzaj uszkodzenia

fot. nr 1 rozwarstwiajgca korozja dolnej potki belki stropowej w pomieszczeniu
piwnicznym

Zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach spowodowal korozje elementow stalowych
stropdw piwnic.



Silnie skorodowana belka stropowa. Znaczne zawilgocenie piwnic, a zwlaszcza dtugotrwata
penetracja wilgoci, doprowadzitlo do korozji wglebnej. Taki rodzaj korozji powoduje
catkowite zniszczenie elementu belki ( dolne stopki stalowych belek).

Przyczyng korozji stalowych belek stropowych jest zwigkszony poziom wilgoci w piwnicach
oraz brak zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych.

Nalezy dozy¢ do przewietrzania piwnic aby pozby¢ sie wilgoci zalegajacej w przegrodach
budowlanych — przy zatozeniu, Ze izolacja przeciwwilgociowa oraz drenaz opaskowy jest
skuteczny.

Stalowe konstrukcje belek stropowych i nadprozy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5. Sposob wzmocnienia belek stropowych

Stalowe elementy konstrukcyjne mozna wzmacnia¢ poprzez dospawanie innych
elementow stalowych. Tak powstaly nowy zwiekszony przekrdj poprzeczny przelicza si¢
wzorami Steinera na moment bezwtadnos$ci 1 wskaznik wytrzymatosci.

Jezeli nie ma mozliwosci trwatego potaczenia np. poprzez spawanie zniszczonych
elementow przekroju z nowymi — wzmocnienie uzyskuje si¢ poprzez odpowiednie podparcie
istniejacych elementéw. W takim przypadku liczy si¢ wskazniki poszczegdlnych przekrojow i
sumuje si¢. Jest to mniej korzystne rozwigzanie w stosunku do trwatego potaczenia ale w
niektorych przypadkach jedyne mozliwe do zastosowania.

W przypadku wzmocnienia istniejacych belek stropowych w piwnicy budynku ul.
Strzegomskiej 11 w Walbrzychu nalezy pod ,,zniszczong” belkg¢ stropowa ,,podtozy¢”
stalowag belke dwuteownikowa typu HEB100 lub HEB 120. Sposéb wzmocnienia belek
stropowych piwnic pokazana w projekcie wykonawczym.

Obliczony wskaznik wytrzymatosci uzyskanego elementu nosnego (przekroj teowy
otrzymany z 1140 do 1180 bez dolnej potki zniszczonej korozja z HEB 100 lub HEB 120
przeniesie obcigzenia stropu nad piwnicami.

Elementy wsporcze mocowane beda do S$cian przy uzyciu kotew chemicznych lub $rub
przelotowo.

Kotwy chemiczne to okre$lenie elementdow montazowych, tj. prety gwintowane, czy
zbrojeniowe oraz pozostatych zamocowan - kotwionych w podlozu za pomocg masy
chemicznej na bazie zywic. Kotwienie odbywa si¢ na zasadzie wklejania 1 nastgpnie
zastygania zywicy, ktora bardzo czgsto jest twardsza 1 mocniejsza od samego podtoza. To z
kolei pozwala tworzy¢ przy jej pomocy zamocowania bardzo odpowiedzialne 1 wymagajace
szczegolnych parametréw wytrzymatosciowych. Mozliwe jest takze powstawanie zamocowan
usytuowanych bardzo blisko krawedzi podtoza, co w przypadku kotew mechanicznych jest
czgsto catkowicie niewykonalne. Kotwy chemiczne mozna stosowac
w betonie, kamieniu, cegle pelnej, jak i w materiatach posiadajacych puste przestrzenie, tj.
cegla zwana dziurawka, silka, pustaki stropowe 1 1inne. Najlepsze parametry
wytrzymalo$ciowe osigga si¢ przy zastosowaniu kotew w materiatach pelnych. W
pozostatych przypadkach — o wytrzymatosci zamocowania decyduje niemal w stu procentach
wytrzymato$¢ podloza. Kotwy sa najbardziej pewne 1 bezpieczne, kiedy zostang odpowiednio
zadozowane 1 uzyte z odpowiednim pretem oraz dobrze przygotowanym otworem dla niego.

Niezaleznie od tego, czy montaz bedzie prowadzony w podlozu pelnym, czy
posiadajacym wolne przestrzenie — przed zastosowaniem kotwy chemicznej — warto poznac
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ogblne zasady powstawania solidnych i wytrzymatych polaczen. Przede wszystkim przed
zadozowaniem masy do otworu nalezy zwraca¢ uwage na staranne wymieszanie Zywicy z
utwardzaczem. Istotne jest takze doktadne oczyszczenie otworu ze zwiercin, ktoére powstaja w
czasie jego wykonywania.

Kotwienie chemiczne daje mozliwo$¢ zamocowania gwintowanego trzpienia bezposrednio w
betonie lub w materiatach pelnych. Dopuszczalne sa znaczne obciazenia, a kotwy sa
praktycznie niezniszczalne. Mocowanie odbywa si¢ w 5 etapach:

Wywiercenie otworu wiertarkg udarowa,

Staranne wyczyszczenie otworu,

Wypehienie otworu zaprawg FIS VS 100C lub FIS P 300P
Wlozenie gwintowanego trzpienia,

Dokrgcenie mocowanego elementu po stwardnieniu wypelniacza.

orwdPE

Otwory pod prety gwintowane M20 wykona¢ wierttem o $rednicy ¢22; glebokos¢
otwory a tym samym glebokos¢ kotwienia w $cianie nosnej 30cm. Kotwy chemiczne
mocowac¢ beda sruby do $ciany zewngtrznej natomiast element podporowy utwierdzany do
Sciany wewnetrznej mocowany bedzie srubami przelotowo

6. Technologia montazu belek wzmacniajagcych HEB

Belki stropowe - przed zamontowaniem belek (podpierajacych) stropowych HEB oraz
elementow podporowych nalezy usunaé skorodowane i1 rozwarstwione elementy belek
istniejacych. Tak oczyszczong konstrukcje belek zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtlokami
malarskimi wielowarstwowymi. Kolejnym etapem jest montaz belek HEB i elementéw
podporowych. Przed montazem elementow podporowych belki HEB ,,podtozy¢ wzdtuznie”
pod uszkodzone istniejace belki stropowe 1 podeprze¢ stemplami. Po wykonaniu kotew
chemicznych (utwardzeniu kotwy) podparcie belek HEB zdemontowa¢. Ewentualne szczeliny
powstale miedzy istniejagcymi belkami stropowymi a belkami HEB szczelnie klinowa¢ blachg
stalowa. Calo$¢ konstrukcji zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7. QOdzialywanie na Srodowisko

Wykonanie rob6t remontowych stropow nie bedzie miato negatywnego wplywu na
srodowisko. Prace przyczynig si¢ do wzmocnienia belek stalowych stropow piwnic i
zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkowania przedmiotowego obiektu.

8. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy — prawo budowalne,
obejmuje nieruchomos$é: Walbrzych, ul. Strzegomska 11 (dziatka nr 38/5 obreb Rusinowa 25)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
1.0. WSTEP

1.1. Podstawy opracowania

1.1.1. Podstawy formalne

Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan

prawny ze zmianami wprowadzonymi od lipca 2004 roku]

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie



informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.1.2.Podstawy rzeczowe

Projekt budowlany wykonania remontu stropow piwnic w budynku przy ul. Strzegomskiej 11
w Watbrzychu

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:

- okreslenie rodzajow i skali zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wytyczne niezbedne do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

2.0. INFORMACJE PODSTAWOWE

Przedmiotem robdt budowlanych jest wykonanie remont stropéw piwnic w budynku przy ul.
Strzegomskiej 11 w Watbrzychu

2.1. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce robot remontowych znajduje si¢ obiekt bedacy przedmiotem opracowania. Jest to
1-klatkowy, wielokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony
czgSciowo.

2.2. Wskazanie elementow dzialki, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak elementoéw zagospodarowania mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi na terenie inwestycji.

3.0. OPIS TECHNICZNY

3.1. Zakres robot oraz projektowany cykl realizacji inwestycji

3.1.1. Prace przygotowawcze

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego wiaze sie przede wszystkim z wykonaniem
obowigzkowych czynnosci ,,dokumentacyjnych”. Budowa moze by¢ prowadzona
wylacznie w oparciu o:

- Skompletowang pelng dokumentacj¢ projektowa zaopatrzong w wymagane

uzgodnienia,

- Zgloszenie w oparciu o w/w dokumentacj¢ rozpoczecia robot budowlanych

- Ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia robot skomplikowanych terenowo

(bliskos¢ drogi i chodnika ) projekt organizacji robot, ktory powinien uwzgledniaé kolejnos¢
prac oraz terminy realizacji poszczegdlnych etapow robot opracowany na podstawie
obowigzujacych przepisdéw oraz w oparciu o niniejsze informacje PLAN
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dziennik budowy (kompletny i prowadzony w sposob czytelny)

Wymienione powyzej dokumenty nalezy przechowywa¢ w miejscu dostepnym

wylacznie dla oséb do tego upowaznionych. Nalezy mie¢ na uwadze, Ze ocena
prawidtowosci prowadzenia budowy i1 zachowania zasad bezpieczenstwa dokonana

moze by¢ poza oceng wizualng wylacznie w oparciu o te dokumenty. Sg one réwniez
jednym z waznych elementéw koncowej oceny inwestycji, szczegdlnie w zakresie jej
zgodno$ci z zalozeniami projektowymi, w trakcie dokonywania formalno$ci zwigzanych
ze zgloszeniem robdt budowlanych. Jednym z podstawowych elementow

ustalen formalnych jest ustalenie procedury rejestracji, a nastepnie dokonania

niezbednych formalno$ci w przypadku dokonywania zmian w zasadniczych konstrukcjach

zardwno obiektow kubaturowych jak i obiektéw inzynierskich.

Kolejnym elementem przygotowawczym procesu inwestycyjnego jest poprawne,
dokonane w oparciu o projekt organizacji robot (poza zakresem niniejszego
opracowania), przygotowanie placu budowy, jego zaplecza, uktadéw komunikacyjnych,
odpowiednio zlokalizowanego 1 zabezpieczonego placu sktadowego materiatow oraz
zapewnienie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng i wode do celow sanitarnych i
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przemystowych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawne rozwigzanie tras
transportowych zwigzanych z blisko$cig publicznego ruchu kotowego. Catos¢ robot
wykonywana bedzie w piwnicy przedmiotowego budynku. Odbior ostateczny robot powinien
potwierdzi¢ wykonanie robot zgodnie z projektem technicznym, instrukcjg ITB oraz Aprobatg
Techniczng ITB dla przyjetego rodzaju robot

3.2. Zakres robét oraz kolejnos¢ ich realizacji

Prace zwigzane z realizacjg inwestycji obejmuja:

- Transport materiatow niezbednych do realizacji inwestycji

- Prace wstepne — montaz stempli i kobytek

- Przygotowanie powierzchni skorodowanych belek stropowych

- Montaz elementow wsporczych

- Montaz belek wzmacniajacych

Wykonanie klinowania pomi¢dzy belkami wzmacnianymi i wzmacniajagcymi

- Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej

- Uporzadkowanie terenu prac remontowych

Charakter prac remontowych oraz przyjete rozwigzania przestrzenno -funkcjonalne,
techniczne i technologiczne nie wptyna niekorzystnie na srodowisko i jego wykorzystywanie,
na zdrowie ludzi oraz zlokalizowane w sasiedztwie projektowanej inwestycji obiekty.
Nalezy poinformowaé mieszkancow budynku o prowadzonych pracach budowlanych

i zastosowac niezbedne $rodki ostroznosci w obrebie prowadzonych prac.

3.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot.

Zasadnicza czes$¢ prac zwigzanych z realizacja zadania prowadzona jest w piwnicy budynku.
Technologia prowadzenia robot wiaze si¢ z nastgpujacymi

czynno$ciami oraz mozliwo$ciami wystgpienia zagrozen:

- Przemieszczanie wielkogabarytowych elementow o znacznym ci¢zarze —belki stalowe
ZAGROZENIE:

- kolizja z istniejagcym budynkiem

- przygniecenia przenoszonym elementem

. Przemieszczanie materiatow przy uzyciu srodkow transportu samochodowego
ZAGROZENIE:

- mozliwos¢ kolizji ze §rodkiem transportu lub elementami przewozonymi

- Prace montazowe w piwnicy

ZAGROZENIE:

- przygniecenie ci¢zkimi elementami.

3.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Poza obowigzkowymi szkoleniami z zakresu BHP kierownictwo budowy zobowigzane
jest do instruktazu, ktoérego celem jest zapoznanie zalogi zatrudnionej przy wyzej
wymienionych pracach z organizacja prowadzenia prac transportowych oraz zasadami
ewakuacji z terenu budowy. Zatoge nalezy zapoznac z planem BIOZ.

3.5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z rob6t budowlanych prowadzonych w
strefach szczegolnego zagrozenia

Dobra organizacja prac polega m.in. na:

- Zapewnieniu widocznego 1 czytelnego oznakowania terenu prowadzenia prac, a
przede wszystkim ustalenia 1 $cistego egzekwowania zasad ostrzegania o pracach
transportowych zwiazanych z przemieszczaniem elementow cigzkich

- Prawidlowej organizacji ruchu pieszego i kotowego w otoczeniu placu budowy

- Dopuszczeniu do wykonywania prac na budowie wylacznie wykwalifikowanych
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pracownikow posiadajacych aktualne zaswiadczenia odbycia szkolenia BHP i
okresowego badania lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan do pracy

na okre$lonym stanowisku

- Zaopatrzeniu wszystkich pracownikéw w odpowiedni sprz¢t ochrony indywidualne;j
— odziez roboczg, obuwie ochronne, kaski, a takze, wedtug potrzeb stosownie do
charakteru wykonywanej pracy — szelki ochronne i linki bezpieczenstwa, okulary
ochronne, itp. $rodki ochrony

- Przestrzeganiu wszystkich instrukcji 1 zalecen producenta, dotyczacych
uzytkowania materialow oraz stosowania, montazu lub instalowania urzadzen

Sporzadzit:
Wojciech Czerwinski
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