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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania og6lne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych,
dotyczacych wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,,Remont stropéw oraz nadprozy nad piwnicami w budynku przy ul. Rolniczej 3 C
w Walbrzychu, dziatka gruntu nr 286/2, obreb 0033 Podgoérze, Walbrzych”

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla
poszczegblnych rodzajéw robét. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci
umozliwiajace wykonanie i odbidr rob6t zgodnych z pkt 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:
ST-01.01. Rozbidrki
ST-01.02 Roboty murowe
ST-01.03 Tynki wewngtrzne
ST-01.04 Roboty malarskie
ST-01.05 Stal zbrojeniowe
ST-01.06 Betonowanie

1.3. Zakres robét objetych STO.

1.3.1. Postanowienia ogdlne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
rob6t 1 rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych pozycjach
Specyfikacji Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm i standardéw.
Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji
Technicznych 1 czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami w ktérych sg
wymaganiami. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscig
1 wymaganiami. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie
z obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre§lonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie nazwy marek i firm uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych powinny by¢ uwazane jako definicja standardu, a nie jako Sciste okreSlenie
danej marki. Mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan pod warunkiem uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja rob6t

Obiekt zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Rolniczej 3 C
Inwestycja nie ma wptywu na interes 0sob trzecich.

Obszar oddziatywania inwestycji — dziatka Inwestora.
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14. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.44.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony
pieczeciami organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw  robdt,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej miedzy Inspektorem
Nadzoru, Projektantem i Wykonawc3.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, ponoszaca
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw — zeszyt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru z
ponumerowanymi stronami, ktéry stluzy do wpisywania przez Wykonawca
obmiaru wykonanych robét w formie obliczen, szkicow, zatagcznikéw. Wpisy w
ksigzce powinny by¢ potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezb¢edne do przeprowadzenia badan 1 prob sluzacych ocenie jako$ci
materiatow.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z
Dokumentacja Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny byc¢
nowe i pelnowarto$ciowe, z wyjatkiem materiatéw wskazanych jako ,,materiat
z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢  wykonywanych robdt z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robét budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze¢$¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robaét.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wg
technologicznej kolejnosci wykonania wraz z podaniem ilosci robdét w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, zatagczony do dokumentacji
przetargowej.

Wyceniany przedmiar rob6t — przedmiar robdt wyceniany przez Wykonawce i
stanowiacy czes¢ jego oferty.

Remont stropéw oraz nadprozy nad piwnicami w budynku przy ul. Rolniczej 3 C w Walbrzychu

dziatka gruntu nr 286/2, obrgb 0033 Podgoérze, Watbrzych



[ ST — 00.00

| Wymagania ogdlne

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na
nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢sé
terenu budowy.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno itp.
Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. droga, rurociag itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Zadanie budowlane- cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno — uzytkowych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajacg jego przydatno$s¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielenia aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U.Nr 249 z dnia 23 listopada 2004r. poz. 2497).

Certyfikat zgodno$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuge i sa zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong
norma lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje¢ projektowa:

Zamawiajacego, tj.:
— Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie
lokalizacji, zakresu i charakteru robdt zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna
dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie
Zamawiajacego),
— Projektowa dokumentacj¢ techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany

2/ przedmiary robot

Remont stropéw oraz nadprozy nad piwnicami w budynku przy ul. Rolniczej 3 C w Walbrzychu

dziatka gruntu nr 286/2, obrgb 0033 Podgoérze, Watbrzych



[ ST — 00.00 | Wymagania ogélne

3/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram robot

— Projekt zaplecza technicznego budowy i organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)

— Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawcza
dla zrealizowanych robdt — umozliwiajacg naniesienie zmian na mape¢ zasadniczg i w
stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dokumentacja
powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle
w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowan wykonanych przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej
wycenie, Wykonawca winien uwzgledni¢ je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodnos$¢ robét z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegllnione w chociazby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Dziatka, na ktérej zaprojektowany zostat
przedmiotowy obiekt jest dostepna i Wykonawca powinien zapozna si¢ z jej
aktualnym stanem. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementéow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bgeda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdélnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogdlne

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywane beda w budynku
mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Rolniczej 3 C w Watbrzychu. Teren
zostanie przekazany Wykonawcy w catosci 1 bedzie moégt nim dysponowac
podczas realizacji Robot.
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1.5.3.2. Organizacja robét budowlanych.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokonaé¢ zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych

3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

4) zapewnienia wlasciwej wentylacji

5) zapewnienia lgcznosci telefonicznej

6) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ wejscie osobom trzecim.
Ogrodzenie wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice
terenu budowy za pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢
staly nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy
wyznaczy¢ miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa

Terenu Budowy oraz Robé6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji

Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

- zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy 1 pobytu o0s6b
wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem os6b
trzecich,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem

Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi

Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t
Wykonawca ma obowigzek znac€ i stosowaé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczenia Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy,
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze s wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbidrki

Materiatly, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiatly, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
rob6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca wuzyl materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbidrek 1 robot
naprawczych powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa
czy asfalt Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych
z rozbiérki w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg
wliczone w cen¢ kontraktowaq.

1.5.7.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wlascicielem tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z
wlasnosci i1 drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonawca 1 przyjmuje sie¢, ze s3 wliczone w cen¢
kontraktowa.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg
wliczone w cen¢ kontraktowaq.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie z Art. 21a
ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem
Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg
wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materialy 1
urzadzenia uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbiorow robét przez
Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z

Robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za

wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub
9
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innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatéw lub urzadzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéb ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spetnia¢ majg materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm 1 przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig
informacji zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Roboét. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt, a po ich
zakonczeniu zdemontowane.

Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po

zakonczeniu realizacji Rob6t) nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sg wiaczone
w cene¢ kontraktowa.

1.5.13. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzagdzong w 5 egzemplarzach
na kopiach rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego.
Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawcze] nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat 1 zlikwiduje to Zaplecze

zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi

przepisami prawa,
- zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 os6b,
- telefon (dopuszcza si¢ telefon komérkowy)
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Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecno$ci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢
z pobranej energii elektryczne;.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na witasny koszt w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik — wodomierz. W ramach tego podlicznika
Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone
w cen¢ kontraktowa.

MATERIALY

2.1 Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatléw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robét. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi
1 wbudowanymi materiatami bgdg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wykonania Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly
swoja jakos¢ 1 wlasciwosci do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materialbw w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.5. Materialy pochodzace z rozbioérki.

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbidrek podlegajg utylizacji na koszt Wykonawcy jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje ponownego ich wbudowania. Wbudowanie
materiatow rozbiérkowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét.

Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do
Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzg¢tu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej
wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wilasciwosci przewozonych
materialéw.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkami technicznymi 1 wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog
celem uniknigcia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie 1 przyjmuje sig,
ze s3 ujete w cenie kontraktowej.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét, zgodnie z Kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéow Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
Rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normowe wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujagcy wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czesS¢ ogdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot,

- system (sposéb i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
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b) cze$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszy itp.

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu,

- spos6b i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie
probek, legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych
elementow robot,

- spos6b postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajagcymi
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$s¢ materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprze¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych

materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

14

Remont stropéw oraz nadprozy nad piwnicami w budynku przy ul. Rolniczej 3 C w Walbrzychu
dziatka gruntu nr 286/2, obrgb 0033 Podgoérze, Watbrzych



[ ST — 00.00 | Wymagania ogélne

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w
dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i b¢da dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si¢ po zakonczeniu danej roboty
wyszczegolnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych 1 wpisuje si¢
do Ksigzki obmiaréw.

Ksigzke obmiaréw prowadzi Wykonawca wpisujgc do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —

prawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie
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6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Roboét i1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu nie
czestszej niz miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dtugosci 1 odleglo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdiluz linii osiowej w [m] z doktadno$cig do dwdéch miejsc po
przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscia do
dwdéch miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci oraz grubosci w [m3]
z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku.

[losci elementéw liczone bgdg w sztukach lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w
ksigzce obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ begda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania Robot.
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7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary Robét beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach 1 zmiany Wykonawcy
Robot.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu
oraz etapom odbioru, ktérego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego:
- odbiorowi koncowemu
- odbiorowi gwarancyjnemu — przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakos$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior techniczny — miedzyoperacyjny

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci 1 ilosci wykonywanych czgsci robot
wyszczegdlnionych w Kontrakcie.

Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone
w danym okresie rozliczeniowym.

Rozliczenie bedzie dokonywane nie czgsciej niz raz w miesigcu.

8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru osiggnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego,
stosownym wpisem do Dziennika Budowy i1 powiadomieniu na piSmie o tym fakcie
Zamawiajacego.
Odbioru koncowego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. W czynnosci
odbioru powinni uczestniczy¢:

- przedstawiciele Zamawiajacego
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- Wykonawca

- Kierownik budowy

- Kierownicy poszczegdlnych robdt branzowych

- Inspektor Nadzoru — koordynator oraz inspektorzy nadzoru robét branzowych

- Uzytkownik

- Przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakazujg odrgbne przepisy.
Nieobecno$¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikbw w czynnosciach odbioru nie
wstrzymuje tych czynnosci.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia rob6t lub nie przeprowadzenia wszystkich préb i badan,
Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w
protokole odmowy odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw
Wykonawca jest zobowigzany ponownie zglosi¢ osiggniecie gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy wyznacza nowa dat¢ odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone Wady to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) jezeli Wady nadajg si¢ do usunigcia, to Zamawiajagcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu

usuni¢cia Wad lub zazadac¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy

moze odstapi¢ od Umowy lub zada¢ ponownego wykonania Umowy zachowujac

prawo do naliczenia Wykonawcy kar i odszkodowan na zasadach ustalonych w

umowie oraz domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkéd powstatych na

skutek opdznienia
Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru koncowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez
strony w dniu zakonczenia czynnosci odbioru 1 dzien ten stanowi¢ bedzie dat¢ odbioru
koncowego.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Po zakonczeniu robét, a przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu operat obejmujacy miedzy innymi zbior wykazanych nizej dokumentow:
- dokumentacje¢ projektowg powykonawcza,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodni
z normami, instrukcjami 1 wytycznymi,
- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych
wyrobow 1 materiatow,
- Operat techniczny,
- dokumenty 1 os$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo
budowlane,
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- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajagce z dokumentéw
kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.

8.6. Odbidér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego
wykonanych robét na zakonczenie okresu gwarancji.

Odbiér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu,
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbidér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne
Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowania skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w ST
1 Dokumentacji Projektowe;.
Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz 1 demontaz na stanowisku pracy,
koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan
okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikOw nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia
1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki dotyczace
bhp, ustugi na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow 1 bocznic,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie 1 pozyskanie terenu na zaplecze
budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora nadzoru
o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty
za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu
innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t 1 w okresie
gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- niezbedne optaty, migedzy innymi: optaty zwigzane z utylizacja odpaddw,
oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za dokumentacj¢ organizacji ruchu
zamiennego, oplaty za obstuge geologiczng, geodezyjng i1 archeologiczna,
oplaty za wiaczenia do sieci, optaty zwigzane z odszkodowaniami za zajecie
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gruntu, koszty wywiezienia 1 utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z optatami
sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usuni¢cie odpadéw znajdujacych
si¢ na terenie budowy przed jego przekazaniem) 1 inne,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczeg6towych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegbtowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robaét,

- oplaty/ dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za
wbudowanie urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wtascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci,

- przebudoweg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie pltynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymanie objazdéw 1 przejazdow w stanie technicznym
umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdéw-przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz. 2016 z pézniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).
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